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OBČINA VRHNIKA 
 

A) OSNOVNI PODATKI 
 
1. OPIS JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI 
 
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe v postopku javnega naročila male 
vrednosti, v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Javno naročilo zajema storitve izdelave 
Celostne prometne strategije Občine Vrhnika z vsemi potrebnimi spremljevalnimi aktivnostmi (v 
nadaljevanju: CPS). Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v obrazcu Projektna naloga 
in Vzorcu pogodbe. 
 
Rok za izvedbo naročila je 10 mesecev od dneva podpisa pogodbe.  
 
Izdelana CPS mora biti skladna s Smernicami za pripravo CPS (Trajnostna mobilnost za uspešno 
prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, Ljubljana; Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor, 2012; http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/aktivnosti/publikacije.aspx, v 
nadaljevanju: Smernice), izpolnjevati mora minimalne standarde iz 6. poglavja razpisne 
dokumentacije tega razpisa. 
 
Predmetno javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope. 
 
2. VRSTA POSTOPKA 
 
Postopek oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2). V postopek oddaje javnega 
naročila male vrednosti se ne vključijo pogajanja.  
 
3. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA 
 
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj 
preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi 
predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni 
dolžan odgovoriti. 
 
Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do četrtka, 31.3.2016 do 08:00 ure. 
 
Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri 
objavi predmetnega javnega naročila. 
 
4. KRAJ ODDAJE PONUDBE 
 
Ponudnik odda svojo ponudbo osebno ali jo pošlje priporočeno po pošti, najkasneje do roka za 
oddajo ponudb, na naslov naročnika: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (II. 
Nadstropje, glavna pisarna).  
 
5. DATUM IN ČAS ODDAJE PONUDBE 
 
Ponudba mora biti vročena na gornji naslov - ne glede na način dostave - najkasneje do datuma 
oddaje ponudbe, to je do 6.4.2016 do 10.00 ure, kar šteje kot pravočasna ponudba. Ponudba, ki bo 
predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, bo izločena iz nadaljnjega postopka ter bo, 
po končanem postopku javnega odpiranja ponudb, neodprta vrnjena ponudniku.  
 
6. NAČIN ODDAJE PONUDBE 
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo  izpolnjevati 
vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Veljavne bodo, če bodo pravočasno predložene v 
zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo (OBR-Ovojnica) iz razpisne dokumentacije, do zgoraj  
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navedenega roka. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe. 
Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na  
 
odpiranju možno preveriti, če je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe 
s predlogo (OBR-Ovojnica), kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali 
predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe, ki jih naročnik zaradi nepravilne označbe ne bo uvrstil na 
javno odpiranje, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.  
 
7. JAVNO ODPIRANJE PONUDB 
 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (sejna soba), dne 6.4.2016 ob 10.30 uri. 
 
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na 
javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za 
zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne 
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. 
 
8. SOFINANCIRANJE 
 
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 
prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne 
naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti 
zraka v mestih. 
 
 

B) ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 
I)  FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
BIANCO MENICA 
 
Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in 
podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo 120 dni od roka za predložitev ponudb 
v višini 2.000  EUR.  
 
Način izpolnjevanja: 
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede 
na število partnerjev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za 
njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z 
zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, 
zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače 
poškodovano bianco menico. 
 
FINANČNO ZAVAROVANJE DOBRE IN PRAVOČASNE IZVEDBE POSLA 
 
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani 
naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro in pravočasno 
izvedbo posla v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10 % od skupne 
pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena vzorca pogodbe in z veljavnostjo 90 dni po končnem roku 
izvedbe prevzetih nalog. 
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Način izpolnjevanja: 
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede 
na število partnerjev. 
 
II)  POGOJI ZA UGOTAVLJANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI 
 
1. Pogoj 
 
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske 
evidence, ki izkazuje ažurno stanje. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo 
potrdil iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec 
»OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega 
zakonitega zastopnika. 
 
2. Pogoj 
 
Ponudnik: 
• ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo, 
• ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o 

katerem sodišče še ni odločilo in 
• ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. Pogoj mora izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-
Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali 
»OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s 
podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil. 
 
3. Pogoj 
 
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-
Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali  
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»OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s 
podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil. 
 
4. Pogoj 
 
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).  
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. 
 
5. Pogoj 
 
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z 
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS št. 72/2011-UPB3, 
43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 19/2014) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na 
področju obrambe in varnosti (Uradni list RS št. 90/2012).  
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. 
 
III)  POGOJI ZA IZKAZOVANJE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI 
 
1. Pogoj  
 
Ponudnik v zadnjih 180 dneh oziroma 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih 
računov.  
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt 
transakcijski račun ali obrazec BON-2 iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Potrdilo mora biti 
izdano ne več kot devetdeset dni pred rokom za oddajo ponudb. Ponudnik lahko priloži fotokopijo 
potrdila. V primeru dvoma v verodostojnost fotokopije bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi 
originala. Ponudniki lahko v ponudbah predložijo vsebinsko in časovno enakovredna dokazila iz 
katerih je razvidno izpolnjevanje posameznega pogoja 
 
2. Pogoj 
 
Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred 
SB5 ali boljše. V primeru, da ponudnik ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za 
dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa3 agencije Moody's ali bonitetno oceno BBB- agencije S&P  
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ali bonitetno oceno BBB- agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja 
metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi 
v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju 
bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, izdano s 
strani agencije AJPES, Moody's, S&P, Fitch ali s strani druge finančne institucije, ki uporablja 
metodologijo Basel II. Iz bonitetne informacije mora biti razvidna bonitetna ocena. Listina ne sme biti 
izdana več kot 90 dni pred rokom za oddajo ponudb. Ponudnik lahko priloži fotokopijo dokazila. 
Ponudniki lahko v ponudbah predložijo vsebinsko in časovno enakovredna dokazila iz katerih je 
razvidno izpolnjevanje posameznega pogoja 
 
 
IV)  POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI 
 
1. Pogoj  
 
KADROVSKI POGOJ: 
Ponudnik mora oblikovati projektno skupino, ki bo dejansko izvajala predmetno javno naročilo in bo 
sestavljena najmanj iz naslednjih strokovnjakov: 

a) Vodjo projektne skupine, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju ali član projektne 
skupine ali pogodbeno sodeluje pri ponudniku ali podizvajalcu ali partnerju v skupni ponudbi 
in izpolnjuje naslednje zahteve: 
 ima vsaj univerzitetno izobrazbo s področja prometnega inženirstva, arhitektura, 

gradbeništva, krajinske arhitekture ali geodezije; 
 ima vsaj 5 let delovne dobe; 
 ima referenco, da je bil vodja projektne skupine na vsaj enem primerljivem projektu. Kot 

primerljiv projekt se bo štel projekt katerega predmet je bilo vodenje projektne skupine z 
najmanj petimi člani, pri čemer je bila vsebina projekta vezana na področje prometnega 
ali prostorskega načrtovanja, pogodbena vrednost pa ni bila nižja od 70.000 eur brez 
DDV. 

b) Najmanj pet članov projektne skupine: 
 vsi člani imajo vsaj univerzitetno izobrazbo s področja geografije, gradbeništva, 

ekonomije, prometnega inženirstva, psihologije, krajinske arhitekture, arhitekture ali 
geodezije; 

 vsak član ima vsaj 3 leta delovne dobe; 
 vsaj 1 član se je udeležil usposabljanja potencialnih izdelovalcev celostnih prometnih 

strategij (seznam udeležencev je objavljen na spletni strani Slovenske platforme za 
trajnostno mobilnost: http://www.trajnostnamobilnost.si/) ali enakovrednega usposabljanja 
v okviru drugih usposabljanj na temo izdelave CPS (angl. SUMP), ki se izkažejo z 
ustreznimi dokazili ali je uspešno izdelal CPS po Smernicah za pripravo CPS (uspešno 
izdelan CPS pomeni CPS, ki je bil sprejet na Občinskem svetu in se izvaja skladno z 
akcijskim načrtom). Ponudnik naj v obrazcu Ponudba pod točko V. Imenovana projektna 
skupina v stolpec Izobrazba navede, kateri kader izpolnjuje naveden pogoj in predloži 
ustrezno potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja.   

 
Delovna skupina skupaj z odgovornim vodjem del naj bo zasnovana multidisciplinarno na način, da 
vsak strokovnjak pokriva vsaj enega od področij, potrebnih za pripravo CPS: 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva ali gradbeništva, mora 
izkazati referenco za Področje prometnega načrtovanja: izveden vsaj en projekt na temo 
trajnostnega prometnega načrtovanja, kot na primer analiza in načrtovanje na področju JPP, 
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načrtovanje pločnikov, kolesarskih stez s pripadajočo prometno signalizacijo na ravni mesta 
ali regije v zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa na Portalu javnih naročil; 

 
 
 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja krajinske arhitekture ali arhitekture, mora 

izkazati referenco za Področje prostorskega načrtovanja: sodelovanje v delovni skupini, ki je 
izdelala vsaj en občinski prostorski načrt v zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa 
na Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja geografije, ekonomije ali psihologije, krajinske 
arhitekture ali arhitekture, novinarstva in komunikologije mora izkazati referenco za Področje 
vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi: izveden vsaj en projekt komuniciranja z 
javnostmi na temo trajnostne mobilnosti v zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa 
na Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja geografije, psihologije, krajinske arhitekture ali 
arhitekture, mora izkazati referenco za izkušnje s področja oglaševanja in oblikovanja gradiv: 
izveden vsaj en projekt na temo trajnostne mobilnosti v zadnjih petih letih od objave tega 
javnega razpisa na Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva, geografije, arhitektura, 
gradbeništva ali krajinske arhitekture, mora izkazati referenco za Izkušnje pri izdelavi analize 
stanja s predlogi ukrepov na področju pešačenja v občinah v zadnjih petih letih od objave 
tega javnega razpisa na Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva, geografije, arhitektura, 
gradbeništva ali krajinske arhitekture, mora izkazati referenco za Izkušnje pri izdelavi analize 
stanja s predlogi ukrepov na področju kolesarjenja v občinah v zadnjih petih letih od objave 
tega javnega razpisa na Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva ali gradbeništva mora 
izkazati referenco za Izkušnje pri izdelavi analize stanja s predlogi ukrepov na področju 
javnega potniškega prometa v občinah v zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa na 
Portalu javnih naročil. 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva ali gradbeništva mora 
izkazati referenco za Izkušnje pri izdelavi analize stanja s predlogi ukrepov na področju 
plovbe po celinskih vodah in rekah v občinah v zadnjih petih desetih letih od objave tega 
javnega razpisa na Portalu javnih naročil. 

 
 
Ponudnik mora zagotoviti, da imenovana projektna skupina pokriva vsa v prejšnjem odstavku 
navedena področja, pri čemer lahko posamezen strokovnjak pokriva največ dva področja. 
 
Način izpolnjevanja:  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji 
skupaj. 
V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem.  
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik podatke o zahtevanem kadru in o pripadajočih referenčnih poslih vnese v ustrezno mesto 
obrazca »OBR-Ponudba«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnikov referenčnih 
poslov iz območja EU. Ponudniki lahko predložijo tudi kopije referenčnih potrdil. V primeru, da 
imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od ponudnikov ali podizvajalcev, mora ponudnik v 
ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba). 
 
2. Pogoj  
 
ELABORAT 
Ponudnik ima izdelan elaborat o izvedbi predmeta javnega naročila z vidika kadrov, v povezavi s 
terminskim planom, planom aktivnosti in prikazom zasedenosti kadrov (tabela kader/zasedenost v 
urah/mesec/aktivnost) s katerim bo dokazal, da je sposoben predmet javnega naročila izvesti v 
zahtevanem roku, ki ne sme biti daljši od 10 mesecev. 
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Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od 
partnerjev.  
 
Zahtevano dokazilo: 
Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži elaborat o izvedbi predmeta javnega naročila 
z vidika kadrov, v povezavi s terminskim planom, planom aktivnosti in prikazom zasedenosti kadrov 
(tabela kader/zasedenost v urah/mesec/aktivnost) izdelan na lastnem obrazcu. Zasedenost je 
vezana na zasedenost pri izdelavi CPS Občine Vrhnika. 
 
3. Pogoj  
 
REFERENCE PONUDNIKA 
Ponudnik ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog. Za izpolnjevanje navedenega 
pogoja mora ponudnik sam ali skupaj s partnerji izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred rokom 
za oddajo ponudb: 

a) izvedel vsaj en projekt na temo trajnostnega prometnega načrtovanja, kot na primer: analiza 
in načrtovanje na področju JPP, načrtovanje pločnikov, kolesarskih stez s pripadajočo 
prometno signalizacijo na ravni mesta ali regije, ipd.; 

b) izdelal vsaj en občinski prostorski načrt; 
c) izvedel vsaj en projekt komuniciranja z javnostmi na temo trajnostne mobilnosti. 

 
Način izpolnjevanja:  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od 
partnerjev.  
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »OBR-Ponudba«, točka IV. referenčno potrdilo - 
reference ponudnika. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla iz 
območja EU. Ponudniki lahko predložijo tudi kopije referenčnih potrdil.  
 
4. Pogoj 
 
Ponudnik ponudi vsa razpisana dela skladno z razpisno dokumentacijo, projektno nalogo in 
določbami pogodbe iz obrazca »OBR-Vzorec pogodbe«. 
 
Način izpolnjevanja: 
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. 
 
5. Pogoj 
 
Ponudnik potrjuje, da je sposoben prevzete obveznosti izpolniti skladno s Projektno nalogo in v njej 
opredeljenim terminskim planom. 
 
Način izpolnjevanja:  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. 
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V)  PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih 
dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje 
postavljenega pogoja. Takšna izjava ponudnika, mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim 
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima 
ponudnik svoj sedež. 
 
 
C) MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba. 
 
Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo prejela najvišjo skupno oceno pri merilu ekonomsko 
najugodnejše ponudbe, ki predstavlja seštevek ocen pri naslednjih merilih A, B, in C: 
 
A= »Skupna ponujena cena« (največ 40 točk). Najnižja skupna ponujena cena v EUR brez DDV 
zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, ki se izračuna po naslednji formuli:  
 

Št. točk na podlagi kriterija »Najnižja skupna 
ponujena cena v EUR z DDV« = najnižja skupna ponujena cena brez DDV x 40 točk ponudnikova skupna ponujena cena brez DDV 

 
Ponudniki ponujeno ceno vnesejo v ustrezno mesto v obrazec Ponudba. 
 
B= »Dodatni strokovnjaki« (skupaj največ 30 točk) 
 
Če bo ponudnik v projektno skupino imenoval dodatne strokovnjake, ki bodo dejansko sodelovali pri 
izvedbi javnega naročila, se sodelovanje vsakega dodatnega strokovnjaka ovrednoti s 5 točkami. Kot 
dodatni strokovnjak se šteje tistih kader, ki ustreza kadrovskemu pogoju iz teh navodil za imenovanje 
v projektno skupino za posamezno področje in je ponudnik zanj predložil enaka dokazila, kot je 
zahtevano za izpolnjevanje kadrovskega pogoja. Naročnik strokovnjakov, upoštevanih za 
izpolnjevanje kadrovskega pogoja pri tem merilu ne bo ponovno upošteval. Ponudniki dodatne 
strokovnjake, ki se bodo upoštevali pri tem podmerilu navede v obrazcu PONUDBA, v polje Dodatni 
strokovnjaki. V primeru, da je prijavljenih več strokovnjakov, se njihovo število pri tem merilu sešteva, 
vendar skupaj največ do najvišjega določenega števila 30 točk. Ponudnik bo prejel dodatne točke za 
največ dva imenovana dodatna strokovnjaka za posamezno področje. 
 
C= »Dodatna strokovna usposobljenost strokovnjakov« (skupaj največ 30 točk) 
 
V primeru, da ponudnik v ponudbi imenuje strokovnjaka za posamezno področje, ki ima več kot eno 
uspešno referenco s področja za katerega je imenovan v projektno skupino, prejme za vsako 
dodatno ustrezno referenco dve točki, vendar posamezen strokovnjak skupaj ne več kot 4 točke. 
 
V primeru, da je prijavljenih več strokovnjakov, se njihova dodatna usposobljenost pri tem merilu 
sešteva, vendar skupaj največ do najvišjega določenega števila 30 točk.  
 
Ponudniki dodatne reference strokovnjakov, ki se bodo upoštevali pri tem podmerilu navede v 
obrazcu PONUDBA. Projektna skupina imenovana za ocenjevanje pri merilu: »Dodatna strokovna 
usposobljenost strokovnjakov« v obrazcu PONUDBA. Ponudniki za imenovane strokovnjake, katerih 
dodatne reference se bodo upoštevale pri tem podmerilu, predloži ustrezna referenčna potrdila.  
 
 
 
V primeru, da naročnik prejme več ponudb z enakim številom točk (zaokroženo na dve decimalni 
mesti natančno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnižjo ponujeno ceno brez DDV. 
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D) OSTALA DOLOČILA 
 
1. PONUDBENA CENA 
 
Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške potrebne za izvedbo vseh aktivnosti v obsegu in 
vsebini, kot je opredeljena s Projektno nalogo. Ponudbena cena mora vključevati celotne stroške 
dela za vse prijavljene kadre, vse potne in druge stroške kadrov in stroške priprave in tiska gradiv, 
kot tudi stroške povezane z ogledom stanja na terenu, sodelovanju v javnih razpravah, delavnicah, 
stroške opravljanja anket, priprave vprašalnikov, poročil, analiz, izdelave akcijskega načrta, 
predstavitve CPS na pristojnem odboru in seji občinskega sveta, stroške nagrad za občane, vse 
stroške povezane z oglaševanjem in informiranjem javnosti, stroške oblikovanja, priprave na tisk, 
tiska in distribucije vseh zahtevanih gradiv, stroške oglasov, objav, naznanil, kot tudi stroške priprave, 
oblikovanja, produkcije, predvajanja oddaj oz. zakupa medijskega prostora, stroške izvedbe 
novinarskih konferenc in stroške najema prostorov za izvedbo delavnic, razstav, javni razprav in vse 
druge stroške potrebne za izvedbo aktivnosti po projektni nalogi. 
 
2. JEZIK PONUDBE 
 
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. 
 
3. PREDLOŽITEV SKUPNE PONUDBE VEČ PARTNERJEV 
 
Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora 
skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti 
opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti 
določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji 
solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, 
ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa 
morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj. 
 
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od 
naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v 
kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali 
partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. 
 
PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, 
obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v 
partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. 
 
4. PREDLOŽITEV PONUDBE S PODIZVAJALCI 
 
Skladno z določili ZJN-2 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za 
ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-2 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma 
gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Za potrebe neposrednih plačil se 
za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje 
kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 
 
V primeru, da ponudnik v skladu z določili ZJN-2 nastopa s podizvajalci, jih vse navede v obrazcu 
»OBR-Ponudba«. Podatki iz obrazca »OBR-Ponudba« (naziv, polni naslov, matična številka, davčna 
številka in transakcijski račun, vrsta in predmet del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predvidene količine 
in vrednost del, kraj in rok izvedbe teh del) postanejo obvezna sestavina Pogodbe. Neposredna 
plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim 
podizvajalcem so enaki.  
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S strani vsakega od navedenih podizvajalcev v obrazcu »OBR-Ponudba«, ponudnik predloži 
izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-Izjava podizvajalca«, razen za tiste podizvajalce, ki glede na 
razmerje s  
 
ponudnikom ali katerim od partnerjev izpolnjujejo kriterije za povezane družbe po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe. Za podizvajalce, ki glede na razmerje s ponudnikom ali katerim od partnerjev 
izpolnjujejo kriterije za povezane družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, mora ponudnik 
predložiti izpolnjen in s strani takšnega podizvajalca podpisan obrazec »OBR-Izjava podizvajalca – 
povezane družbe«. 
 
Na obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe« navede podizvajalec, ki glede na 
razmerje s ponudnikom ali katerim od partnerjev izpolnjujejo kriterije za povezane družbe po zakonu, 
ki ureja gospodarske družbe, morebitne svoje podizvajalce. V primeru nastopanja z morebitnimi 
podizvajalci, je ponudnik dolžan za te morebitne podizvajalce k ponudbi predložiti tudi izpolnjen in s 
strani morebitnih podizvajalcev podpisan obrazec »OBR-Izjava podizvajalca«. 
 
5. VARIANTNE PONUDBE 
 
Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. 
Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega razpisa izločena kot 
nepravilna. 
 
6. OMEJITEV SODELOVANJA 
 
Vsak ponudnik lahko kot partner predloži oziroma samostojno nastopa le v eni ponudbi. V kolikor 
ponudnik nastopa v večih ponudbah bodo vse ponudbe v katerih nastopa zavrnjene kot nepopolne. 
 
7. PREGLED IN PRESOJA PONUDB 
 
Pri pregledu ponudb se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju 
posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. V primeru formalne nepopolnosti ponudbe 
bo javni partner postopal ob smiselnem upoštevanju določb ZJN-2. 
 
Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika zahteva 
dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju 
podatkov iz uradnih evidenc.  
 
V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, 
bo naročnik ponudbo zavrnil kot nepopolno. 
 
8. OBVEZNOST PREDLOŽITVE PODATKOV PRED SKLENITVIJO POGODBE 
 
Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva 
posredovati izjavo s podatki o: 
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe 

šteje, da so z njim povezane družbe. 
 
9. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA 
ZAGOTOVLJENIH  SREDSTEV  
 
Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in 
drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z 
oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.  
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Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila, pod pogoji iz 
veljavne zakonodaje. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega 
naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel 
zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki 
ponudbo podajajo z  
 
zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov 
priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki 
bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.  
 
10.  PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži 
najkasneje v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti 
razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti 
po roku, ki je določen za oddajo ponudb. 
 
Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s 
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo 
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.  
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti: 
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 
• ime naročnika, 
• oznako javnega naročila, 
• predmet javnega naročila, 
• očitane kršitve, 
• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 

pooblaščencem, 
• navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev 

in iz katerega sklada. 
• potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-

7111290-0XXXXX16, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, 
ki je podana v obliki JN0XXXXX/2016). 

• Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu 
bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za 
revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, 
da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. 

 
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno 
dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih 
naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali 
drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v 
postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi 
katerega ponudniki oddajo ponudbe. 
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I. PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH 

VODILNI PARTNER 

POLNA FIRMA  

NASLOV  

DAVČNA ŠT.  

ZAVEZANEC ZA DDV             DA                        NE 

MATIČNA ŠT.  

TELEFON  

FAKS  

E-POŠTA  

SPLETNA STRAN  

 
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA 

NAZIV  

ZAPOSLEN/A PRI  

E-POŠTA  

TELEFON  

 
PARTNERJI, ČE OBSTAJAJO 

POLNA FIRMA IN 
NASLOV VSAKEGA 

PARTNERJA 
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II. PONUDBENI PREDRAČUN: 

 

 
*Pri podaji ponudbene cene ponudnik upošteva opis in obseg zahtevanih del po 
posameznih fazi, kot so opredeljene v Projektni nalogi in Vzorcu pogodbe.  
 
 
Struktura skupne ponujene cene:   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POSTAVKA* CENA V EUR  
(BREZ DDV) 

VREDNOST 
DDV (22%) 

CENA V EUR  
(Z DDV) 

1. MEJNIK: zaključek analize izzivov in priložnosti    

2. MEJNIK: zaključek izbire ukrepov    

3. MEJNIK: sprejem CPS    

A = SKUPNA PONUJENA CENA:    

1. MEJNIK: zaključek analize izzivov in priložnosti največ 20% od skupne ponujene 
cene 

2. MEJNIK: zaključek izbire ukrepov največ 35% od skupne ponujene 
cene 

3. MEJNIK: sprejem CPS preostali znesek do celotne 
skupne ponujene cene 
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III. PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH  
 
Kot ponudnik nastopamo:   brez podizvajalcev 
   s podizvajalci.  
 

Podatki o podizvajalcu 
(naziv, naslov,  

matična št., davčna št., TRR) 

P
ov

ez
an

a 
D

ru
žb

a Vrsta, predmet in opis del, ki jih 
prevzame posamezen podizvajalec Količina 

Vrednost  
v eur 

(brez DDV) 

Vrednos
t DDV 

Vrednost  
v EUR 

(z DDV) 
Rok izvedbe del 

 

  DA 
 
 

  NE 
 

      

 

  DA 
 
 

  NE 
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  DA 
 
 

  NE 

      

 

  DA 
 
 

  NE 

      

 

  DA 
 
 

  NE 

      

 
V primeru, da ponudnik nastopa brez podizvajalcev, to zgoraj ustrezno označi, tabelo pa pusti prazno. Naročnik bo štel, da ponudnik izjavlja, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev. V 
primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira ali doda nove vrstice. 
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IV. REFERENČNO POTRDILO - REFERENCE PONUDNIKA 

 
IZVAJALEC  

REFERENČNEGA 
POSLA 

 

NAROČNIK   

NAZIV POSLA  
(IME IN ŠTEVILKA 

POGODBE) 
 

OBDOBJE IZVEDBE 
POSLA (OD - DO) IN 
DATUM ZAKLJUČKA 

(PRIMOPREDAJE) 
POSLA 

 

POGODBENA 
VREDNOST POSLA    

(EUR BREZ DDV) 
 

KRATEK OPIS 
REFERENČNEGA 

POSLA: 
 

ZAKONITI 
ZASTOPNIK 

NAROČNIKA, KI 
LAHKO POTRDI 

REFERENČNI POSEL 

NAZIV:  

TEL:  

E-MAIL:  

ŽIG IN PODPIS 
NAROČNIKA 

REFERENČNEGA 
POSLA 

S podpisom tega referenčnega potrdila potrjujemo, da je 
izvajalec referenčnega posla prevzete naloge opravil strokovno, 
kvalitetno, v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način. 
 
 
 
 

  



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 
  
 
V. IMENOVANA PROJEKTNA SKUPINA: 

 
Ponudnik z oddajo ponudbe imenuje projektno skupino, ki bo dejansko izvajala predmetno javno naročilo skladno z zahtevami 
naročnika iz te razpisne dokumentacije, v naslednji sestavi: 

 

Imenovan kader  
(ime in priimek) Izobrazba  Reference (vsebina reference 

in leto izvedbe reference) 
Naloge, ki jih bo opravljal na projektu (ponudnik označi področje, ki ga 

bo kader pokrival) 

Delovne 
izkušnje 

(let) 
Zaposlen pri 

1.   

Vodja projektne skupine 
 

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 

 

  

2.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 

 

  

3.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 
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4.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 

 

  

5.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 

 

  

6.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 

 

  

7.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 
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ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: __________________________________  

8.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 

 

  

9.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 

 

  

10.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 

 

  

11.   

 Področje prometnega načrtovanja 
 Področje prostorskega načrtovanja 
 Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi 
 Področja oglaševanja in oblikovanja gradiv 
 Področje pešačenja 
 Področje kolesarjenja 
 Področje javnega potniškega prometa 
 Področje plovbe po celinskih vodah in rekah 

 

  



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 
  
 
VI. REFERENCE -  VODJA PROJEKTNE SKUPINE 

IME IN PRIIMEK  

PODPIS VODJE 
PROJEKTNE SKUPINE. 

Izjavljam, da bom sodeloval pri izvedbi izdelave Celostne prometne 
strategije Občine Vrhnika. Potrjujemo, da so vsi navedeni podatki pravilni 
in jih je na zahtevo naročnika mogoče preveriti. 
 
Podpis: 

NALOGE, KI JIH JE 
OPRAVLJAL NA 

REFERENČNEM POSLU 
 

VLOGA IMENOVANE 
OSEBE  

V REFERENČNEM POSLU 
 

NAROČNIK   

NAZIV POSLA  
(IME IN ŠTEVILKA 

POGODBE) 
 

OBDOBJE IZVEDBE POSLA 
(OD - DO) IN DATUM 

ZAKLJUČKA 
(PRIMOPREDAJE) POSLA 

 

POGODBENA VREDNOST 
POSLA    

(EUR BREZ DDV) 
 

KRATEK OPIS 
REFERENČNEGA POSLA:  

ZAKONITI ZASTOPNIK 
NAROČNIKA, KI LAHKO 

POTRDI REFERENČNI 
POSEL 

NAZIV:  

TEL:  

E-MAIL:  

ŽIG IN PODPIS 
NAROČNIKA 

REFERENČNEGA POSLA 

S podpisom tega referenčnega potrdila potrjujemo, da je izvajalec 
referenčnega posla prevzete naloge opravil strokovno, kvalitetno, v 
dogovorjenih rokih in na dogovorjen način. 
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VII. REFERENCE -  ČLAN PROJEKTNE SKUPINE 

 

IME IN PRIIMEK  

NALOGE, KI JIH BO 
OPRAVLJAL NA PROJEKTU 

(PODROČJE, KI GA BO 
KADER POKRIVAL) 

 

PODPIS ČLANA PROJEKTNE 
SKUPINE. 

Izjavljam, da bom sodeloval pri izvedbi izdelave Celostne prometne 
strategije Občine Vrhnika. Potrjujemo, da so vsi navedeni podatki pravilni 
in jih je na zahtevo naročnika mogoče preveriti. 
 
Podpis: 

VLOGA IMENOVANE OSEBE  
V REFERENČNEM POSLU  

NAROČNIK   

NAZIV POSLA  
(IME IN ŠTEVILKA 

POGODBE) 
 

OBDOBJE IZVEDBE POSLA 
(OD - DO) IN DATUM 

ZAKLJUČKA 
(PRIMOPREDAJE) POSLA 

 

POGODBENA VREDNOST 
POSLA    

(EUR BREZ DDV) 
 

KRATEK OPIS 
REFERENČNEGA POSLA:  

ZAKONITI ZASTOPNIK 
NAROČNIKA, KI LAHKO 

POTRDI REFERENČNI 
POSEL 

NAZIV:  

TEL:  

E-MAIL:  

ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA 
REFERENČNEGA POSLA 

S podpisom tega referenčnega potrdila potrjujemo, da je izvajalec 
referenčnega posla prevzete naloge opravil strokovno, kvalitetno, v 
dogovorjenih rokih in na dogovorjen način. 
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VIII. IZJAVA 

Izjavljamo: 

1.  da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in 
se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe; 

2.  da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje 
obveznosti, navodil in plačil od naročnika; 

2.  da kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, kot fizične osebe, nismo bili pravnomočno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; 

3.  da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo; 

4.  da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega 
postopka, o katerem sodišče še ni odločilo; 

5.  da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali da zoper nas ni bil podan predlog za začetek 
postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo; 

6.  da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali 
predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več; 

7.  da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2); 

8.  da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z 
negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena 
ZJNPOV; 

9.  da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne 
organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi 
ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni 
dokumentaciji postavljenih pogojev; 

10.  da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz 
uradnih evidenc; 

11.  da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali 
dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne 
dokumentacije; 

12.  da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: 
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe 

šteje, da so z njim povezane družbe; 

13.  da je naša ponudba veljavna 120 dni od roka za oddajo ponudb; 

14.  da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki 
bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo; 

15.  da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse 
ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v 
nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, 
stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega 
dobička; 

16.  da ponujamo vsa razpisana dela v skladu s projektno nalogo in v njej opredeljenim terminskim 
planom ter zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji; 

17.  da nam je bil pred oddajo ponudbe omogočen ogled kompleksa, da smo seznanjeni z obstoječo 
dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim 
stanjem ter smo navedeno upoštevali pri oblikovanju ponudbene cene. 
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PONUDNIK 

 
ŽIG IN PODPIS 

VODILNI PARTNER:  

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:  
 

PARTNER: 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

PARTNER: 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

PARTNER: 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

PARTNER: 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

PARTNER: 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

PARTNER: 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

PARTNER: 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
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Številka: 430-7/2016 
Datum:  18. 2. 2016 
 
 
 
 

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE 
STRATEGIJE NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA 

 
 

1. PREDMET NALOGE 
 

Projektna naloga za izdelavo Celostne prometne strategije za občino Vrhnika (v 
nadaljevanju: CPS) je skladna z razpisom Ministrstva za infrastrukturo in v njem navedenimi 
minimalnimi standardi ter izhaja iz Smernic za pripravo Celostne prometne strategije; 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012  
(http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/aktivnosti/publikacije.aspx).  
 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije 
in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse 
vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja 
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. 
 
»Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada« 
 
S sprejetjem Celostne prometne strategije naj bi se začel dolgoročni proces celostnega in 
trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo 
bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih 
zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja, kot tudi prometna 
varnost.  
 
Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih 
dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi 
izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje 
generacije. 
 
 

2. OBMOČJE OBDELAVE CELOTNE PROMETNE STRATEGIJE 
 
Območje obdelave predstavlja območje celotne občine Vrhnika vključno z mestom Vrhnika, 
ki je središče občine in ima status mestnega naselja. Pripravljavec mora upoštevati 
migracijske tokove in prometne vplive širšega območja obdelave, torej vpliv prometa iz 
sosednjih občin. 
 
 

OBR-Projektna naloga 
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2.1  OSNOVNI PODATKI O OBČINI 
 

Lega: 
Občina Vrhnika je ena od občin v osrednjem delu Slovenije in leži na zahodnem robu 
Ljubljanskega barja ter obronkih Pokojiške planote, s središčem cca. 20 km jugozahodno od 
Ljubljane ter zajema več predmestnih in podeželskih naselij. Je del osrednjeslovenske 
statistične regije. Občina se notranje deli na več krajevnih skupnosti, in sicer na Bevke, 
Blatna Brezovica, Drenov grič - Lesno Brdo, Ligojna, Podlipa - Smrečje, Pokojišče - Padež - 
Zavrh, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Verd, Vrhnika-Breg, Vrhnika - Center, Vrhnika – Vas in 
Zaplana. Meri 116 km2, kar jo po površini med slovenskimi občinami uvršča na 56. mesto. 
 
Prebivalstvo:  
Po podatkih popisa 2002 je imela občina 17.729 prebivalcev, od tega 8.671 moških in 9.058 
žensk. V občini je bilo v času popisa 5.812 gospodinjstev. (vir SURS) 
Sredi leta 2012 je imela občina približno 16.500  prebivalcev (približno 8.150 moških in 8.350 
žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 28. mesto. Na 
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 143 prebivalcev; torej je bila  
gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). (vir SURS) 
 
Sredi leta 2013 je imela občina približno 16.600  prebivalcev (približno 8.200 moških in 8.400 
žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 28. mesto. Na 
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 144 prebivalcev; torej je bila  
gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). (vir SURS) 
V začetku leta 2014 je imela občina 16564 prebivalcev, po 1.7.2014 pa 16627 prebivalcev. 
(vir SURS) 
V začetku leta 2015 je imela občina 16.715 prebivalcev, po 1.7.2015 pa 16.765 prebivalcev, 
od tega 8316 moških in 8449 žensk. (vir SURS)Delovno aktivno prebivalstvo in 
brezposelnost 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo sredi 
leta 2013 približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj.  delovno aktivnih ), kar je 
več od slovenskega povprečja (57 %). 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo sredi leta 2013 v povprečju 13 %  registriranih 
brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – 
kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. 
 
  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljansko_barje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
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Občina Vrhnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Območje občine Vrhnika 
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3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA 
 
Občina Vrhnika želi izboljšati ali vsaj prispevati k umirjanju trenda slabšanja kakovosti in 
učinkovitosti kar zadeva stanja mobilnost v mestu Vrhnika. Ker nima Celostne prometne 
strategije, se njeni sestavni elementi pogosto izključujejo, načrtovanje pa je preveč stihijsko 
in nepovezano. Zato je nujno ukrepati strateško ter celovito in integrirano rešiti vprašanje 
prometnih tokov, ki mora prednostno razviti trajnostne oblike mobilnosti ter hkrati umakniti 
motoriziran promet iz središča mesta na obrobje. 
 
V zadnjih 30 letih smo v Sloveniji priča hitri motorizaciji in razvoju prometnega sistema 
predvsem v smeri izboljševanja cestne infrastrukture. Temu sledi naraščanje števila 
prebivalcev v občinah Ljubljanske urbane regije, še posebej izven Ljubljane. Ljudem pa ne 
sledijo delovna mesta, ki so ostala pretežno zgoščena v Ljubljani. Potrebe prebivalstva po 
mobilnosti se zato povečujejo. Vse bolj se po vsakodnevnih opravkih vozimo z avtomobili, 
kar je povzročilo nižanje standarda javnega prometa (manj avtobusov, redkejše vožnje, 
slabše udobje, ...). To je pripeljalo na eni strani do zmanjšane mobilnosti prebivalcev, ki 
nimajo lastnega avtomobila (mladi, upokojenci, brezposelni), na drugi strani pa do 
naraščajočih prometnih zastojev v celotni regiji. S tem je močno povezana problematika 
težavnega in dolgotrajnega iskanja parkirnega mesta. 
 
Z namenom izboljšanja prometne situacije si je Ljubljanska urbana regija v svojem 
Regionalnem razvojnem programu zastavila enega izmed ciljev, da bo za več kot 80 % 
prebivalcev regije zagotovljen dostop do javnih površin in javnega prometa na razdalji manj 
kot 300 m. Razvoj javnega potniškega prometa je torej prepoznan kot ena ključnih 
komponent za zagotovitev cilja, da bo s povezovanjem ljudi in ohranjanjem narave dosežena 
vrhunska kakovost bivanja in dela v celotni regiji. Javni potniški promet naj bi ekonomično in 
učinkovito vsem prebivalcem regije omogočal dostopnost do delovnih mest in javnih vsebin, 
razvoj same regije pa naj bi bil usmerjen predvsem v koridorje javnega potniškega prometa. 
Zaradi učinkovitosti javnega potniškega prometa naj bi se število osebnih vozil zmanjšalo, s 
tem pa tudi obremenitve cest in potrebna vlaganja v cestno infrastrukturo. V mestnih in 
regionalnih središčih naj bi ne bilo več težav z mirujočim prometom, kakovost zraka pa naj bi 
se dvignila in ne bi presegala vrednosti, nevarnih za človekovo zdravje.  
 
Na teh izhodiščih je bilo načrtovano in nato zgrajeno parkirišče P+R v Sinji Gorici pri Vrhniki. 
Gre za eno od 27 lokacij P+R, razmeščenih po celotnem območju Ljubljanske urbane regije, 
v prvi vrsti namenjenih reševanju prometne problematike v Ljubljani.  Ocena povpraševanja 
je bila povzeta po ugotovitvah v študiji Priprava strokovnih podlag urejanja javnega prometa 
v regiji (OMEGA consult d.o.o., 2009. Poleg napovedi potniškega prometa za bazno leto 
2008 je bila v »Strokovnih podlagah« izdelana  napoved prometnih tokov do leta 2027. 
Osnova za izdelavo napovedi je bila takratna napoved demografskega in 
družbenoekonomskega razvoja ter analiza prostorskih učinkov scenarijev takrat predvidene 
ureditve javnega prometa za dosego standardov. Upoštevani so bili obstoječe stanje leta 
2008, razvojni podatki o razporeditvi delovnih mest, takratni razvojni trendi pred gospodarsko 
recesijo na obravnavanem območju in takratni predimenzionirani prostorski plani.  
 
Po letu 2008, je bilo za Vrhniko značilno množično zapiranje delovnih mest, stečaji velikih 
podjetji, kot so IUV, LIKO, itn. Rezultat tega je bil tudi vse večja odvisnost zaposlitvenih 
možnosti od Ljubljane, kar je imelo za posledico, da je Vrhnika postajala čedalje bolj spalno 
naselje za Ljubljano. Povečanje prometa iz naslova dnevnih migracij se je bistveno povečalo. 
Ljubljana pa je s svojim razvojem trgovskih središč, kulturne in turistične ponudbe dosegla 
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povečanje obiska mesta tudi iz teh razlogov. Vse navedeno je povečalo prometne tokove 
tudi iz Vrhnike proti Ljubljani. Ljubljana dosega že preko 1mio. obiskovalcev na leto. Hkrati z 
večanjem obiska pa ljubljanski turistični delavci čutijo vse večjo potrebo po vključevanju 
kakovostnih programov t.i. »zelenega zaledja« v turistično ponudbo Ljubljane.  
 
Lega Vrhnike in njen potencial sta optimalna dejavnika za razvoj turizma v najširšem pomenu 
besede: na sredini poti med dvema najbolj obiskanima turističnima destinacijama 
(Postojnska jama in Ljubljana), vpeta med vse tri spomenike, ki so razglašeni na svetovni 
seznam dediščine UNESCO (Škocjanske jame, Idrija, Ljubljansko barje – kolišča) in 
potencialom, da to postane tudi sama (Ljubljanica) ter obsežnimi infrastrukturnimi možnostmi 
za razvoj turizma, ob glavni avtocestni povezavi s katerimi je omogočena tudi revitalizacija 
degradiranih območij, ki so posledica propada večjih industrijskih obratov in posledično 
trajnostni razvoj kraja in širšega zaledja. Zato je Občina Vrhnika leta 2013 naročila projekt 
zasnove revitalizacije naravne in kulturne dediščine, ki ga že uspešno uresničuje. Zaradi 
napredka, ki ga je pokazala v zadnjih letih, je v letu 2015 postala občina, ki po mnenju stroke 
in tujih obiskovalcev v akciji »Dnevnikova izvidnica« na področju razvoja turizma največ 
obeta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Občinski prostorski načrt – strateški del  
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Prej degradirana območja industrijskih con po stečaju velikih podjetji se ponovno oživljajo. 
Zaposlitvene možnosti v mestu pa se povečujejo. Povečanje napredka in dviga življenjske 
ravni ima za posledico tudi bistveno povečanje prometa, ki postaja resna grožnja okolju in 
kakovosti življenja na Vrhniki. Ob tem je zaznati konstantno poslabšanje razmer za pešce, 
kolesarje, stanja prometnih tokov v središču mesta, zlasti pri vključevanju na avtocesto. V 
povezavi z navedenim se slabša kakovost zraka v mestu Vrhnika, bivanjski pogoji, prometna 
varnost ter povezanost z zaledjem in sosednjimi občinami.   
Avtomobilski prevozi na Vrhniki in zaledju nimajo prave konkurence. Z naraščanjem prometa 
skozi mesto Vrhnika postaja, prometna problematika v občini Vrhnika, vse bolj pereča, 
predvsem pa negativno vpliva na kvaliteto bivanja v mestnem središču.   
Skozi občino Vrhnika poteka avtocesta, ki občino razdeli na vzhodno in zahodno stran. 
Avtocesta predstavlja prostorsko oviro, ki ne narekuje le prometnih tokov skozi mesto, 
ampak vpliva tudi na povezovanje posameznih območij mesta. Regionalna cesta skozi 
mesto je urejena kot glavna mestna cesta, z bočnimi parkirišči, zelenicami, kolesarskimi 
stezami in hodniki za pešce, zato se na njej odvija in meša: mirujoči, motorni, kolesarski in 
peš promet.  
 
Cestni promet je tudi na Vrhniki eden največji onesnaževalec zraka, saj prispeva večino 
emisij ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov, trdih delcev itd. Večji del prometa, ki prihaja 
iz avtoceste, poteka po regionalni cesti skozi mestno središče Vrhnike, kar dokazuje tudi 
zadnja študija prometa, ki ugotavlja, da je prometna smer avtocesta – center mesta Vrhnika 
prevladujoča, saj v prometnih konicah generira približno 1.700 vozil na uro, kar pomeni 
približno 27 - 28 vozil na minuto. Naveden podatek kaže, da je glavni prometni tok 
motornega prometa skozi mesto zelo močan, zato ovira druge udeležence v prometu, 
predvsem pa negativno vpliva na kvaliteto bivanja v mestu. Še posebej je prometna 
problematika v mestu pereča v času izrednih dogodkov na avtocesti, ki zadnja leta žal 
postajajo pravilo in ne izjema. Iz navedenega razloga si danes ne moremo predstavljati 
izvedbe prireditev v mestnem središču, saj je to, zaradi količine prometa, emisij in hrupa 
praktično nemogoče. 
 
Poleg prometne povezave skozi Vrhniko pa so problematične tudi prometne povezave z 
zaledjem mesta, industrijskimi in rekreativnimi območji, saj so prometni tokovi kanalizirani in 
zato prispevajo k dodatni koncentraciji prometa na posameznih mestnih območjih in 
predvsem skozi središče mesta.  
 
Prebivalci, ki zaradi različnih razlogov ne vozijo ali nimajo dostopa do osebnega avtomobila, 
nimajo zagotovljenih enakovrednih pogojev za mobilnost. Tudi prebivalci, gospodinjstva ali 
podjetja, ki bi želela preiti na cenejše in prijaznejše oblike mobilnosti, praviloma nimajo 
konkurenčne alternative. Nekatera naselja sploh nimajo avtobusne povezave z občinskim 
središčem. 
 
Sistem P+R predstavlja kombinacijo zasebnega in skupinskega prevoza ter omogoča, da se 
uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta pripelje z osebnim avtom ali drugim 
vozilom, vozilo nato pusti na površinah P+R, od koder pot proti notranjosti mesta nadaljuje z 
javnim prevozom, kolesom ali peš. Sistem P+R v Sinji Gorici je nujno potrebno nadgraditi in 
integrirati tudi v sistem trajnostne mobilnosti na Vrhniki (in ne samo Ljubljane), še posebej 
ker mesto doživlja nov razvojni preporod, težave pa se stopnjujejo.  
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Slika 3: P+R Sinja Gorica 
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Hkrati se zaradi uspešnega uresničevanja zelo konkretnih razvojnih načrtov v občini 
povečujejo pričakovanja glede večanja obiskanosti Vrhnike iz nekaj 100 na več tisoč v 
začetni fazi in več deset tisoč v nadaljevanju,  predvsem iz smeri Ljubljane in Postojne. 
 

 

Slika 4: shema koncepta projekta, vir: Idejna zasnova revitalizacije naravne in kulturne 
dediščine na Vrhniki 
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Pričujoča shema iz Idejne zasnove revitalizacije naravne in kulturne dediščine na Vrhniki 
temelji na oceni stanja in potenciala kulturne dediščine Vrhnike, evalvacij obstoječih 
dejavnosti in kompleksnejših načrtov razvoja občine Vrhnika (glej shemo). Idejna zasnova 
zajema širše in ožje območje občine Vrhnika z možnostjo povezovanja v širši prostor. Glavni 
poudarek je na maksimalni dostopnosti do naravne in kulturne dediščine za različne ciljne 
publike, komunikacijah, mreženju med dejavnostmi v širšem prostoru ter oživljanju 
degradiranih območij, ki poleg revitalizacije prinašajo še dodaten potencial in širjenje 
dejavnosti (razvoj storitvenih dejavnosti, kreativnih industrij, turističnih dejavnosti, socialnih 
programov za robne in ranljive skupine, vzgojno in izobraževalno dejavnost za mlade in 
starejše, oživitev tradicionalnih obrti in žive dediščine, znanstveno raziskovalno dejavnost ter 
posledično gospodarski razvoj občine in nova delovna mesta). S tem bodo omogočeni tudi 
pogoji za boljše varovanje in ohranjanje kulturne dediščine ter njene popularizacije in 
promocije v svet. 
 
Na področju kolesarjenja sodi Vrhnika med mesta, kjer je razvoj šele v začetni fazi, saj 
število kolesarjev še ne dosega možnih potencialov. Kolesarska infrastruktura je podrejena 
infrastrukturi za motorni promet. Obstoječe kolesarsko omrežje je razdrobljeno, nepovezano 
in polno nevarnih točk. Glede na nedvomne potenciale je vloga kolesarskega omrežja v 
prostorskih aktih premalo ambiciozna, izvedba kolesarske infrastrukture pa zaostaja za 
sodobnimi standardi, v nekaterih primerih pa je celo nevarna. 
 
V središču mesta so bistveno boljše razmere za hojo. Izven omejenega območja središča pa 
je obravnava pešcev ostala podrejena ostalim oblikam prometa. Za pešpoti pešci uporabljajo 
ostanke prostora, ki niso bili uporabljeni za ostale rabe. Pri načrtovanju pešpoti se ne 
razmišlja o logičnih in najkrajših povezavah med ključnimi točkami ter še posebej točkami 
prezentacije naravne in kulturne dediščine. Težava pešcev je velik pritisk avtomobilov na 
javne površine predvsem v mestnem središču in nizka prometna kultura motoriziranih 
udeležencev v prometu.  
 
Pomemben izziv predstavlja praksa prostorskega načrtovanja, saj ne izkoriščamo vseh 
instrumentov načrtovanja, ki bi lahko izboljšali učinkovitost prostorskih aktov pri doseganju 
trajnostnega prometa. Prostorski akti promet obravnavajo neuravnoteženo in predvidevajo 
bistveno povečanje zmogljivosti, namenjenih razvoju osebnega motornega prometa, premalo 
pa se ukvarjajo z razvojem ostalih oblik mobilnosti, ki bi zagotavljal subjektivni občutek 
varnosti prebivalcem, predvsem otrokom, mladostnikom, starejšim občanov in oseb s 
posebnimi potrebami, da bi  lahko samostojneje opravljali svoje obvezne poti.  
 
Zavedamo se, da pereča prometna problematika zahteva celostno in kompleksno obravnavo 
prometa, na celotnem območju občine Vrhnika, s ciljem doseči večjo kvaliteto bivanja v 
mestu ter funkcionalno zaokroženo mrežo peš in kolesarskih povezav ter šolskih poti. Iz 
navedenega razloga bo občina Vrhnika pristopila k izdelavi celostne prometne strategije 
občine Vrhnika, usmerjene v povezovanje mestnih, funkcionalno različnih območij ter 
zalednih zelenih površin (barje, izvir Ljubljanice, objekti kulturne dediščine,…).  
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4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 

S pomočjo Celostne prometne strategije - CPS želi Občina Vrhnika vzpostaviti trajnostni 
prometni sistem tako, da se bo vzdržno zagotovila dostopnost do delovnih mest in storitev 
za vse, izboljšala prometna varnost, zmanjšalo onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov 
in porabo energije, povečala učinkovitost in zmanjšali stroške potniškega in tovornega 
prometa ter izboljšala privlačnost in kakovost mestnega okolja. Osnovni cilj trajnostne 
mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet  
predvsem skozi mestno središče, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in 
porabo energije. Trajnostna mobilnost mora tudi na Vrhniki postati tista, ki je hkrati okoljsko 
sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Promet je kljub velikemu 
napredku in dvigu življenjske ravni postal resna grožnja okolja in kakovosti življenja tudi na 
Vrhniki. 
 
CPS mora opredeliti nekaj osnovnih dilem kot so : 
-  Kako doseči visoko stopnjo mobilnosti ter istočasno zagotoviti varno in ljudem prijazno 

okolje? 
-  Kako z upravljanjem mobilnosti rešiti vrsto infrastrukturnih problemov znotraj občine? 
-  Kako zmanjšati vplive prometa na zdravje ljudi? 
-  Kako zagotoviti sredstva za ukrepe na področju mobilnosti? 
 
Glavne usmeritve za prihodnost so spodbujanje javnega potniškega prometa, izboljšanje 
pogojev za dejavnost prevozov in za varnost v prometu ter promocija intermodalnosti: torej 
kombiniranja različnih prevoznih sredstev na poti od točke A do točke B. V sklop 
kombiniranja sodi koncept »park and ride«, pri katerem se kombinira uporabo avtomobila in 
mestnega avtobusa ali kolesa, pa tudi železnice in plovne Ljubljanice.  
 
Plovba po Ljubljanici potrebuje novo ureditev režima, ki bo prinesel sicer določene omejitve 
zlasti z vidika varstva okolja in varnosti plovbe, hkrati pa s primernimi rešitvami omogočil 
ureditev plovbe, ki bi pomenila razvoj javne infrastrukture na varovanem območju z 
minimalnim poseganjem v naravno okolje. Poleg oživljanja tradicije plovbe po nekdaj zelo 
pomembni prometni poti od Vrhnike pa vse do Črnega morja, predstavlja danes plovna 
Ljubljanica dodatno vsebino promociji naravne in kulturne dediščine območja s čimer lahko 
pričakujemo pri prebivalcih in obiskovalcih bistveno spremenjen odnos do reke kot 
odlagališča odpadkov in na določenih odsekih celo kot centralnega kanalskega zbiralnika 
raznovrstnih odplak. Namesto degradiranih območij ob reki Ljubljanici bi lahko Vrhnika 
dobila nov prostor namenjen sprostitvi in rekreaciji. 
 
Aktivnosti bodo usmerjene na izboljšanje povezav za pešce, kolesarskega prometa, stanja 
prometnih tokov v središču mesta, prevoza po Ljubljanici, izboljšanje vključevanja na AC in z 
njim povezanih prometnih tokov in na izboljšanje kakovosti ter dostopa, uporabe in 
kombinacije javnega potniškega prometa in površin za mirujoči promet, predvsem P+R Sinja 
Gorica, kot osrednje točke za brezplačno parkiranje vozil z daljšim časom parkiranja. 
Vzpostaviti je potrebno tudi sistem spodbujanja trajnostne mobilnosti – npr. opravljanja 
krajših poti (v šolo, po opravkih itn.) peš ali s kolesom, skupnega prevoza z avtomobilom, 
javnega prometa itn. .Končni cilj je razvoj trajnostne mobilnosti in s tem urejenosti Vrhnike, ki 
bo postati občina prijazna pešcem in kolesarjem. Prav tako pričakujemo izboljšanje 
kakovosti zraka v mestu Vrhnika ter boljšo povezanost z zaledjem in sosednjimi občinami, 
zmanjšanje prometnih zastojev, izboljšanje kakovosti življenjskega prostora in povečanje 
prometne varnosti.  
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Hkrati pa se povečuje potreba po ureditvi urbanega središča Vrhnike z enotno in kvalitetno 
javno opremo z namenom povezovanja posameznih sklopov, oživljanja mestnega jedra, 
prepoznavnosti mesta in posameznih lokacij, ustvarjanja zanimivih, didaktičnih in estetskih 
javnih površin za preživljanje prostega časa lokalnih prebivalcev in obiskovalcev Vrhnike, 
obveščanja javnosti o drugih lokacijah ter aktivnostih, programih in dogodkih v mestu. 
Ureditev bi omogočila večjo dostopnost do dediščine za najširšo javnost (javni prostor, 
naključni obiskovalci, usmerjanje na druge lokacije, ažurno predstavljanje novih odkritij) in 
povečanje površin za izvajanje različnih programskih sklopov. Ureditev vključuje celostno 
zasnovo opreme (panoji, prostori za počitek, igrala, smetnjaki, označevanje, …), ki bo 
povezala mestno središče in izhodiščnimi informacijskimi točko, hkrati pa bo služila tudi kot 
usmerjevalnik na tematske poti oz. točke posameznih lokacij dediščine. 
 
Za večjo prepoznavnost in promocijo Vrhnike je ključno tudi povezovanje in dopolnjevanje z 
drugimi kraji in regijami (npr. Ljubljana, Ljubljansko Barje, Postojnska jama, Lipica, Idrija,…). 
Na ta način se vzpostavi tudi pogoje za razvoj turistične dejavnosti in s tem povezanih 
dolgoročnih učinkov (prepoznavnost in promocija Slovenije, nova delovna mesta, razvoj 
storitvenih dejavnosti in kreativnih industrij). Lega Vrhnike in njen potencial sta optimalna 
dejavnika za razvoj trajnostnega turizma v najširšem pomenu besede. 
 
Izhajajoč iz obstoječega stanja in predvidenih razvojnih programov občine Vrhnika je občina 
v preteklih letih že pristopila k urejanju nekaterih prometnih povezav, izdelavi posameznih 
prometnih strokovnih podlag, študij in projektne dokumentacije. Vendar pa celovito in 
premišljeno reševanje prometne problematike zahteva celostno prometno strategijo občine, 
vključno z akcijskim načrtom, da bi občina, v naslednjem razvojnem obdobju, izkoristila vse 
razvojne potenciale ter zagotovila večjo kakovost bivanja. 
 
Ker nimamo Celostne prometne strategije, se njeni sestavni elementi pogosto izključujejo. 
Dobro upravljanje mobilnosti ima velik potencial, saj vpliva na potovalne navade s pomočjo 
»mehkih« ukrepov, kot sta denimo informiranje in komuniciranje, ki ne zahtevajo velikih 
denarnih vložkov in imajo pogosto zelo ugodno razmerje med učinki in stroški. 
 

Za Vrhniko je trajnostni pristop k mobilnosti relativno nov. Ker je naravnan k izkoriščanju 
strukturnih skladov nam bo pomagal ne le pridobiti več sredstev, temveč tudi zgraditi 
mobilnost za prihodnost. Zaradi tega potrebuje promocijske dejavnosti, ki bi podprle 
razumevanje in sprejemanje tega pristopa v širši javnosti. Slednje lahko v največji meri 
zagotovi prav postopek izdelave Celostne prometne strategije. 
 
S premišljenim pristopom želimo zagotoviti večjo kakovost bivanja v mestu in mestne 
funkcije nadgraditi s turističnimi, rekreativnimi in izobraževalnimi programi ter na ta 
način doseči multiplikativne učinke na več ravneh razvoja občine. Urejanje in 
reševanje prometa tako občini predstavlja infrastrukturni pripomoček za povezovanje 
različnih programov in funkcij mesta ter njenega zaledja. Zaradi načrtovanega 
povečevanja obiskanosti Vrhnika nujno potrebuje tudi spremenjeno podobo, ki bo bolj 
prijazna ter dostopnejša prebivalcem in obiskovalcem. 
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5. RAZLOGI ZA IZDELAVO CELOTNE PROMETNE STRATEGIJE 
 
Celostna prometna strategija je sodobno oblikovan dokument, ki upošteva in nadgrajuje 
obstoječe strateške dokumente mesta, občine, regije in trenutne načrtovalske prakse. 
 
Gre za nov način razmišljanja in načrtovanja, ki pomeni korak k bolj celostnemu in 
trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. 
 
Razlog za izdelavo Celostne prometne strategije občine Vrhnika izhaja iz potreb po: 

• boljši povezanosti občinskega središča z ostalimi naselji v občini ter povezanosti 
občine z regijskih središčem in ostalimi regijami,  

• zmanjševanju prometnih zastojev ob konicah ali zaradi preusmeritev prometa iz 
avtoceste v samem mestu in preusmeritvi tranzita iz središča Vrhnike, 

• povečanju prometne varnosti posebej za šolske otroke in s tem povezane varne poti 
v šolo,  

• boljšem in učinkovitejšem potniškem in tovornem prometu,  
• vzpostavitvi kolesarskih in peš povezav,   
• boljši izkoriščenosti prometne infrastrukture, 
• boljši mobilnosti vseh prebivalcev in lažji dostopnosti do delovnih mest in storitev za 

vse, 
• doseganju pozitivnih učinkov na okolje (izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšanje hrupa 

in blaženje podnebnih sprememb), 
• doseganju pozitivnih učinkov na zdravje prebivalcev (spodbujanje hoje in kolesarjenja 

ima pozitivne učinke na zdravje in prinaša pomembne prihranke pri stroških 
zdravljenja), 

• boljši kakovosti bivanja, 
• vključevanju javnosti v proces načrtovanja prometnega sistema v občini, 
• izboljšanju dostopa do sredstev EU, 
• zmanjšanju zasebnih izdatkov za prevoz – ljudje v občinah s Strategijo potrošijo manj 

denarja za potovanja do določenega cilja, 
• spremembi potovalnih navad občanov, 
• smotrnejši porabi občinskega proračuna – boljše upravljanje prometnega sistema 

pomeni znižanje stroškov vzdrževanja in razvoja infrastrukture… 
 
 

6. PREDPISI IN OSTALA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO 
 
Pri izdelavi Celostne prometne strategije mora izdelovalec upoštevati veljavno zakonodajo, 
predpise, standarde, normative, priporočila in pravila stroke s področja: prometa, načrtovanja 
prostora, varovanja okolja, voda, graditve objektov in ostale predpise, smernice in mnenja 
nosilcev urejanja prostora, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta in pridobivanju 
zahtevane dokumentacije. 
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6.1  ŽE PRIPRAVLJENA GRADIVA IN STROKOVNE PODLAGE 
 
A) Projekti, ki zajemajo širši prostor: 

• Celostni projekt revitalizacije kulturne in naravne dediščine Vrhnike; 
• Strokovne podlage za plovnost Ljubnice; 
 

 
B) Študije: 

• Prometna študija cestnega omrežja na območju Vrhnike, marec 2007; 
• Kapacitetna preveritev križišč na R2-409/0301 (Vrhnika – Logatec ter R3 

642/1146 (Vrhnika – Podpeč) ob razširitvi industrijske cone Verd in rekonstrukciji 
cestne povezave z navezavo na AC priključek Vrhnika; 

 
C) Veljavni prostorski akti občine Vrhnika, ki se nanašajo na območje obravnave: 

• OPN Občine Vrhnika; 
• Strategija razvoja Občine Vrhnika; 
• Strategija turizma Občine Vrhnika; 

 
D) Dokumentacija, ki je bila izdelana za potrebe OPN: 

 
• Obvezne strokovne podlage Analiza stanja in teženj, Analiza razvojnih možnosti, 

Študija ranljivosti prostora 
• Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika - Sinja Gorica - Verd – Mirke 
• Digitalni model reliefa (LIDAR) 
• Geodetski posnetki vodotokov 
• Poplavna študija občine Vrhnika 
• Strokovne podlage za kmetijstvo 
• Karta geološko pogojenih nevarnosti 
• Strokovne podlage za konservatorski načrt za prenovo naselbinske dediščine 

Vrhnika – Trško jedro 
• Prikaz stanja prostora 

 
E) Drugo 

• Idejna zasnova severne in južne obvoznice Vrhnika v dveh variantah, januar 
2013; 

• Študija variant južne in severne obvoznice Vrhnika – promet in ekonomika, 
Prometna študija in prometno ekonomsko vrednotenje, februar 2013; 

• Presoja učinka na prometno varnost za novi avtocestni priključek Vrhnika, junij 
2014; 

 
 
Pri pripravi projekta je potrebno sodelovati z naročnikom, javnostjo in Ministrstvom za 
infrastrukturo.  
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7.  STROKOVNI KADER  
 

Ponudnik mora oblikovati projektno skupino, ki bo dejansko izvajala predmetno javno 
naročilo in bo sestavljena najmanj iz naslednjih strokovnjakov: 

a) Vodjo projektne skupine, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju ali član 
projektne skupine ali pogodbeno sodeluje pri ponudniku ali podizvajalcu ali 
partnerju v skupni ponudbi in izpolnjuje naslednje zahteve: 
 ima vsaj univerzitetno izobrazbo s področja prometnega inženirstva, 

arhitektura, gradbeništva, krajinske arhitekture ali geodezije; 
 ima vsaj 5 let delovne dobe; 
 ima referenco, da je bil vodja projektne skupine na vsaj enem primerljivem 

projektu. Kot primerljiv projekt se bo štel projekt katerega predmet je bilo 
vodenje projektne skupine z najmanj petimi člani, pri čemer je bila vsebina 
projekta vezana na področje prometnega ali prostorskega načrtovanja, 
pogodbena vrednost pa ni bila nižja od 70.000 eur brez DDV. 

b) Najmanj pet članov projektne skupine: 
 vsi člani imajo vsaj univerzitetno izobrazbo s področja geografije, 

gradbeništva, ekonomije, prometnega inženirstva, psihologije, krajinske 
arhitekture, arhitekture ali geodezije; 

 vsak član ima vsaj 3 leta delovne dobe; 
 vsaj 1 član se je udeležil usposabljanja potencialnih izdelovalcev celostnih 

prometnih strategij (seznam udeležencev je objavljen na spletni strani 
Slovenske platforme za trajnostno mobilnost: 
http://www.trajnostnamobilnost.si/) ali enakovrednega usposabljanja v okviru 
drugih usposabljanj na temo izdelave CPS (angl. SUMP), ki se izkažejo z 
ustreznimi dokazili ali je uspešno izdelal CPS po Smernicah za pripravo CPS 
(uspešno izdelan CPS pomeni CPS, ki je bil sprejet na Občinskem svetu in se 
izvaja skladno z akcijskim načrtom). 

 
Delovna skupina skupaj z odgovornim vodjem del naj bo zasnovana multidisciplinarno na 
način, da vsak strokovnjak pokriva vsaj enega od področij, potrebnih za pripravo CPS: 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva ali 
gradbeništva, mora izkazati referenco za Področje prometnega načrtovanja: 
izveden vsaj en projekt na temo trajnostnega prometnega načrtovanja, kot na 
primer analiza in načrtovanje na področju JPP, načrtovanje pločnikov, 
kolesarskih stez s pripadajočo prometno signalizacijo na ravni mesta ali regije 
v zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa v na Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja krajinske arhitekture ali 
arhitekture, mora izkazati referenco za Področje prostorskega načrtovanja: 
sodelovanje v delovni skupini, ki je izdelala vsaj en občinski prostorski načrt v 
zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa na Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja geografije, ekonomije ali 
psihologije, krajinske arhitekture ali arhitekture, novinarstva in komunikologije 
mora izkazati referenco za Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z 
javnostmi: izveden vsaj en projekt komuniciranja z javnostmi na temo 
trajnostne mobilnosti v zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa na 
Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja geografije, psihologije, krajinske 
arhitekture ali arhitekture, mora izkazati referenco za izkušnje s področja 
oglaševanja in oblikovanja gradiv: izveden vsaj en projekt na temo trajnostne 
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mobilnosti v zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa na Portalu 
javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva, 
geografije, arhitektura, gradbeništva ali krajinske arhitekture, mora izkazati 
referenco za Izkušnje pri izdelavi analize stanja s predlogi ukrepov na 
področju pešačenja v občinah v zadnjih petih letih od objave tega javnega 
razpisa na Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva, 
geografije, arhitektura, gradbeništva ali krajinske arhitekture, mora izkazati 
referenco za Izkušnje pri izdelavi analize stanja s predlogi ukrepov na 
področju kolesarjenja v občinah v zadnjih petih letih od objave tega javnega 
razpisa na Portalu javnih naročil; 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva ali 
gradbeništva mora izkazati referenco za Izkušnje pri izdelavi analize stanja s 
predlogi ukrepov na področju javnega potniškega prometa v občinah v zadnjih 
petih letih od objave tega javnega razpisa na Portalu javnih naročil. 

 Imenovan strokovnjak z izobrazbo s področja prometnega inženirstva ali 
gradbeništva mora izkazati referenco za Izkušnje pri izdelavi analize stanja s 
predlogi ukrepov na področju plovbe po celinskih vodah in rekah v občinah v 
zadnjih petih desetih letih od objave tega javnega razpisa na Portalu javnih 
naročil. 

 
 
Ponudnik mora zagotoviti, da imenovana projektna skupina pokriva vsa v prejšnjem 
odstavku navedena področja, pri čemer lahko posamezen strokovnjak pokriva največ dva 
področja. 
 

 
7.1  DRUGI SODELAVCI V DELOVNI SKUPINI, KI JO BO MORAL IZBRANI 
IZVAJALEC FORMIRATI: 
 

a) Predstavniki naročnika (vsaj 3) 
b) Po potrebi tudi drugi sodelavci – v dogovoru z naročnikom 

 
 

8.  METODOLOGIJA PRIPRAVE IN VSEBINA CELOSTNE PROMETNE 
STRATEGIJE 

 
Izdelovalec mora izdelati CPS skladno Smernicami za pripravo CPS (Trajnostna 
mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, 
Ljubljana; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012; 
http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/aktivnosti/publikacije.aspx) ter sprejeti akcijski načrt 
za izvedbo te CPS. 
 
Izdelava celostne prometne strategije je razdeljena na 3 faze in 9 korakov. 
 
 
 
 
 

http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/aktivnosti/publikacije.aspx
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1. faza 
 
1. korak:  POSTAVITEV TEMELJEV PRIPRAVE CELOSTNE PROMETNE 

STRATEGIJE in OPREDELITEV PROCESA  
 

Prvi korak priprave Celostne prometne strategije (CPS) predstavlja vzpostavitev formalnega 
okvirja. S pogodbo se formalizira sodelovanje med partnerji, ustanovi se delovna skupina za 
izdelavo celostne prometne strategije, v kateri bodo poleg strokovne skupine izbranega 
izvajalca imenovani še predstavniki občin in predstavniki zainteresirane javnosti iz občin ter 
določi vloge in odgovornosti posameznih predstavnikov.  
 
Potrebne aktivnosti: 

• Imenovanje delovne skupine za oblikovanje vizije (Opredelitev ključnih deležnikov); 
• Priprava in podpis pogodbe med partnerji 
• Priprava in podpis sklepa imenovanih članov delovne skupine; 
• Uskladitev podrobnejših projektnih nalog (Analiza trajnostnih načel politik občine na 

področju prometa in na sorodnih področjih (denimo na področju varovanja okolja, 
zdravstvenega varstva ali načrtovanja prostora); Ocena vpliva širšega okvira; 
Samoocena trenutnega stanja prometnega načrtovanja pa tudi dejavnikov, ki bi lahko 
vplivali na proces načrtovanja; Analiza statusa različnih elementov celostnega 
načrtovanja prometa v trenutnem prometnem načrtovanju. Identifikacija slabosti v 
dosedanjih načrtovalskih praksah in na tistih področjih, ki bi jih želeli z novim 
pristopom urediti; Predlogi izhodišč za izboljševanje procesov načrtovanja v občini;  

• Dogovor o delovnem načrtu in vodenju (izvajalec mora zagotoviti, da so na terenu, 
sestankih, delavnicah in javnih razpravah prisotni tisti člani strokovne skupine, ki so 
navedeni v ponudbi in kasneje zapisani v pogodbi); 

• Izdelava komunikacijskega načrta z metodami in časovnim razporedom pristopanja k 
javnosti. 

• Določitev aktivnosti v času tedna mobilnosti; 
 
Pričakovani rezultati: 

• Sklep o imenovanju članov delovne skupine 
• Pogodba med naročnikom in partnerji 
• Usklajena podrobna projektna naloga 
• Vzpostavljena delovna skupina 
• Komunikacijski načrt 

 
Časovni okvir: 

• 1 mesec  
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2. korak: ANALIZA STANJA IN OBLIKOVANJE MOŽNIH SCENARIJEV 
 

Analiza mora biti pripravljena na podlagi treh korakov. Najprej je potrebno pripraviti 
sistematičen pregled obstoječih načrtov in strategij, vezanih na CPS. Nato je potrebno 
analizirati stanje na področju prometa (pešačenje, kolesarjenje, vožnja po Ljubljanici, vožnja 
po železnici, vožnja z avtomobilom, uporaba P+R v kombinaciji z različnimi prevoznimi 
sredstvi in JPP), da bi dobili izhodiščno stanje, glede na katero se ocenjuje napredek. Sledi 
razvoj scenarijev, s katerimi se preuči in ponazori vplive, ki bi jih sprejete strategije in ukrepi 
lahko imeli v prihodnosti. 
 
Potrebne aktivnosti: 

• Izvedba najmanj 7-ih tematskih ogledov stanja na območju celotne občine 
Vrhnika (pogoji za pešačenje, kolesarjenje, vožnje po Ljubljanici, uporabo JPP, 
uporabo osebnega avtomobila, uporabo železnice, zmogljivost prometne 
infrastrukture, potovalni vzorci, prometni tokovi, varnost udeležencev v 
prometu, …) 

• Priprava, oblikovanje in tisk samostoječega panoja (dimenzij cca 80 x 200 cm) na 
temo trajnostne mobilnosti; 

• Organizacija 2-eh javnih razprav z občani in drugo zainteresirano javnostjo na temo 
trajnostnega razvoja prometa v občini Vrhnika (vključno z najetjem prostora; 
organizacijo in vodenjem razprav; izdelano Power Point prezentacijo, oblikovanjem in 
pošiljanjem vabil določenim posameznikom kot tudi obveščanje javnosti o 
napovedani izvedbi javne razprave preko medijev;  razpravi morata vsaka posebej 
trajati najmanj 1,5 ure). ; 

• Organizacija in izvedba najmanj 1 delavnice z odgovornimi za promet in sorodnimi 
sektorji na občini (organizira se na Občini Vrhnika v času delavnih ur); 

• Priprava vprašalnikov in izvedba vsaj 16 intervjujev z relevantnimi deležniki javnosti, 
na katere vpliva celostni prometni razvoj občine – npr. predstavniki šol 4x (ASM, IC in 
POŠ Bevke in Drenov Grič, Vrtca Vrhnika, ZIC, JPP, policije, Javnega podjetja KPV, 
doma starejših občanov, Gasilske zveze Vrhnika, Civilne zaščite, Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, Obrtne zbornice Vrhnika, Zdravstveni dom Vrhnika....); 

• Priprava in objava 1 medijskega sporočila o rezultatih analize (tiskano sporočilo, 
dolgo najmanj pol A4 strani, objavljeno v lokalnem mesečniku Naš časopis); 

• Izvedba vsaj 5 sestankov med občino in izdelovalcem. Na sestankih morajo biti 
prisotni vsi člani projektne skupine.; 

• Predstavitev projekta in zaključkov 1. faze projekta odborom občinskega sveta 
Občine Vrhnika ter Občinskem svetu Občine Vrhnika Občinskem svetu Občine 
Vrhnika; 

• na koncu 1. faze izvedba skupne delavnice z vsemi občinami in pripravljavci CPS v 
regiji JV Slovenija; 

• priprava poročil.  
 

Pričakovani rezultati: 
• Analiza stanja mobilnosti v občini Vrhnika (pogoji za pešačenje, kolesarjenje, vožnje 

po Ljubljanici, uporabo JPP, uporabo osebnega avtomobila, uporabo železnice, 
zmogljivost prometne infrastrukture, potovalni vzorci, prometni tokovi, varnost 
udeležencev v prometu, …); 
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• Predlog scenarijev razvoja mobilnosti v občini Vrhnika (scenarij brez ukrepov, scenarij 
v primeru nadaljevanja že načrtovanih aktivnosti ter scenarij različnih alternativnih 
politik) in ocenitev scenarijev – npr. s tehniko modeliranja; 

• 1 natisnjen samostoječi pano (dimenzij cca 80 x 200 cm); 
• 1 medijsko sporočilo o rezultatih analize in možnih scenarijih v lokalnem mesečniku 

Naš časopis; 
• Poročilo o opravljenih aktivnostih; 
• Poročilo o postavitvi temeljev, opredelitve procesa ter analize stanja in oblikovanja 

scenarijev. 
 
Časovni okvir: 
• 3 mesece  

 
2. faza  

 
3. korak:  ORIS ŽELJENEGA STANJA IN OPREDELITEV VIZIJE TER 

PRIORITET 
 

V tem koraku je potrebno najprej izdelati splošno vizijo občine, ki naj nagovarja tako 
mobilnost kot tudi razvoj drugih sektorjev. V vizijo mora biti vključen razvoj vseh oblik 
prometa (javni, zasebni, potniški, tovorni, motoriziran, ne motoriziran premični, nepremični, 
vodni in kopenski). To posplošeno predstavo je potrebno nato natančneje opredeliti z opisom 
konkretnih ciljev, ki naj pokažejo, kakšne spremembe želi občina na področju mobilnosti. 
Nazadnje je potrebno zagotoviti merljivost sprememb z opredelitvijo omejenega števila 
kazalnikov in njihovih ciljnih vrednosti. Cilji morajo biti jasni, merljivi, navdihujoči, realni in 
časovno opredeljeni. 
 
Potrebne aktivnosti: 

• 2 sestanka med občino in izdelovalcem. Na sestankih morajo biti prisotni vsi člani 
projektne skupine.; 

• Priprava 1 vprašalnika in izvedba ankete med ključno zainteresirano javnostjo; 
• Priprava in izvedba 1 delavnice za pripravo vizije oz. strateških ciljev in ukrepov s 

področja trajnostne mobilnosti (vključno z najetjem prostora; organizacijo in vodenjem 
razprave; izdelano Power Point prezentacijo, oblikovanjem in pošiljanjem vabil 
določenim posameznikom kot tudi obveščanje javnosti o napovedani izvedbi javne 
razprave preko medijev; razprava mora trajati najmanj 2,5 uri); 

• Priprava osnutka vizije občine s predlogi področij izboljšav in ukrepov oz. oblikovanje 
strateških ciljev; 

• Organizacija in izvedba 1 javne razprave z občani in drugo zainteresirano javnostjo o 
osnutku vizije in predlaganih izboljšav ter ukrepov na področju prometa v občini 
Vrhnika (vključno z najetjem prostora; organizacijo in vodenjem razprave; izdelano 
Power Point prezentacijo, oblikovanjem in pošiljanjem vabil določenim posameznikom 
kot tudi obveščanje javnosti o napovedani izvedbi javne razprave preko medijev;  
razprava mora trajati najmanj 2 uri); 

• Priprava in objava 2 medijskih sporočil (eno radijsko in eno tiskano – plakati); 
• Organiziranje in izvedba 1 razstave o izdelani viziji, ki jo predstavimo prebivalcem 

občine vključno s postavitvijo razstave, vabili, obvestilom v javnosti; 
• priprava poročil. 
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Pričakovani rezultati: 

• Izdelana splošna vizija razvoja občine, ki bo predstavljena na javni razpravi  
• Opredeljeni cilji in ciljne vrednosti na področju mobilnosti 
• 2 medijska sporočila (eno v tiskani verziji - plakati, eno na radijski postaji Radio 1) 
• 1 razstava, ki bo postavljena v prostorih Občine Vrhnika 
• Poročilo o orisu želenega stanja in opredelitve prioritet 
• Poročilo o opravljenih aktivnostih 

 
Časovni okvir: 

• 1 mesec 
 
 

4. korak:  IZBIRA UKREPOV IN PRIPRAVA AKCIJSKO-
PRORAČUNSKEGA NAČRTA 

 
CPS bo temeljil na širokem naboru ukrepov, ki vsak zase zahtevajo različne finančne vire ter 
imajo različen časovni potek. Za zagotavljanje uspešnosti in učinkovitosti, pa tudi izvedljivosti 
v praksi, je potrebna natančna časovna in finančna opredelitev načrtovanih ukrepov. 
Oblikovanje akcijsko-proračunskega načrta, kot enega pomembnejših delov CPS, pomeni 
razčlenitev vseh aktivnosti, določitev prednostnih nalog in časovnega zaporedja ter njihovih 
finančnih zahtev. Akcijsko-proračunski načrt je tudi orodje za zagotavljanje preglednosti, ki je 
nujno potrebna za oceno uspešnosti rezultatov. 
 
Potrebne aktivnosti: 

• Izvedba 3-eh sestankov med občino in izdelovalcem. Na sestankih morajo biti prisotni 
vsi člani projektne skupine.; 

• Organizacija in izvedba 1 javne razprave z občani in drugo zainteresirano javnostjo o 
predlogu izbranih ukrepov (vključno z najetjem prostora; organizacijo in vodenjem 
razprave; izdelano Power Point prezentacijo, oblikovanjem in pošiljanjem vabil 
določenim posameznikom kot tudi obveščanje javnosti o napovedani izvedbi javne 
razprave preko medijev; razprava mora trajati najmanj 2 uri); 

• Priprava vprašalnika in izvedba vsaj 16 intervjujev z relevantnimi deležniki javnosti, 
na katere vpliva celostni prometni razvoj občine – npr. predstavniki šol 4x (ASM, IC in 
POŠ Bevke in Drenov Grič, Vrtca Vrhnika, ZIC, JPP, policije, Javnega podjetja KPV, 
doma starejših občanov, Gasilske zveze Vrhnika, Civilne zaščite, Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, Obrtne zbornice Vrhnika, Zdravstveni dom Vrhnika....); 
Predstavitev izbranih ukrepov in akcijsko-proračunskega načrta CPS ter zaključkov 2. 
faze projekta odborom občinskega sveta Občine Vrhnika ter Občinskem svetu Občine 
Vrhnika; 

• Priprava poročil. 
 
Pričakovani rezultati: 

• Izbrani ukrepi 
• Akcijsko-proračunski načrt CPS 
• Poročilo o opravljenih aktivnostih 
• Poročilo o izbiri ukrepov in pripravi akcijsko-proračunskega načrta 
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Časovni okvir: 
• 2 meseca 

 
 
3. faza  

 
5. korak: NAČRTOVANJE IZVAJANJA CPS IN DODELITEV 

PRISTOJNOSTI IN VIROV 
 

Po izdelavi in potrditvi akcijsko-proračunskega načrta je potrebno zagotoviti odgovornost 
akterjev ter pravočasno razpoložljivost virov. Korak povezuje vse odgovorne akterje z 
nalogami in viri, ki so opredeljeni v akcijsko-proračunskem načrtu, ter tako jasno opredeli 
njihove dolžnosti. V okviru koraka se predvidi tudi aktivnosti za zagotavljanje izvajanja 
akcijsko-proračunskega načrta. 
 
Potrebne aktivnosti: 

• Izvedba vsaj 2-eh sestankov med občino in izdelovalcem. Na sestankih morajo biti 
prisotni vsi člani projektne skupine.; 

• Organizacija in izvedba 1 delavnice s ključno zainteresirano javnostjo za dodelitev 
odgovornosti in virov (vključno z najetjem prostora; organizacijo in vodenjem 
razprave; izdelano Power Point prezentacijo, oblikovanjem in pošiljanjem vabil 
določenim posameznikom kot tudi obveščanje javnosti o napovedani izvedbi javne 
razprave preko medijev; razprava mora trajati najmanj 2,5 uri); 

• priprava poročil. 
 
Pričakovani rezultati: 

• Opredeljene pristojnosti in viri za izvajanje Akcijsko-proračunskega načrta 
• poročilo o opravljenih aktivnostih 
• poročilo o načrtovanju izvajanja Celostne prometne strategije 

 
Časovni okvir: 

• 2 meseca (vzporedno z aktivnostmi Vzpostavitev nadzora, spremljanje in 
vrednotenje) 

 
 

6. korak: VZPOSTAVITEV NADZORA, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE 
 

Zadnji korak opredeljuje mehanizme za ocenjevanje uspešnosti priprave in izvajanja CPS. 
Sistem spremljanja in vrednotenja CPS spremlja izpeljavo posameznih korakov priprave kot 
tudi skrbi za merjenje rezultatov posameznih ukrepov. Ukrepi morajo biti merjeni z merljivimi 
kazalci. Zato se v tem ukrepu nastavlja dolgoročni sistem monitoringa CPS. Ugotovitve 
monitoringa se morajo redno vračati v postopek, bodisi z namenom izboljšanja postopka 
načrtovanja oz. izvajanja ali ponovne presoje že sprejetih ukrepov.  
 
Potrebne aktivnosti: 

• Izvedba 2-eh sestankov med občino in izdelovalcem. Na sestankih morajo biti prisotni 
vsi člani projektne skupine.; 

• Priprava poročil. 
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Pričakovani rezultati: 
• vzpostavljen sistem spremljanja in ocenjevanja uspešnosti priprave in izvajanja CPS 
• poročilo o vzpostavitvi nadzora in sistema spremljanja kakovosti s kazalci  
• poročilo o opravljenih aktivnostih 

 
Časovni okvir: 

• 2 meseca (vzporedno z aktivnostmi Načrtovanje izvajanja in dodelitev pristojnosti in 
virov) 
 
 

7. korak: SPREJEM CPS NA OBČINSKEM SVETU 
 

Strategijo morajo sprejeti in s sklepom potrditi tudi izvoljeni občinski svetniki, zato je potrebno 
zagotoviti zadostno politično podporo in pozneje še sprejetje dokumenta v občinskem svetu. 
S tem ključnim korakom občinski svet CPS formalizira in prevzame odgovornost zanjo, hkrati 
si znotraj občine zagotovi soglasje o okvirih izvajanja ukrepov. 
 
Potrebne aktivnosti: 

• Priprava in objava 1 medijskega sporočila; 
• Predstavitev CPS odborom občinskega sveta Občine Vrhnika ter Občinskem svetu 

Občine Vrhnika; 
• Na koncu 3. faze izvedba skupne delavnice z vsemi občinami in pripravljavci CPS v 

regiji JV Slovenija; 
• Izdelava končne verzije celostne prometne strategije občine Vrhnika n, ki mora biti 

izčrpen, jasen, berljiv, slikovit ter barven. 
 

Po sprejemu CPS na občinskem svetu pa so predvidene še naslednje aktivnosti: 
• priprava končnega medijskega sporočila v tiskani obliki o končni verziji in sprejetju 

CPS na občinskem svetu v lokalnem mesečniku vsaj na A4 formatu. 
•  

Pričakovani rezultati: 
• poročilo o opravljenih aktivnostih; 
• 2 medijska sporočila; 
• Potrditev CPS s sklepom na občinskem svetu; 
• Izdelana celostna prometna strategija občine, pripravljena v obliki publikacije in 

natisnjena v nakladi 200 izvodov (uporabljeno slikovno gradivo v publikaciji naj bo 
pretežno iz obravnavane občine) in 5 izvodih na nosilcu digitalnega zapisa – na CD 
mediju, MS Word .doc (tekst), MS Excell .xls (tabele), ACAD .dwg (grafika) in vse 
skenirano v .pdf in .jpg. 

 
Časovni okvir: 

• 1 mesec 
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1. faza, 2. faza in 3. faza  
 

8. korak: VKLJUČEVANJE JAVNOSTI 
 

Vključevanje javnosti v vseh ključnih korakih in aktivnostih priprave CPS bo skrbelo, da se 
spoprimemo z zahtevami vseh ključnih deležnikov. Tako bo CPS pridobila na legitimnosti in 
kakovosti. Vključevanje javnosti nam omogoča razvojno, pa tudi stroškovno učinkovitejši 
načrt. Za to bomo potrebovali poseben načrt, ki bo predvidel različne tehnike in oblike 
sodelovanja z oblastmi, zasebnimi podjetji, organizacijami civilne družbe ali vsemi skupaj. 
 
Potrebne aktivnosti: 

• Izdelava komunikacijskega načrta z metodami in časovnim razporedom pristopanja k 
javnosti (v 1. koraku); 

• Izvedba mesečnih sestankov med občino in izdelovalcem. Na sestankih mora biti 
prisoten obvezno član strokovne ekipe, ki je zadolžen za informiranje in obveščanje.; 

• Pripravljenih in izvedenih najmanj 20 intervjujev in sicer v 2. in 4. koraku; 
• 7 medijskih sporočil (Obvezno - eno sporočilo v 2. koraku; dve sporočili v 3. koraku; 

dve sporočili v 7. koraku ter dve, ki ju je potrebno objaviti v času Evropskega tedna 
mobilnosti to je od 16.-22.9.2016. Sporočilo naj se vsebinsko naveže na pobudo 
Evropskega tedna mobilnosti.) 

• priprava zloženke za občane, v velikosti A4 format; barvna; 120 gr papir v 5000 
izvodih 

• priprava vprašalnika in izvedba ankete za splošno javnost oz. občane na podlagi 
reprezentativnega vzorca, ki mora zajemati vsaj 10% populacije nad 18. letom (v 3. 
koraku). Anketo mora izpolniti najmanj 10% populacije nad 18. letom. Minimalno 
število vprašanj v anketi je 7; 

• Organizacija in izvedba delavnic (v 3. in 5. koraku); 
• Organizacija in izvedba razstave (v 3. koraku); 
• Organizacija in izvedba javnih razprav (dve v 2. koraku, ena v 3. koraku in ena v 4. 

koraku); 
• Nabava 2 (dveh) nagrad za občane, ki bodo preko ankete sodelovali v procesu 

vključevanja javnosti in bodo preko žreba vključeni v proces izbire nagrajenca (v 3. 
koraku); 

• Priprava poročil o vključevanju javnosti (po zaključku vsake faze); 
• Izvedba aktivnosti v času tedna mobilnosti, ki bodo dogovorjene v prvem koraku prve 

faze 
 
Pričakovani rezultati: 

• Izdelan komunikacijski načrt  
• Izvedeni intervjuji 
• natisnjena zloženka za občane v 5000 izvodih 
• 7 medijskih sporočila za javnost 
• Poročilo o izvedeni anketi in rezultatih 
• Izvedeni 2 delavnici 
• Izvedena razstava 
• Izvedene 4 javne razprave 
• 3 poročila o vključevanju javnosti (ob koncu posameznih faz 1., 2. in 3.) 
• Izvedena ena prireditev na prostem  
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Časovni okvir: 
• Aktivnosti vključevanja javnosti potekajo vzporedno z vsemi ostalimi aktivnostmi skozi 

celoten čas priprave CPS. 
 
 

9. korak: DODATNE ZAHTEVE  
 
Na vseh sestankih z naročnikom ter javnih razpravah, ki bodo potekale v okviru izdelave 
CPS, morajo biti prisotni vodja ter vsaj 3 člani imenovane strokovne skupine s strani 
izdelovalca CPS. 
 
Vse aktivnosti morajo biti dokumentirane na primeren način (liste prisotnosti, zapisniki 
sestankov, fotografije dogodkov, originali ali kopije gradiv, klipingi…). Iz dokumentacije 
mora biti razvidno, da so posamezne naloge izvajali tisti člani strokovne skupine, 
katerih reference so bile v ponudbi navedene za posamezna področja. 
 
V vseh aktivnostih komuniciranja (tiskana gradiva, prispevki v tiskanih medijih, avdiovizualni 
material, promocijski material, plakati za splošno javnost, razstavni panoji) mora biti ustrezno 
prikazana podpora Evropskega kohezijskega sklada in sicer tako, da vključuje LOGOTIP, 
sklic na EU: »Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega 
sklada.« in grb Občine Vrhnika. 
 
Izvajalec je dolžan izvesti tudi morebitne druge aktivnosti, ki niso navedene v tej nalogi oz. 
pogodbi, vendar so potrebne za kakovostno pripravo dokumenta. 
 
Izvajalec bo skupaj z naročnikom  pripravil predstavitev zaključnega poročila, po potrebi pa 
tudi predstavitve posameznih faznih poročil v dogovoru z MZI. 
 
 

7. POGOJI OBLIKOVANJA GRADIV 
 
Izvajalec je dolžan pri izdelavi različnih pisnih in drugih gradiv zagotoviti spoštovanje zahtev 
na področju informiranja in obveščanja javnosti skladno z Navodili organa upravljanja za 
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem 
obdobju 2014 – 2020 
http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-
ekp-2014-2020.pdf 
 
http://www.eu-skladi.si/aktualno/logotipi 
 
Vsi izdelki morajo biti v slovenskem jeziku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/aktualno/logotipi


 
 

 
 

 
 

OBČINA VRHNIKA 

 

 

 

24 
 

8. OBLIKA DOKUMENTACIJE, ŠTEVILO IZVODOV IN ROKI ZA IZVEDBO 
 
Izdelovalec je dolžan dokumentacijo (osnovni vhodni podatki, rezultati ter celotna naloga) 
predati naročniku v digitalni obliki – na CD mediju, MS Word .doc (tekst), MS Excell .xls 
(tabele), ACAD .dwg (grafika) in vse skenirano v .pdf in .jpg.  
 
Izdelovalec mora predložiti tudi Zaključno poročilo v tiskani obliki in elektronski obliki, ki 
vsebuje tudi 1., 2. in 3. fazno poročilo, tako, da predstavlja celoto izvedenih del skupaj s 
pregledom vseh izvedenih minimalnih standardov. 
 
Gradivo se izdela v analogni in digitalni obliki in sicer osnutek CPS v 3-eh izvodih za 
usklajevanje z naročnikom in predlog CPS za prvo obravnavo na Občinskem svetu v 3-eh 
izvodih. Izdelana celostna prometna strategija občine, pripravljena v obliki publikacije in 
natisnjena v nakladi 200 izvodov (uporabljeno slikovno gradivo v publikaciji naj bo pretežno 
iz obravnavane občine) in 5 izvodih na nosilcu digitalnega zapisa – na CD mediju, MS Word 
.doc (tekst), MS Excell .xls (tabele), ACAD .dwg (grafika) in vse skenirano v .pdf in .jpg. 
Izvajalec se obveže vsa dela izvesti najkasneje 10 mesecev od sklenitve pogodbe z 
naročnikom skladno s terminskim planom: 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FAZA AKTIVNOST           

1. faza – 
Podpis 
pogodbe z 
izdelovalcem 

POSTAVITEV TEMELJEV 
PRIPRAVE CELOSTNE 
PROMETNE STRATEGIJE 

          

2. faza – 
Zaključek 
analize izzivov 
in priložnosti 

ANALIZA STANJA IN 
OBLIKOVANJE MOŽNIH 
SCENARIJEV 

          

3. faza – 
Zaključek 
izbire ukrepov  

OPREDELITEV VIZIJE IN 
PRIORITET           

IZBIRA UKREPOV IN PRIPRAVA 
AKCIJSKO-PRORAČUNSKEGA 
NAČRTA 

          

NAČRTOVANJE IZVAJANJA CPS 
IN DODELITEV PRISTOJNOSTI IN 
VIROV 

          

VZPOSTAVITEV NADZORA, 
SPREMLJANJE IN 
VREDNOTENJE 

          

4. faza - 
Sprejem CPS 
na občinskem 
svetu 

SPREJEM CPS           

VKLJUČEVANJE JAVNOSTI           
 
Izdelovalec v vseh fazah sodeluje z naročnikom in koordinira vsebino in obseg CPS glede na 
izražene pripombe in predloge javnosti, občinskega sveta in Ministrstva za infrastrukturo. 
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Izdelovalec CPS-ja mora glede na Smernice za pripravo CPS (Trajnostna mobilnost za 
uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, Ljubljana; 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012, v končni verziji dokumenta Celostna 
prometna strategija zajeti vsa poglavja, ki so nujno potrebna za naveden dokument. 
 
 Občina Vrhnika 
  Župan 
 Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad. 
Soglašam s projektno nalogo: 
 
 
 
(podpis in žig ponudnika) 
 
Datum: 
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NASLOV NAROČILA:  
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA 
IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 
OBČINE VRHNIKA 

 
 

VZOREC POGODBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrhnika, marec 2016 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada« 

OBR-Vzorec pogodbe 
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Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična številka: 5883407000, davčna 
številka: 43542204, ki jo zastopa župan Stojan Jakin, univ.dipl.inž.gr., kot naročnik 
 
in 
 
__________________________________________, matična številka: __________, davčna 
številka: _________, ki jo zastopa ___________________________, kot izvajalec. 
 
skleneta naslednjo 
 
 

POGODBO  
ZA IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRAGIJE OBČINE VRHNIKA 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Občina Vrhnika, dne .......... na 
Portalu javnih naročil objavil javno naročilo male vrednosti za izdelavo celostne prometne 
strategije občine Vrhnika, št. NMV......../2016, na osnovi katerega je bil z odločitvijo o oddaji 
naročila št. .......... z dne .........., kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec. 
 

2. člen 
 
Javno naročilo se sofinancira iz operacije »Celostne prometne strategije« v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 
prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna 
naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana 
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi 
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje 
kakovosti zraka v mestih. 
 

3. člen 
 
Izvajalec se s to pogodbo zavezuje izdelati celostno prometno strategijo v skladu projektno 
nalogo in celotno razpisno dokumentacijo javnega naročila iz prvega člena te pogodbe in v 
skladu z izvajalčevo ponudbo št. .... z dne ......, naročnik pa se zavezuje za opravljene 
storitve plačati pogodbeno ceno. 
 

4. člen 
 
Skupna vrednost del po tej pogodbi znaša: 
 

brez DDV EUR 
+ DDV (22%) EUR 
Skupaj z DDV EUR 

 
 
z besedo cena z DDV v EUR:  _________________________________________________  
 
Cene so nespremenljive za celotno obdobje trajanja pogodbe. 
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5. člen 
 
Izvajalec se zavezuje storitve izvajati fazno ter vse storitve zaključiti najkasneje v roku 10 
mesecev od podpisa pogodbe. Pri izvajanju storitev mora izvajalec spoštovati naslednje roke 
za izvedbo posamezne faze: 
 
1. MEJNIK: zaključek analize stanja, izzivov in priložnosti, ki traja največ pet mesecev od 
podpisa pogodbe. Izvajalec ob zaključku te faze pripravi poročilo o postavitvi temeljev, 
opredelitve procesa ter analize stanja in oblikovanja scenarijev skupaj s poročilom o 
doseganju minimalnih standardov; 
 
2. MEJNIK: zaključek izbire ukrepov, ki traja največ osem mesecev od podpisa pogodbe. 
Izvajalec ob zaključku te faze pripravi poročilo o orisu želenega stanja, opredelitve prioritet in 
izbire ukrepov skupaj s poročilom o doseganju minimalnih standardov; 
 
3. MEJNIK: sprejem CPS, ki traja največ deset mesecev od podpisa pogodbe. Izvajalec ob 
zaključku te faze pripravi poročilo o načrtovanju izvajanja CPS, vzpostavitvijo nadzora in 
sistema spremljanja kakovosti s kazalci ter sprejemom CPS na Občinskem svetu skupaj s 
poročilom o doseganju minimalnih standardov in naročniku predana vsa gradiva in 
dokumentacija skaldno s projektno nalogo. 
 
Vsebina posamezne faze je podrobneje opredeljena v Projektni nalogi, ki je priloga te 
pogodbe. Izvajalec je dolžan z naročnikom uskladiti in izvesti tudi prireditev na prostem, ki jo 
izvede po predhodni uskladitvi termina z naročnikom. V primeru, da naročnik in izvajalec ne 
dosežeta soglasja glede termina prireditve, jo je izvajalec dolžan ped dokončanjem 3. faze 
(mejnika). 
 
Izvajalec po izvedbi vseh opravil v posamezni fazi naročniku preda zahtevano dokumentacijo 
posamezne faze ter vmesno poročilo. Naročnik lahko zavrne potrditev posamezne faze, v 
kolikor niso bile pred tem potrjena vsa opravila ter vmesna poročila v predhodnih fazah. 
 

6. člen 
 
Naročnik se zavezuje opravljene storitve plačevati fazno, v deležih od skupne pogodbene 
vrednosti, kot so navedeni pri vsaki posamezni fazi: 
 
1. MEJNIK: zaključek analize izzivov in priložnosti .... EUR z DDV. 
 
2. MEJNIK: zaključek izbire ukrepov .... EUR z DDV. 
 
3. MEJNIK: sprejem CPS .... EUR z DDV. 
 
 
Predvidena dinamika financiranja je razdeljena: 

- v letu 2016 in sicer največ do zneska ..... EUR; 
- v letu 2017 preostanek vrednosti do skupne pogodbene vrednosti.  

 
Izvajalec račun za posamezno fazo izstavi po izvedbi vseh opravil ter pisni potrditvi 
vmesnega poročila posamezne faze s strani naročnika. Če naročnik ob pregledu izvršenega 
dela ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, o tem takoj pisno obvesti 
izvajalca in mu hkrati določi primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti. Priloga 
računa mora biti specifikacija opravljenih del. 
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V primeru, da naročnik v roku 15 dni poročila ne potrdi, se šteje, da je poročilo potrjeno.  
 
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec 
dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa 
prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet. 
 
Rok plačila vsakega računa je 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa. Če zadnji 
dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka šteje naslednji 
delavnik. 
 

7. člen 
 
Izvajalec ima pri izvajanju pogodbenih del naslednje obveznosti:  
- dela mora izvesti v skladu z razpisno dokumentacijo, s predpisi, pravili stroke, 

standardi, kvalitetno in pravočasno; 
- pri izvedbi del mora upoštevati veljavne Smernice za pripravo Celostne prometne 

strategije, objavljene na http://trajnostnamobilnost.si ter navodila organa upravljanja v 
Republiki Sloveniji, objavljena na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/, vključno s 
pravili označevanja dokumentacije; 

- aktivno mora pridobivati podatke in sodelovati z organizacijami in strokovnjaki, ki 
razpolagajo s podatki, ki so podlaga za izvedbo pogodbenih na izvedbo pogodbenih 
del;  

- naročnika mora sproti pisno obveščati o napredovanju del, o vseh pomembnejših 
zadevah in morebitnih problemih v zvezi z izvajanjem pogodbenih del; 

- naročniku mora dajati pojasnila, ki jih zahteva naročnik, ali s katerimi bi moral biti 
naročnik seznanjen; 

- upoštevati mora predloge in pripombe naročnika glede vsebina in načina izvedbe 
pogodbenih del ter sproti oziroma rokih, ki jih določi naročnik odpraviti napake in 
pomanjkljivosti, na katere ga opozori naročnik ter poiskati in izvesti ustreznejše rešitve; 

- naročnika mora sproti pisno obveščati o vseh pomembnejših zadevah ali morebitnih 
problemih v zvezi z izvajanjem pogodbenih del; 

- vse podatke, pridobljene med izvajanjem del mora varovati kot poslovno skrivnost, kar 
velja tudi za čas po dokončanju pogodbenih del;  

- med izvajanjem pogodbenih del in tudi po njihovem dokončanju ne sme kakršenkoli 
način posredovati podatkov v zvezi z nalogo tretjim osebam brez izrecnega pisnega 
soglasja naročnika;  

- sodelovati mora s pooblaščenim predstavnikom naročnika ali drugimi osebami, ki jih 
kot kontaktne določi naročnik;  

- v okviru pogodbenih del mora izvesti vse druge naloge povezane z izvedbo predmeta 
pogodbe 

- pri izdelavi različnih pisnih in drugih gradiv ter izvedbi aktivnosti zagotoviti spoštovanje 
zahtev na področju informiranja in obveščanja javnosti skladno z Navodili organa 
upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v 
programskem obdobju 2014 – 2020. Vsi izdelki morajo biti v slovenskem jeziku. 

 
Če predlog naročnika ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva 
rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in 
mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če 
naročnik pri tem vztraja. 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z obstoječo razpisno 
dokumentacijo in predvidenim načinom in roki izvedbe del. Naročnik bo izvedbo naročila 
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sofinancirala iz sredstev EU, prav tako pa bo Celostna prometna Stategija naročniku 
predstavljala osnovo za oddajo prijav za sofinancirala projektov iz sredstev EU, zato je 
izvajalec v celoti odgovoren za škodo, ki bi naročniku nastala zaradi zaradi zamude roka 
izdelave, ki bi izviral iz sfere izvajalca ali za nekvalitetno izvedbo Celostne prometne 
Stategije. S podpisom te pogodbe izvajalec izjavlja, da je z navedenim tveganjem seznanjen, 
da ga je vključil v ponudbeno ceno in da v celoti ter brez ugovorov prevzema obveznosti iz 
tega odstavka, vključno z odgovornostjo za povrnitev škode, ki bi naročniku nastala iz tega 
naslova. 
 

8. člen 
 
Naročnik se obvezuje, da bo:  
- izvajalca uvedel v delo v roku 5 dni po podpisu pogodbe in mu predal celotno 

dokumentacijo s katero razpolaga, 
- aktivno sodeloval pri pregledu dokumentacije in potrjevanju posameznih faz, 
- aktivno sodeloval pri usklajevanju terminov posameznih opravil, 
- izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za 

izvedbo prevzetih storitev, 
- izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije 

projekta z naročnikom, 
- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih. 
 

9. člen 
(vsebina navedenega člena se izpolni z navedbo kadrov, ki jih je ponudnik predložil v 

obrazcu Ponudba) 
 
Izvajalec se zavezuje dela po tej pogodbi izvajati z naslednjimi strokovnjaki: 
 
- vodja projektne skupine:  ____________________________________________________  
 
- član projektne skupine:  _____________________________________________________  
 
- član projektne skupine:  _____________________________________________________  
 
- član projektne skupine:  _____________________________________________________  
 
- član projektne skupine:  _____________________________________________________  
 
- član projektne skupine:  _____________________________________________________  
 
 
Izvajalec se zavezuje zagotoviti prisotnost imenovanih članov projektne skupine in vodje 
projeknte skupine skladno z vsebino predloženega Elaborata o izvedbi predmeta javnega 
naročila z vidika kadrov, v povezavi s terminskim planom, planom aktivnosti in prikazom 
zasedenosti kadrov.Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil ustrezno prisotnost imenovanih 
članov projektne skupine pri izvedbi vseh aktivnostih potrebnih za izvedbo nalog po tej 
pogodbi. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil ustrezno prisotnost vodje projektne skupine 
na vseh usklajevanjih z naročnikom in drugih aktivnostih ključnih za dosego ciljev te 
pogodbe.  
 
Naročnik lahko zavrne potrditev posamezne faze, v kolikor ugotovi, da pri izvedbi 
posamezne faze niso sodelovali strokovnjaki iz prejšnjega odstavka. V primeru zamenjave 
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člana projektne skupine ali vodje projektne skupine mora izvajalec pridobiti predhodno 
soglasje naročnika, pri čemer mora nadomestni strokovnjak izpolnjevati enake pogoje, kot jih 
je izpolnjeval nadomeščen strokovnjak.  
 
Nadzor nad izpolnjevanjem te pogodbe izvaja naročnik. Naročnik lahko za posamezna 
strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojen organ ali drugo institucijo ali imenuje 
posebno projektno skupino. 
 
Kršitev določil tega člena predstavlja hujši kršitev določil te pogodbe, ki je lahko razlog za 
razdor pogodbe in unovčenje danega finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno 
izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 

10. člen 
 
Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali 
katerikoli predmet ali del predmeta naročila po tej pogodbi dovolili uporabo svojega dela in 
zato izključno in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice na navedenih 
delih v obsegu, ki ga določa 22. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08; v nadaljevanju: ZASP) in sicer: pravico 
predelave, spreminjanja in dodelave predanih gradiv, pravico neomejenega reproduciranja in 
distribuiranja, kopiranja in hranjenja gradiva na različnih medijih, tako v papirni kot 
elektronski obliki, pravico objave in pravico dajanja na voljo javnosti, brez časovne omejitve 
in brez teritorialne omejitve. Prenos je ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice so 
avtorji prenesli neomejeno in jih lahko izvajalec izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja 
posameznega avtorja. Poleg tega so avtorji izvajalcu podelili pravico, da prenese vse 
navedene materialne avtorske pravice na naročnika.  
 
S to pogodbo izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 
22. člen ZASP in sicer: pravico predelave, spreminjanja in dodelave predanih gradiv, pravico 
neomejenega reproduciranja in distribuiranja, kopiranja in hranjenja gradiva na različnih 
medijih tako v papirni kot elektronski obliki, pravico objave in pravico dajanja na voljo 
javnosti, brez časovne omejitve in brez teritorialne omejitve. Hkrati je prenos ekskluziven. 
Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenaša na naročnika 
neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Poleg tega 
izvajalec jamči, da materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega.  
 
Naročnik se obvezuje, da bo vse posege v moralne avtorske pravice opravil na podlagi 
vnaprejšnjega posveta z avtorjem. 
 
Izročena gradiva, ki jih pridobi naročnik po tej pogodbi, so njegova last. Izvajalec se 
odpoveduje izključni pravici do uporabe svojega dela v predelani obliki. 
 
Naročnik lahko s predanim gradivom prosto razpolaga. Izvajalec iz naslova avtorskih pravic 
ni upravičen do nobenega dodatnega plačila ali nadomestila, razen plačil, ki se izvedejo po 
tej pogodbi. 
 

11. člen 
 
Če izvajalec zamuja z izvajanjem obveznosti po tej pogodbi glede na roke posameznih faz 
(aktivnosti) iz te pogodbe, pa razlogi za zamudo niso posledica višje sile ali na strani 
naročnika, je dolžan plačati pogodbeno kazen. 
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Pogodbena kazen za vsak dan zamude znaša 0,5% od skupne pogodbene vrednosti iz 4. 
člena te pogodbe. Najvišja skupna pogodbena kazen za vse faze skupaj ne sme preseči 
10% skupne pogodbene vrednosti.  
V primeru, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od 
izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo ali drugo kršitvijo pogodbe povzročil. 
 
Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja dobre in 
pravočane izvedbe posla.  
 

12. člen 
 
Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani 
naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro in 
pravočasno izvedbo posla v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v 
višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena te pogodbe in z veljavnostjo 
90 dni po končnem roku izvedbe prevzetih nalog. V primeru prekoračitve pogodbenega roka 
je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v 
dodatku k tej pogodbi. 
 
Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro izvedbo 
posla pod naslednjimi pogoji: 
- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo; 
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 
- če bo dosežena najvišja predvidena pogodbena kazen. 
 

13. člen 
 
Skrbnik pogodbe in pooblaščeni predstavnik naročnika je: Janko Skodlar,   
e-pošta: janko.skodlar@vrhnika.si, tel. številka: 031/667-452. 
 
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je:  __________________________________________ ,  
 
e-pošta:  ___________________________________ , tel. številka:  __________________  
 
Vsaka od pogodbenih strank se zavezuje vsa sporočila v zvezi z izvajanjem te pogodbe 
posredovati pooblaščenemu predstavniku nasprotne stranke. 
 

14. člen 
 
Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi nominiranimi podizvajalci: 
 
1) PODIZVAJALEC: . _____________________________________________________  

• Podatki o podizvajalcu (polni naslov, matična št., davčna št., TRR):  

  ___________________________________________________________________ ; 

• Vrsta in opis blaga oz. del, ki jih prevzame posamezni podizvajalec:  

  ___________________________________________________________________ ; 

• Količina prevzetega blaga oz. del:  ________________________________________ ; 

• Vrednost prevzetih del (brez DDV):  ___________________________________  EUR; 
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• Rok izvedbe del:  ______________________________________________________  

 
 
2) PODIZVAJALEC: . _____________________________________________________  

• Podatki o podizvajalcu (polni naslov, matična št., davčna št., TRR):  

  ___________________________________________________________________ ; 

• Vrsta in opis blaga oz. del, ki jih prevzame posamezni podizvajalec:  

  ___________________________________________________________________ ; 

• Količina prevzetega blaga oz. del:  ________________________________________ ; 

• Vrednost prevzetih del (brez DDV):  ___________________________________  EUR; 

• Rok izvedbe del:  ______________________________________________________  

 
15. člen 

 
Izvajalec mora pred pričetkom del s strani novega podizvajalca pridobiti pisno soglasje 
naročnika, na podlagi katerega stranki skleneta aneks k tej pogodbi.  
 
Neizpolnjevanje obveznosti izvajalca iz prejšnjega odstavka predstavlja hudo kršitev te 
pogodbe in je lahko neposreden razlog za razdor pogodbe in unovčenje bančne garancije za 
dobro izvedbo posla. 
 
Izvajalec tudi v celoti prevzema odgovornost za škodo, ki bi naročniku nastala v primeru 
razdora pogodbe zaradi kršitve obveznosti izvajalca iz prvega odstavka tega člena. 
 
Izvajalec mora v predlogu za zamenjavo podizvajalca predložiti svojo izjavo, da je poravnal 
vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in 
prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega 
podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 

16. člen 
 
Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je 
predhodno potrdil. 
 
Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa 
neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo 
javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo 
natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec bo 
podizvajalce obvestil, da morajo v 5 dneh od sklenitve pogodbe, naročniku posredovati 
kopijo pogodbe, ki mora vsebovati soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik 
namesto Izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do Izvajalca.  
 
Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in 
naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in 
pravočasno izvedbo pogodbenih del.  
 
 



 

 

 
OBČINA VRHNIKA 

 

 
 

Stran 9 od 10 

 

17. člen 
 
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za:  
–  pridobitev posla ali  
–  za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
–  za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
–  za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 
18. člen 

 
Sestavni del te pogodbe je ponudba izvajalca, garancija za dobro izvedbo posla ter razpisna 
dokumentacija javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. 
 
Sestavni deli te pogodbe so tudi pogodbe s podizvajalcem, ki jih naročniku predloži izvajalec. 
 

19. člen 
 
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi naročnika ne more 
pričeti z izvajanjem storitev v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe. 
 
V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more odstopiti od  pogodbe, ampak 
mora nadaljevati z deli skladno s predvideno faznostjo del. 
 

20. člen 
 
Naročnik ima pravico razdreti pogodbo v primerih če: 

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji 
krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s predvideno dinamiko del, 

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem 
opominu naročnika, 

- pride do spremenjenih okoliščin, 
- iz drugih razlogov, izrecno navedenih v tej pogodbi. 

 
21. člen 

 
Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti 
sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
 
V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej 
pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike. 
 

22. člen 
 
Spremembe pogodbe se urejajo s pisnim aneksom k tej pogodbi. 
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23. člen 
 
V primeru, da katerikoli od izvajalcev v konzorciju iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben 
izvajati in dokončati del po tej pogodbi, morajo ostali izvajalci nadaljevati in opraviti vsa tista 
dela, ki bi jih po delitvi del moral izvajalec izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med 
njimi. 
 

24. člen 
 
Pogodba stopi v veljavo po popisu obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je pravočasno 
predložena garancija za dobro izvedbo posla.  
 
Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti 
oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih 
garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več. 
 
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
po dva izvoda. 
 
 
 
Kraj:  __________________  Kraj:  _________________  

Datum:  ________________  Datum:  _______________  

Številka:  _______________  Številka:  ______________  
 
 
 
 
IZVAJALEC:                                                                            NAROČNIK: 
                                                                                                 OBČINA VRHNIKA 
                                                                                                 ŽUPAN 
                                                                                                 Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad. 
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MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
 
 
Izvajalec: 
 
 _______________________________________________________________________  

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 
 
 
 
 
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec izvajalca: 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 
 
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Občino Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, da 
lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za 
javno naročilo male vrednosti: za izdelavo celostne prometne strategije Občine Vrhnika v 
primeru odstopa od ponudbe brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih 
za znesek 
 

________________ EUR. 
 
Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico 
plačati, ko dospe, v gotovini. 
 
Menični znesek se nakaže na račun SI56 0134 0010 0001 093 odprt pri UJP. Izvajalec 
izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s 
klavzulo »BREZ PROTESTA«.  
 
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, 
da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.  
 
 
 
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz 
naslednjih mojih računov: 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 
 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo 
menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.  
 
 
 
Pooblastilo je veljavno do dne ________ 2016. 
 
 
Datum: __________________  Podpis in žig 



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 

 
 
 
 
NAROČNIK: 

OBČINA VRHNIKA 
TRŽAŠKA 1 
1360 VRHNIKA 

 

 

 

 

NASLOV NAROČILA:  
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA 
IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 
OBČINE VRHNIKA 

 
IZJAVA PODIZVAJALCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrhnika, marec 2016 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«  

OBR-Izjava podizvajalca 



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 

 
 

I. PODATKI O PODIZVAJALCU 
 
Firma podizvajalca: 
 
 _______________________________________________________________________  
 
Naslov: 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 
Matična številka: __________________ , davčna številka: __________________________  
 
 
 

II. IZJAVA PODIZVAJALCA 
 
 
Izjavljamo: 
 
• da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek 

postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo, 
 
• da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega 

postopka, o katerem sodišče še ni odločilo, 
 
• da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek 

postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo in 
 
• da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, 

ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 

 
 
  Podpis in žig 
  



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 

 
 
 
 
NAROČNIK: 

OBČINA VRHNIKA 
TRŽAŠKA 1 
1360 VRHNIKA 

 

 

NASLOV NAROČILA:  
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA 
IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 
OBČINE VRHNIKA 

 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA – 
POVEZANE DRUŽBE 

 
OBRAZEC IZPOLNI SAMO PODIZVAJALEC, KI SE SKLADNO Z ZAKONOM, KI UREJA 
GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE ZA POVEZANO DRUŽBO S PODUDNIKOM ALI 
KATERIM OD PARTNERJEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrhnika, marec 2016 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«  

OBR-Izjava podizvajalca 
– povezane družbe 



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 

 
I. PODATKI O PODIZVAJALCU 

 
Firma podizvajalca: 
 

 _______________________________________________________________________  
 
Naslov: 
 

 _______________________________________________________________________  
 
Matična številka: __________________ , davčna številka: __________________________  
 
 

II. IZJAVA PODIZVAJALCA– POVEZANE DRUŽBE 
 
Izjavljamo: 
• da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek 

postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo, 

• da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega 
postopka, o katerem sodišče še ni odločilo, 

• da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek 
postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo, 

• da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, 
ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več in 

• da bomo pri izvedbi sodelovali z naslednjimi podizvajalci, navedenimi v spodnji tabeli: 

 
Podatki o podizvajalcu 
(naziv, polni naslov, 
matična št., davčna 

št., TRR) 

Vrsta, predmet in opis 
del, ki jih prevzame 

posamezen 
podizvajalec 

Količina 
Vrednost v 

EUR brez DDV 
Vrednost 

DDV 
Vrednost v 
EUR z DDV 

Rok izvedbe 
del 

       

       

       

 
V primeru, da podizvajalec ne bo sodeloval s svojimi podizvajalci, pusti tabelo neizpolnjeno. 
 
  Podpis in žig 
  



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 
 
 
 
 
 
NAROČNIK: 

OBČINA VRHNIKA 
TRŽAŠKA 1 
1360 VRHNIKA 

 

 

NASLOV NAROČILA:  
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA IZDELAVO 
CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE VRHNIKA 

 
 

GARANCIJA ZA DOBRO IN 
PRAVOČASNO IZVEDBO POSLA PO 

EPGP-758 
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OBR-Garancija 



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 

 
 

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ 
 

Za _____________________________________________________________________________________  
(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) 

 
Datum: ________________________________ , 
  (vpiše se datum izdaje) 

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro in pravočasno izvedbo posla 
 
ŠTEVILKA GARANCIJE:___________________________________ , 
  (vpiše se številka garancije) 

GARANT: _______________________________________________________________________________  
  (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje) 

 
NAROČNIK GARANCIJE: __________________________________________________________________  

  (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: _________________________________________________________________________  
  (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: pogodba _______________________________________ št._____ z dne _____________ 
 (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila) 
 
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: __________________________________________________________  
  (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
 
 ________________________________________________________________________________________________  
  (nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski 
obliki po SWIFT sistemu na naslov 
 
 ________________________________________________________________________________________________  
  (navede se SWIFT naslova garanta) 
KRAJ PREDLOŽITVE: 
 
 _________________________________________________________________________________________________  

(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na 
primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.) 

 
DATUM VELJAVNOSTI: ___________________________________ , 
  (vpiše se datum zapadlosti garancije)e) 

 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: 
 
 ________________________________________________________________________________________________  
  (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine 
zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano 
s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena 
v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo 
sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega 
posla. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj 
navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. 
 
 garant 
 Podpis in žig  



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
NAROČNIK: 

OBČINA VRHNIKA 
TRŽAŠKA 1 
1360 VRHNIKA 

 

 

NASLOV NAROČILA:  
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA 
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OBČINE VRHNIKA 

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV 
PODATKOV IZ KAZENSKE 

EVIDENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrhnika, marec 2016 
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OBR-Pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz 
kazenske evidence 



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 

 
I. PODATKI O JAVNEM NAROČILU 

 
 
 

NAROČNIK:  Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
 
JAVNO NAROČILO:  JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA IZDELAVO 

CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE VRHNIKA 
 
 
 

II. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ EVIDENCE PRAVNIH OSEB 
 
 
 
POLNO IME OZ. NAZIV PONUDNIKA 
 
  ________________________________________________________________  
 
SEDEŽ PONUDNIKA 
 
  ________________________________________________________________  
 
OBČINA SEDEŽA PONUDNIKA 
 
  ________________________________________________________________  
 
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (ŠT. VLOŽKA)  
 
  ________________________________________________________________  
 
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA 
 
  ________________________________________________________________  
 
VRSTA EVIDENCE, IZ KATERE SO RAZVIDNI PODATKI O NEKAZNOVANJU 
 
  ________________________________________________________________  
 
NAZIV ORGANA, KI VODI EVIDENCO 
 
  ________________________________________________________________  

 
 
 

Za namene preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega 
naročila, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa 
navedenega ponudnika pridobi vse potrebne podatke iz zgoraj navedene evidence. 
 
 
Datum: __________________  Podpis in žig 
   



 
 
 
OBČINA VRHNIKA 

 
III. PODATKI O JAVNEM NAROČILU 

 
 
NAROČNIK:  Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
 
JAVNO NAROČILO:  JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA IZDELAVO 

CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE VRHNIKA 
 
 
 

IV. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ EVIDENCE FIZIČNIH OSEB 
 
 
IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
 
 ______________________________________________________________________  
 
EMŠO ______________________________  
 
DATUM ROJSTVA ____________________  
 
KRAJ ROJSTVA ___________________________________________________________  
 
OBČINA ROJSTVA _________________________________________________________  
 
DRŽAVA ROJSTVA ________________________________________________________  
 
STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE 
  _______________________________________________________________________  
 
DRŽAVLJANSTVO _________________________________________________________  
 
DEKLIŠKI PRIIMEK_________________________________________________________  
 
VRSTA EVIDENCE, IZ KATERE SO RAZVIDNI PODATKI O NEKAZNOVANJU 
 
 ________________________________________________________________________  
 
NAZIV ORGANA, KI VODI EVIDENCO 
 
 ________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
Izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem 
odstavku 42. člena ZJN-2 in hkrati za namene preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku 
oddaje zgoraj navedenega javnega naročila pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe 
predmetnega javnega razpisa navedenega ponudnika pridobi vse potrebne podatke iz zgoraj 
navedene evidence. 
 
 
Datum: __________________  Podpis in žig 




	NAVODILA ZA IZDELAVO
	PONUDBE, POGOJI IN MERILA
	Prazna stran
	2.pdf
	PONUDBA

	Prazna stran
	3.pdf
	PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA
	Projekti, ki zajemajo širši prostor:
	Študije:
	Veljavni prostorski akti občine Vrhnika, ki se nanašajo na območje obravnave:
	Dokumentacija, ki je bila izdelana za potrebe OPN:
	Drugo

	Prazna stran
	4.pdf
	VZOREC POGODBE

	5.pdf
	MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

	6.pdf
	IZJAVA PODIZVAJALCA

	8.pdf
	IZJAVA PODIZVAJALCA – POVEZANE DRUŽBE
	OBRAZEC IZPOLNI SAMO PODIZVAJALEC, KI SE SKLADNO Z ZAKONOM, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE ZA POVEZANO DRUŽBO S PODUDNIKOM ALI KATERIM OD PARTNERJEV

	8.pdf
	GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POSLA PO EPGP-758

	9.pdf
	POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

	Prazna stran
	navodspr.pdf
	NAVODILA ZA IZDELAVO
	PONUDBE, POGOJI IN MERILA

	Prazna stran
	nalogaspr.pdf
	PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA
	Projekti, ki zajemajo širši prostor:
	Študije:
	Veljavni prostorski akti občine Vrhnika, ki se nanašajo na območje obravnave:
	Dokumentacija, ki je bila izdelana za potrebe OPN:
	Drugo




