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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z

dologili 24. ¢lena 2. odstavka, c. vrstice In 25. ¢lena Zakona o javnem naro€anju (Uradni list

RS, &t. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 90/2012 v nadaljevanju ZJN-2) vabi

Ob¢ina Vrhnika
vse zainteresirane ponudnike, da skladno s to razpisno dokumentacijo predlozijo ponudbe za:

Projektiranje in izvedbo gradbenih del

» Odvajanje in CiS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop »Centralna Cistilna naprava v

obg&ini Vrhnika«

Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja

okoljske in

prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja — podrocje

voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in ¢iS€enje komunalnih odpadnih vod.

Narocnik:

OBCINA VRHNIKA, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

telefon: 01/ 7555 410
telefaks: 01/ 75 05 158
matiéna Stevilka: 5883407
ID za DDV: S143542204

NaroCnik je za svetovanje in sodelovanje v postopku oddaje javnega naroCila pooblastil podjetje MILT
d.o.o., JurCiCeva cesta 17, 1293 Smarje-Sap, ki v imenu in za raun naro¢nika opravlja posamezna
dejanja v postopku javnega naroc¢anja.

Ponudnik:

Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarski subjekti, ki so pravna ali fizina oseba in
izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. ¢lenu ZJIN-2, navedene v
nadaljevanju, ter izkazejo interes s tem, da naro¢niku oddajo ponudbo.

Ponudbo lahko predlozi tudi skupina ponudnikov — skupna ponudba. V tem primeru
mora vsak posamezni ponudnik (partner) izpolnjevati vse potrebne pogoje glede
sposobnosti, navedene v razpisni dokumentaciji. Naro¢niku odgovarjajo neomejeno
solidarno.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora le te navesti v ustreznih obrazcih razpisne
dokumentacije, skupaj z predmetom, koli¢ino, vrednostjo ter krajem in rokom izvedbe.
Ponudnik ne glede na Stevilo podizvajalcev v razmerju do naroCnika v celoti odgovarja za
izvedbo prejetega narocila.

Predmet narodila:

Predmet naroCila zajema PROJEKTIRANJE IN 1ZVEDBO GRADBENIH DEL po
Zakonu o graditvi objektov in v skladu z dologili FIDIC (rumena knjiga') za projekt -
Odvajanje in CiS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna Cistilna
naprava v obcini Vrhnika«, ki obsega:

- Centralno Cistilno napravo Vrhnika (Tojnice) 15.500 PE

- Gradnja predstavlja gradbeno inZenirski objekt — Cistilna naprava in se nanasa na
dograditev — razSiritev obstojeCe naprave.

! Rumena knjiga - Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in
inzenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec (angl. Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering
Works, Designed by the Contractor), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSlI, 1. prevod v slovenski jezik 1.2002.
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PodrobnejSi obseg del je razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Rok za dokonéanje del:
PriCetek del je v roku 28 dni od podpisa pogodbe in uvedbi izvajalca v delo. Predviden
rok za dokoncanje je 1.277 dni (gradnja in projektiranje 547 dni, poskusno obratovanje 365
dni in reklamacijska doba 365 dni).

Skrajni rok za dokonéanje:
Izdaja Potrdila o prevzemu in pridobljeno uporabno dovoljenje do 30.09.2015

Ocenjena vrednost investicije:
5.463.473,00€ (brez DDV)

Kraj oddaje ponudbe:
Ponudnik odda svojo ponudbo osebno ali jo poSlie po posti na naslov narocnika:
OBCINA VRHNIKA, TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika (Il. Nadstropje, glavna pisarna).

Datum in ¢as oddaje ponudbe:

Ponudba mora biti vro€ena na gornji naslov - ne glede na nacin dostave - najkasneje do
datuma oddaje ponudbe, to je do 3. 04. 2013 do 12:00 ure, kar Steje kot pravoCasna
ponudba. Ponudba, ki bo predloZzena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, bo
izloCena iz nadaljnjega postopka ter bo, po kon€anem postopku javnega odpiranja ponudb,
neodprta vrnjena ponudniku.

Nacin oddaje ponudbe:

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo
izpolnjevati vsepogoje za udeleZzbo na tem javnem razpisu. Veljavne bodo, ¢e bodo
pravoCasno predloZzene v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo (etiketo) iz
razpisne dokumentacije, do zgoraj navedenega roka. Vlozi§€e narocnika na ovojnici oznadi
datum in toéen €as prevzema ponudbe. Ponudnik predlozi ponudbo in vse v ponudbi
zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju mozno preveriti, ¢e je zaprta
tako, kot je bila predana. Ce ponudnik ne bo opremil ponudbe z etiketo, kot je dologeno,
narocnik ne nosi odgovornosti za zalozitev ali pred€asno odprtje ponudbe. Ponudbe, ki jih
narocnik zaradi nepravilne oznacbe ne bo uvrstil na javno odpiranje, bodo izlo¢ene iz

nadaljnjega postopka.

Umik / sprememba ponudbe:
Sprememba ali umik ponudbe sta moZna le do izteka roka za oddajo ponudb.
Spremembo ali umik ponudbe se naro¢niku izroCi na enak nacin kot ponudbo, pri Cemer se
na etiketi v spodnjo vrstico napiSe »NE ODPIRAJ — SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE !«.

StroSek priprave ponudbe:
StroSek priprave ponudbene dokumentacije bremeni ponudnika.

Javno odpiranje ponudb:
Ob¢ina Vrhnika, TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika (sejna soba), dne 3. 04. 2013 ob 14:00 uri.

Obcina Vrhnika
Zupan Stojan Jakin
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2.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROCILA

Oddaja javnega narocila »Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop -
Centralna cistilna naprava v ob¢€ini Vrhnika«, se izvaja na podlagi sledecih zakonov in predpisov:

Zakona o javnem naroCanju, v nadaljevanju: ZJN-2 (Uradni list RS, §t. 128/06, 16/08, 34/2008,
19/2010, 18/2011, 90/2012),

Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naroCanja, v nadaljevanju : ZPVPJN (Uradni list
RS, &t. 43/2011),

Zakona o izvrSevanju proracunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, St.
96/2010 in 4/2011),

Zakona o javnih financah, v nadaljevanju: ZJF (Uradni list RS, &t. 79/99, UPB4 11/2011),
Obligacijski zakonik, v nadaljevanju: OZ (Uradni list RS, §t. 83/01, UPB1 97/2007),

Zakona o graditvi objektov, v nadaljevanju: ZGO-1 (Uradni list RS, §t. 102/04 — UPBL1 in
spremembe),

Zakon o davku na dodano vrednost, v nadaljevanju: ZDDV-1 (Uradni list RS, &t. 13/2011-UPB3,
18/2011),

Zakon o pravdnem postopku, v nadaljevanju: ZPP (Uradni list RS, &t. 73/2007-UPB3 in
spremembe),

Zakon o sploSnem upravnem postopku, v nadaljevanju: ZUP (Uradni list RS, §t. 24/2006-UPB2 in
spremembe),

Zakon o integriteti in prepreCevanju korupcije, v nadaljevanju: ZIntPK (Uradni list RS, §t. 69/2011-
UPB2),

Zakon o varstvu osebnih podatkov, v nadaljevanju: ZVOP-1 (Uradni list RS, st. 94/2007-UPB1),
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, v nadaljevanju: ZVZD (Uradni list RS, St. 56/1999, 64/2001),
Zakon o finanénem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisiinem prenehanju, v
nadaljevanju: ZFPPIPP (Uradni list RS, St. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010-
ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011, 87/2011-ZPUOQD, 23/2012).

Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naroc€il gradenj, blaga in storitev,

Direktiva Komisije 2005/51/ES z dne 7. septembra 2005 o spremembi Priloge XX k Direktivi
2004/17/ES in Priloge VIII k Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o javnih
narocilih

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/75/ES z dne 16. novembra 2005 o popravku
Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih narocil gradenj, blaga in storitev,
Uredba Sveta (ES) §t. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o sploSnih dolo¢bah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) St. 1260/1999 (UL L, St. 210 z dne 31.07.2006, str. 25),

Uredba Sveta (ES) St. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in
razveljavitvi Uredbe (ES) St. 1164/94 (UL L, §t. 210 z dne 31.7.2006, str. 79),

Uredba Komisije (ES) St. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) st. 1083/2006 o splosnih dolocbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) St. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, §t. 371 z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami),
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- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, st. 41/07),

- Uredba Sveta (ES) &t. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o doloditvi standardnih obrazcev za
objavo obvestil v okviru postopkov javnih naroCil v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, 8t. 257/1 z dne 1.10.2005) s spremembami
in popravki;

- Uredba komisije (ES) 5t. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES)
St. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) &t. 1083/2006 o splosnih dolo¢bah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) St. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L, St. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami),

- Uredba Komisije (ES) t. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi direktiv 2004/17/ES,
2004/18/ES in 2009/81/ES in pravilih Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov
uporabe za postopke za oddajo narodil.

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, §t. 34/2008),

- Uredba o seznamih naroCnikov, seznamih gradenj, storitev, doloCenih vrst blaga, obveznih
informacijah v objavah, opisih tehni¢nih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema
za elektronsko narocanje (Ur.l. RS, §t. 18/2007),

- Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naro¢nika po Zakonu o javnem narocanju
(Ur.l. RS, &t. 58/2007),

- Uredba o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javhem
naro¢anju (Ur.l. RS, §t. 66/2007),

- Pravilnik o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah dogovarjajo
osebe javnega sektorja (Ur.l. RS, §t. 1/2004),

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 — 2013,
december 2006,

- Nacionalni stratesSki referencni okvir 2007-2013, maj 2007,

- Pravilnik o postopkih za izvrSevanje proracuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 3t. 50/07, z vsemi
spremembami),

- Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev, za elektrotehniéno in strojno obratno
opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec, prva izdaja, 1999 (FIDIC,
rumena knjiga).

2.2. JEZIK V PONUDBI

Ponudba in vsi obrazci razpisne dokumentacije morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V primeru, da
so dokumenti posredovani v drugem jeziku, se zahteva njihov uradni prevod v slovenski jezik. V primeru
neskladja med originalom in prevodom, je merodajen prevod, ki je v slovenskem jeziku.

2.3. JEZIK V CASU IZVAJANJA POGODBE

Uradni jezik v €asu izvajanja pogodbe je slovenski jezik. Vsa pisna in ustna korespondenca poteka v
slovenskem jeziku. lzvajalec, partner ali podizvajalec, katerega kadri ne govorijo aktivhega slovenskega
jezika, so dolzni priskrbeti prevajalca za nemoten potek dela.

2.4. OBJAVA V URADNIH GLASILIH
Javni razpis z razpisno dokumentacijo, vsa pojasnila razpisne dokumentacije, spremembe ali dopolnitve

so objavljeni na Portalu javnih naroCil (http://www.enarocanje.si/) kot tudi v Uradnem listu Evropske
unije(TED) (http://ted.europa.eu/).
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2.5. PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani ObcCine Vrhnika
(http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138). Razpisna dokumentacija je brezplacna. Razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dobijo do izteka roka za oddajo ponudb.

Obvezen ogled lokacije in obstojecih projektov je po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo go. Milico
Koren, telefon &t.: 386 1 755 54 41, Obcina Vrhnika, TrzasSka cesta 1, 1360 Vrhnika. Ogled lokacije in
projektov je pogoj za oddajo ponudbe predmetnega javnega naroCila. O tem se naredi zapisnik, ki je
obvezna priloga k razpisni dokumentaciji.

2.6. 1ZLOCITEV PONUDB, USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB,
ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. ¢lenom ZJN-2) mora narocCnik izlogiti
ponudbe, ki niso popolne in ponudnika opozori ha moznost uveljavijanja pravnega varstva ter navesti
razloge za izloCitev.

Narocnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega narocanja, pri ¢emer mora to
odlogitev objaviti na Portalu javnih narogil. Ze predloZzene ponudbe mora naroénik neodprte vrniti
posiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naroCanja in opozoriti na moznost uveljavljanja
pravnega varstva.

Naroénik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Ce je
naro¢nik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe in o svoji
odlogitvi, ali bo zacel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predlozili
ponudbo. Svojo odlocitev mora naro¢nik objaviti na Portalu javnih narocil.

Kadar naroc¢nik v skladu s prejSnjim odstavkom zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov
postopek javnega naro€anja le, ¢e so se bistveno spremenile okolis€ine, zaradi katerih je zavrnil vse
ponudbe.

Po sprejemu odloCitve o oddaji narocila lahko narocnik skladno z 80. ¢lenom ZJN-2 do sklenitve
pogodbe o izvedbi javnega narocila odstopi od izvedbe javnega narodila iz razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje ve€ ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naroCniku pojavi
utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da
so nastale druge izredne okolis€ine, na katere naroCnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi
katerih je postala izvedba javnega narocila z izbranim ponudnikom nemogoca. V primeru, da naro¢nik
odstopi od izvedbe javnega narocCila, mora o svoji odlo€itvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od
izvedbe javnega narocila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predloZili ponudbo.

Naroénik mora ponudnike v vseh zgoraj opisanih primerih opozoriti na moznost uveljavljanja pravnega
varstva. Odlocitve, ki jih je sprejel, objavi na Portalu javnih narodil, ponudnikom pa le te vro¢i v skladu z
zakonom, ki ureja upravni postopek.

2.7. POJASNILA, POPRAVKIIN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Ce bo naroénik v roku, doloéenem za predloZitev ponudb spremenil, popravil ali dopolnil razpisno

dokumentacijo, bo spremembo, popravek oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije v obliki
»dopolnila« posredoval na Portal javnih narocil.
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Morebitna pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na Portalu javnih naroCil najpozneje 6
(Sest) dni pred rokom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravo¢asno, to je
najkasneje 8 (osem) delovnih dni pred rokom za oddajo ponudb.

V primeru delne spremembe, popravka ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo narocnik po potrebi
podaljSal rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo
sestavni del te razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoStevati pri pripravi ponudbe.

2.8. DODATNA NAROCILA

Narocnik si pridrzuje pravico, da morebitna nujna nepredvidljiva dela odda (skladno z dolocili Sestega
odstavka 29. ¢lena ZJN-2) izvajalcu osnovnega narocila po postopku s pogajanji brez predhodne objave,
pri Cemer vrednost teh del ne sme presegati 30% zneska prvotnega narocila.

2.9. JAVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV

Ponudnik mora v svoji ponudbi oznaditi tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivhost po 39. In 50. ¢lenu
ZGD-1 in priloZiti ustrezni sklep o dolocitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoS&tevati dolo¢be 22. Elena
ZJIN-2, ZVOP-1 in dolo¢be Zakona o dostopu do informacij javnega znacaja (ZDIJZ).

Naroc¢nik bo kot poslovno skrivnost ali tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so oznaceni kot
»POSLOVNA SKRIVNOST« oziroma »ZAUPNO« in ki jih kot takdne opredeljuje zakon. Ce gre le za
zaupnost dolo¢enega podatka, mora biti le ta pod¢rtan z rdeco, hkrati pa isti vrstici na desnem robu z
rde€o zapisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ter parafirano s strani podpisnika pogodbe.

Javni so podatki o koli¢inah, cenah na enoto, vrednostih postavk, skupni vrednosti ponudbe, v primeru
merila ekonomsko najugodnejSe ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru
drugih meril.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

Po sprejemu odloCitve o oddaji narocila je ponudniku na njegovo Zeljo omogocen vpogled v druge
ponudbe in ostalo dokumentacijo, z izjemo tistih delov, ki so oznaceni kot »POSLOVNA SKRIVNOST«
ali »ZAUPNO«.

V primeru, da bodo oznaceni kot poslovna skrivnost podatki, ki temu ne ustrezajo, bo naro¢nik
ponudnika pozval, da le to umakne s pripisom »PREKLIC«, datumom in podpisom odgovorne osebe. V
kolikor ponudnik tega ne stori v roku, doloCenem s strani naro¢nika, naro¢nik ponudbo v celoti zavrne.

Osebne podatke, ki jih bo naro€nik pridobil v tem postopku, lahko skladno z dolo¢bami ZVOP-1
uporablja zgolj in izklju€no za namene, za katere jih je pridobil.

2.10.POGOJI POPOLNE PONUDBE
Popolna ponudba je ponudba, ki je pravo€asna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih bo naro€nik v primeru prejema zavrnil.

Javno narocilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno narocilo.
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Ponudbe, ki bodo prispele po datumu in Casu, doloCenem v tej razpisni dokumentaciji, bodo po
kon&anem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku z navedbo, da je_prepozna.

Formalno nepopolno ponudbo je v skladu z 78. ¢lenom ZJN-2 mogoc€e dopolniti, saj je nepopolna v
delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. V primeru, da naro¢nik doloCenega dejstva ne
more preveriti sam, mora dopolnitev ponudbe zahtevati od ponudnika. V kolikor jo le ta v roku, ki ga
doloci naroénik, ne dopolni, se taka ponudba izlo€i. Formalno nepopolno ponudbo ni mogocCe popravljati
in spreminjati v naslednjih elementih:

- cene na enoto, vrednostne postavke, skupne vrednosti ponudbe ali meril,

- dela ponudbe, ki se nanasa na tehni¢ne specifikacije predmeta javnega narodcila,

- elementov ponudbe, ki vplivajo na vrstni red glede na ostale ponudnike.

Kadar je v ponudbi navedena tako visoka ponudbena cena, da presega narocCnikova zagotovljena
sredstva, oziroma je ponudbena cena viSja od cen, ki veljajo za predmet javnega narocila na trgu, se
taka ponudba Steje za nesprejemljivo.

Ponudba, ki je sestavljena v nasprotju s predpisi, v kateri je ponudbena cena sestavljena v nasprotju s
pravili poStene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti, je nepravilna. TakSne
ponudbe se izlocijo.

Ponudba, ki ni v celoti skladna z zahtevami naroCnika in torej ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino
predmeta javnega narocila, je neprimerna.

V primeru, da bi naro¢nik pri pregledu ponudb ugotovil raCunske napake (napake pri seStevanju,
mnoZenju), bo ponudnik, pri katerem bo ugotovljena racunska napaka, pisno pozvan k podaji soglasja za
popravo racunske napake, pri éemer se cena na enoto in koli€ina ne smeta spreminjati. V kolikor
ponudnik v podanem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravo raCunske napake, bo naro¢nik
ponudbo takega ponudnika zavrnil. Popravek racunske napake bo mogo¢ izklju¢no v primeru in pod
pogoiji, ki jih dolo¢a 78. Clen ZJN-2.

V kolikor ponudnik izrecno napiSe, da doloCene postavke ne nudi, za naroCnika ponudba ne bo
sprejemljiva oziroma primerna in tako izlo€ena iz nadaljnjega postopka.

Ponudba se izlo€i, ¢e je narejena kakrSna koli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki
ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naro¢nik ali svetovalni inzenir v imenu naroCnika.

2.11.PONUDNIK IN VRSTE PONUDBE

Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ki je fiziCna ali pravna oseba in izpolnjuje razpisne pogoje
za oddajo ponudbe.

Ponudba je lahko samostojna, skupna in s podizvajalci. Isti gospodarski subjekt lahko kot samostojni
ponudnik ali partner v skupini (skupna ponudba) nastopa samo v eni ponudbi, sicer se te ponudbe, v
katerih nastopa, izloCijo.

Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom
pooblas¢ena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika druzbe.
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- Samostojna ponudba
Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki
sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo narocila.

- Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi
gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti. V razmerju do naroénika ponudnik v celoti
odgovarja za izvedbo narocila, ne glede na Stevilo podizvajalcev.

Ponudbi mora biti priloZzena:
- Pogodba ali Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega narocila projektiranje in izvedba
gradbenih del »Odvajanje in €iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna
Cistilna naprava v ob¢ini Vrhnikax,

- OBR. 4 —izjava 0 sposobnosti za vsakega v ponudbi navedenega podizvajalca posebej.

V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora
navesti vrsto posla, ki ga prevzema, predmet, koli¢ino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe.
Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjSa od vrednosti posla posameznega
podizvajalca.

Pri izbrani ponudbi so kakrsnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci mozne le ob
izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naro¢nika.

V pogodbi mora ponudnik pooblastiti naroCnika, da na podlagi potrjenega raCuna oziroma situacije
neposredno placuje podizvajalcem. Ob sklenitvi pogodbe ponudnika z naro€nikom mora biti predlozeno
soglasje podizvajalca, da mu narocnik neposredno placuje potriene terjatve do ponudnika v skladu z
ZJIN-2. Neposredna placila podizvajalcem so OBVEZNA.

Ponudnik mora imeti placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
narocanja.

Podizvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz poklicne dejavnosti.

Podizvajalec lahko predlozi reference v obsegu, skladnim z vsebino in koli¢ino prevzetega dela. V tem
primeru se reference sestevajo. Ce Zeli izvajalec naknadno zamenjati podizvajalca, pri éemer je pogoj o
referencah iz razpisne dokumentacije izpolnjeval skupaj z njim, bo naro¢nik odobril le zamenjavo s tistim
podizvajalcem, ki bo predloZzil enakovredne reference.

- Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa ve€ gospodarskih subjektov, partnerjev. V
razmerju do naro¢nika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega narodila. V
ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kak3no
ceno vsak prevzema.

Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost partnerja iz 42. ¢lena ZJN-2 in
sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od partnerjev posebej, medtem ko
se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse partnerje v skupini skupaj.

V primeru skupne ponudbe so obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od partnerjev v skupini:
- OBR. 2 - Izjava 0 sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
- OBR. 3 - Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / partnerjev,

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 10 od 106

= il d.o.o.



= — **r
E’///‘/a Bl \Nalozba v vaso prihodnost

e OPERACIO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

- OBR. 4 - Izjava 0 sposobnosti,

- BON 1 (lahko tudi BON 1/P) za pravne osebe / BON 1/SP za samostojne podjetnike
posameznike,

- BON 2 (lahko tudi potrdila poslovne banke ali bank),

- OBRY5 -izjava o viSini letnih prihodkov in bonitetna ocena (le postavko bonitetna ocena)

- OBR 6 — Izjava o placanih obveznostih do podizvajalcev

- Fotokopija zavarovalne police za zavarovanje poklicne odgovornosti

Ce bo z najugodnej$ega ponudnika izbrana skupna ponudba, morajo partnerji pred podpisom pogodbe
predloziti ustrezen Akt o skupni izvedbi naroCila / Pogodba o sodelovanju. Obvezne sestavine
Akta/Pogodbe so:

- Pooblastilo vodilnemu ponudniku,

- Neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov,

- Delezi ponudnikov v % in podrocje dela, ki ga bodo izvedli,

- Nacin pladila preko vodilnega ponudnika,

- Rok trajanja sporazuma,

- Dolocila v primeru izstopa ponudnika.

Pogodbo o izvedbi javnega narocila je sklenjena, ko jo podpiSejo vsi skupni ponudniki.
2.12.PREDMET JAVNEGA NAROCILA IN OBSEG INVESTICIJE

Predmet javnega naroCila predstavlja izgradnjo Centralne Cistilne naprave, vkljuéno z vso potrebno
projektno dokumentacijo za izpeljavo vseh potrebnih upravnih postopkov ter popolno izvedbo projekta.

Gradnja predstavlja gradbeno inZenirski objekt — Cistilna naprava in se nanaSa na dograditev — razSiritev
obstojeCe naprave. Projektirana biokemijska zmogljivost rekonstruirane naprave bo 15.500 PE, susni
pretok na CCN bo 329 m?¥h (6.000 m®*dan), dezevni pretok pa 508 m? h.

Predvidena je gradnja sekvencne bioloSke Cistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata, nitrifikacijo in

denitrifikacijo, bioloSkim ¢is€¢enjem fosforja in dodatnim kemijskim ¢iS€enjem fosforja.

Naprava bo po dokon&anju dosegala naslednje tehnoloSke podsklope, prostore oz. objekte:
1. Vhodno ¢&rpalis€e (ze zgrajeno)

2. Elektromagnetne grablje (obstoje¢a oprema se delno zamenja)
3. Merilnik pretoka vode (Ze zgrajen)

4. Prezraceni peskolov in lovilec mas¢ob (ze grajen)

5. lzvajalec peska (Ze zgrajen)

6. Razdelilni bazen

7. Sekvencni bazen

8. Dezinfekcija Iztoka

9. Obarjanje fosforja

10. ZgosScevalec in zalogovnik blata

11. Strojno cis€enje blata

13. Postaja za sprejem gos¢ iz greznic in malih Cistilnih naprav

14. Kompresorska postaja

15. Elektro agregat

18. Upravni prostor CCN

21. JaSek merilnika pretoka blata

22. Elektro jasSek

23. Vodomerni jasek.
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Prispevno podrocje Cistiline naprave obsega podrocje Vrhnike, Sinje Gorice in Verda. Lokacija razSirjene
CCN bo na obstojedem platoju, ki je lociran vzhodno od avtoceste Ljubljana - Postojna in neposredno ob
Opekarski cesti, ki poteka ob levem bregu reke Ljubljanice. Novo zgrajeni objekti bodo zgrajeni ob
obstojeCem preseciScu.

Podrobnejsi tehni¢ni opis gradnje je na vpogled na Obgini Vrhnika.
2.13.VREDNOST INVESTICIJE

Skupna ocenjena vrednost investicije projektiranja in izvedbe gradbenih del »Odvajanje in €is€enje
odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna Cistilna naprava v ob¢€ini Vrhnika« znaSa
5.463.473,00€ (brez DDV).

Vrednost ponudbe mora biti izrazena v EUR.

2.14.PLACILA MESECNIH SITUACIJ

Naro¢nik bo pogodbena dela placeval v skladu z Zakonom o izvrSevanju proracuna Republike Slovenije
30. dan od uradnega datuma prejema mesecnega racuna, in sicer samo na podlagi dejanske realizacije
ter izstavljenih in s strani nadzornega inzenirja potrjenih mesecnih raCunov oziroma situacij. Racuni
morajo biti izstavljeni v slovenskem jeziku.

Ce je v ponudbi ponujen popust, bo vsaka meseéna situacija vsebovala enak odstotek popusta. Popust,
naveden v vsakem vmesnem obracunu opravljenih del, mora biti obracunan po istih osnovah, po katerih
je izraCunana ponudba.

Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloZiti raCune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je
predhodno potrdil. Neposredna placila podizvajalcem so obvezna.

Placila se bodo vrsila v Evrih (EUR).
Vsa dokumentacija , ki zadeva placila, mora biti napisana v slovenskem jeziku..
Pri placilih se ustrezno uporablja sploSne in posebne pogoje FIDIC, rumena knjiga.

2.15.NEOBICAJNO NIZKA PONUDBA

Pri pregledu ponudb mora naroénik ponudbo, ki se mu glede na predhodno dolo¢ene zahteve zdi
neobicajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o moznosti izpolnitve narocCila, preveriti, ali dejansko je
neobi¢ajno nizka.

NaroCnik mora preveriti, ali je ponudba neobi€ajno nizka tudi, e je vrednost ponudbe za ve¢ kot 50 %
nizja od povpre¢ne vrednosti pravoCasnih ponudb in za ve¢ kot 20 % niZja od naslednje uvrsCene
ponudbe, vendar le, Ce je prejel vsaj Stiri pravoCasne ponudbe. Kadar naro¢nik v postopku javnega
naroCanja preveri popolnost vseh ponudb, v skladu s prejSnjim stavkom preveri, ali je ponudba
neobi€ajno nizka glede na popolne ponudbe.

Preden narocnik izlo¢i neobiajno nizko ponudbo, mora od ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke
in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odlo€ilni za izpolnitev narocCila oziroma
vplivajo na razvrstitev ponudb.
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V primeru, da ponudnik ne more utemeljiti tako nizkih postavk elementov ponudbe, narocnik le to izloc€i.
Enako velja v primeru, ko naroCnik ponudnika neobiajno nizke ponudbe pozove k podrobnejSi pisni
obrazloZitvi ponudbene cene, obrazloZitve pa ni posredovana v postavljenem roku.

Ce naroénik ugotovi, da je ponudba neobigajno nizka, ker je ponudnik pridobil drzavno pomog, lahko
zavrne ponudbo le, €e se je prej posvetoval s ponudnikom, &e slednji v primernem roku, ki ga dolodi
naroénik, ne more dokazati, da je pomoé& dodeliena zakonito. Ce naroénik zavrne ponudbo v teh
okolis€inah, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za finance in Komisijo (49. ¢len ZJN-2).

2.16.VALUTA

Valuta v ponudbi je evro (EUR). Vsi finanéni podatki morajo biti izraZzeni oziroma v primeru tuje valute
preracunani v evre na podlagi domacega povpreCnega teaja evra za dolo€eno leto. Te€aj se obvezno
navede v dokumentu.

2.17.VIRI SREDSTEV

Projekt »Odvajanje in €iS€enje odpadne vode v poreju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna Cistilna naprava
v obc€ini Vrhnika« delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 — 2013, razvojne prioritete
»Varstvo okolja — podrocje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in €iS¢enje komunalnih odpadnih
vod«.

Glede na celotno investicijo, ki zajema z vidika virov financiranja tako upravi¢ene kot neupravi¢ene
stroske, je delezZ financiranja s strani kohezijskega sklada 61,71%, drZzavnega proracuna 10,89% ter s
strani Obc¢inskega prora¢una 27,40%.

2.18.PRIPRAVA, VSEBINA IN ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudnik prevzame izvirnik te razpisne dokumentacije na spletni strani Obcine Vrhnika
(http://www.vrhnika.si). Ponudba mora biti izpolnjena po navodilih te razpisne dokumentacije, datirana,
oZigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika.

Ponudbeni dokumenti morajo biti zloZzeni v mapah. Na zacetku ponudbe naj bo prilozeno kazalo
ponudbe. Ponudnik ponudbo zveZe z vrvico, ki mora biti dovolj dolga, da omogoca nemoteno obracanje
listov v ponudbi in zape€atena na nacin, da ni mogoc€e odstranjevati listov brez vidnih poskodb.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoStevajo navodila, ki so navedena na
posameznem obrazcu.

Ponudba mora biti predlozena v treh (treh) enakih izvodih, 1 (enem) originalu in 2 (dveh) kopijah. Izvodi
morajo biti jasno oznaceni na prvi strani z »Original«, »Kopija 1«in »Kopija 2«. V primeru neskladja med
originalom in kopijo, je merodajen »QOriginal.

Ponudba mora biti obvezno naslovljena skladno z etiketo te razpisne dokumentacije.
Popolna ponudba mora v svoji mapi vsebovati vse obrazce, navedene v KAZALU, zloZene po vrstnem

redu. Ce gre za skupno ponudbo oziroma v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno
ustrezne obrazce kot zahteva razpisna dokumentacija, izpolniti tudi zanje.
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S predlozitvijo ponudbe ponudnik brez kakrSnihkoli omejitev ali zadrzkov sprejme pogoje tega razpisa in
pogoje iz pogodbe, ki bo sklenjena na osnovi tega razpisa.

2.19.VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je najmanj 150 (stopetdeset) dni po roku za oddajo ponudb. Vsaka ponudba s
krajSim rokom veljavnosti bo zavrnjena.

V kolikor zaradi objektivnih okoliS€in v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko
naro¢nik zahteva od ponudnikov, da za dolo¢eno Stevilo dni podaljSajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve
in odgovori v zvezi s podaljSanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko tako zahtevo zavrne,
pri Eemer se njegova ponudba izlo&i, naroénik pa zaradi tega ne more unovciti njegove banéne garancije
za resnost ponudbe.

2.20.0ODDAJA, SPREMEMBA IN UMIK PONUDB

Ponudba, pripravljena v skladu s to razpisno dokumentacijo, mora biti predloZzena osebno ali priporo¢eno
po posti najkasneje do roka za oddajo ponudb na naslov naro¢nika: Obc&ina Vrhnika, TrzaSka cesta 1,
1360 Vrhnika (ll. Nadstropje, glavna pisarna).

ROK za oddajo ponudb: 3. 04. 2013 do 12:00 ure

Pred iztekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik kadarkoli v pisni obliki spremeni ali umakne Ze
predloZeno ponudbo. Tudi ta mora biti obvezno v treh izvodih (en original in dve kopiji) ter naslovljena z
etiketo in pripisom »UMIK« ali »SPREMEMBA« Le te bodo pri odpiranju odprte pred ponudbo samo. V
primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku.

2.21.JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob €asu, doloCenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb.
Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravocasne ponudbe se neodprte vrne poSiljateljem.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiSe glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali Sifra
ponudnika, ponudbena cena, garancija za resnost ponudbe). V zapisnik se zapiSe tudi ugotovitve ali
pripombe pooblas€enih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Iz ponudb se
vzame izvirnik garancije za resnost ponudbe. Zapisnik podpisejo prisotni pooblad€eni predstavniki
ponudnikov in €lani strokovne komisije narocnika.

Kopijo zapisnika o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblas€enim predstavnikom ponudnikov
izroCi takoj po kon€anem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju pa poslje po posti
najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

2.22.PREGLED PONUDB IN OBVESTILO O ODDAJI NAROCILA

Narocnik po odpiranju ponudb najprej:

- razvrsti pravoCasne ponudbe glede na merila razpisne dokumentacije,

- preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnej3a, tudi popolna.
Narocnik najkasneje v roku, doloCenem z zakonom sprejme odlocCitev o oddaiji naro ila in nato ponudnike
pisno obvesti o svoji odloCitvi.
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Na naroénikov poziv mu mora izbrani ponudnik v roku osmih dni od prejema poziva posredovati
podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vklju¢no s tihimi druzbeniki, delnicarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastnisSkih delezih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloCbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
Steje, da so z njim povezane druzbe.

V primeru, da se odprti postopek konCa brez izbire najugodnejSega ponudnika, ker ni bila pridobljena
nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe neprimerne, si naro€nik skladno z 29. ¢lenom
ZJN-2 pridrzuje pravico oddaje istega narocila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

V primeru, da naroénik ne pridobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, pri ¢emer se bistvene
zahteve iz razpisne dokumentacije ne spremenijo, lahko odda javno narocilo po postopki s pogajanji po
predhodni objavi.

NaroCnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudbe ustavi postopek javhega narocanja,
kar objavi na spletni strani Portala za javna narocila. Prav tako lahko v vseh fazah po preteku roka za
odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O razlogih in morebithem novem postopku mora naroc¢nik
nemudoma pisno obvestil ponudnike ter svoj nadzorni organ ali vlado.

Kadar naro¢nik v skladu s prejSnjim odstavkom zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov
postopek javhega naroCanja le, Ce so se bistveno spremenile okolis€ine, zaradi katerih je zavrnil vse
ponudbe.

Po sprejemu odlo€itve o oddaji narocila lahko naro¢nik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila
ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa oz. vlade odstopi od izvedbe javnega narodila iz
razlogov:
- da predmeta javnega narocila ne potrebuje ve€ ali da zanj nima zagotovljenih sredstev,
- da se pri naro¢niku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe
posledica storjenega kaznivega dejanja,
- da so nastale druge izredne okolisS€ine, na katere naroCnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter
zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila z izbranim ponudnikom nemogoca.

V primeru, da naro¢nik odstopi od izvedbe javnega narocila, mora o svoji odlo€itvi in o razlogih, zaradi
katerih odstopa od izvedbe javnega naroCila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so
predloZili ponudbo.

2.23.SKLENITEV POGODBE IN UVEDBA V DELO

Po preteku zakonsko doloCenega roka za morebitno dodatno obrazlozitev odloCitve o oddaji narocila,
oziroma roka za vloZitev zahtevka za revizijo postopka, bo z izbranim ponudnikom sklenjena Pogodba za
projektiranje in izvedbo gradbenih del po ZGO-1 in pogojih FIDIC, Rumena knjiga.

Pred podpisom pogodbe mora izbrani ponudnik predloziti, v kolikor ju ni predloZil hkrati z razpisno
dokumentacijo, polici za:

- zavarovanje odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti v viSini 500.000 EUR,

- zavarovanje projektantske odgovornosti v viSini 400.000 EUR.

Izbrani ponudnik je dolZzan najkasneje v petnajstih (15) dneh po prejemu pogodbe v podpis naro&niku
vrniti podpisano pogodbo, sicer naroCnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa, pri
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¢emer naro¢nik unovei njegovo garancijo za resnost ponudbe. Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSejo vse
pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partner;ji).

Ko izbrani ponudnik podpiSe pogodbo in predloZi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
za kar ima Cas 10 (deset) dni po podpisu pogodbe, postane izvajalec in pogodba zac¢ne veljati. Ostalim
ponudnikom se po pravnomocénosti odloCitve o izboru najugodnejSega ponudnika in veljavnosti pogodbe,
na pisno zahtevo, vrne garancijo za resnost ponudbe. Ce izbrani ponudnik ne priskrbi garancije za dobro
izvedbo v desetih dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naroCnik smatra, da izbrani ponudnik
ne Zeli sodelovati pri izvedbi del, pri €emer naro€nik unovc€i garancijo za resnost ponudbe.

2.24.ZACETEK IZVEDBE DEL IN ROK ZA DOKONCANJE

Izvedba gradnje se pri¢ne, ko obe stranki (vse stranke) podpiSeta (podpiSejo) pogodbo in nadzorni
inZzenir izda pisno obvestilo o datumu zacetka, kot je dolo¢eno v posebnih pogojih FIDIC.

Izvajalec mora pisno potrditi prejem obvestila o datumu zacetka v roku dveh (2) dni.

Predviden rok za dokonCanje je 1.277 dni (gradnja 547 dni, poskusno obratovanje 365 dni in
reklamacijska doba 365 dni).

Skrajni rok za dokonCanje - izdaja Potrdila o prevzemu in pridobljeno uporabno dovoljenje je 30.09.2015.

Pogoj za prevzem C(istilne naprave je obratovanje Cistilne naprave v skladu z zahtevami naroénika,
pridobljeno uporabno dovoljenje in odprava vseh ugotovljenih pomanjkljivosti v €asu poskusnega
obratovanja, izdaja Potrdila o prevzemu, reklamacijska doba in izdaja Potrdila o izvedbi.

OdSkodnina za zamude pri delih znasa 0,5% kon&ne pogodbene vrednosti, vklju¢no z davkom na
dodano vrednost (DDV), na dan, v EUR. Maksimalni znese odSkodnine za zamudo znaSa 10% koncne
pogodbene vrednosti, vkljuéno z davkom na dodano vrednost.

2.25.PRAVNO VARSTVO

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o javnem naroCanju — ZJN-2 in
Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja — ZPVPJN.

Pravno varstvo zoper krsitve v postopkih javnega narocanja je zagotovljeno v:
— predrevizijskem postopku, ki poteka pred naroénikom,
— revizijskem postopku, ki poteka pred Drzavno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje
javnih narodil (v nadaljnjem besedilu: DrZzavna revizijska komisija), in
— sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okroZnim sodiS¢em, ki ga kot izkljuéno
pristojnega doloCa zakon, ki ureja sodiS€a (v nadaljnjem besedilu: sodisce).

Ponudniki, katerim je priznana aktivna legitimacija, lahko vloZijo obrazloZzen zahtevek za revizijo
postopka javnega naroc€ila z prilozenim potrdilom o placilu takse iz. 1. in 2. ¢lena ZPVPJN v katerikoli
fazi postopka. Zahtevek se vlozZi pisno neposredno pri naro¢niku, po posti priporo¢eno ali priporoeno s
povratnico. Kopija se hkrati posreduje ministrstvu, pristojnem za finance. O vloZzenem zahtevku za
revizijo bo naro¢nik v treh (3) delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo obvestil ponudnike, ki so v
postopku oddaje javnega narocila oddali ponudbo. (24. ¢&l. ZPVPJN)
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Taksa znaSa:
- 1.500 evrov, Ce se zahtevek za revizijo nanaSa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali
razpisno dokumentacijo
- en (1) odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop oziroma
za javno narocilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne ve¢ kot 10.000 EUROV,
Ce se zahtevek za revizijo nanasa na odlo€itev o oddaji narocila ali odstop od izvedbe javnega
narocila
V kolikor se zahtevek nanaSa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo,
je rok za vlozitev zahtevka za revizijo najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva:
e oddaje obvestila o javnem narodilu ali
e obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokonanem postopku ali popravku, ¢e se s
tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejSega ponudnika
iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o narocilu ali
e prejema povabila k oddaji ponudb.
Zahtevka za revizijo iz prejSnjega odstavka ni mozno vloZiti po roku za prejem ponudb.

NaroCnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali:

— je bil vioZen pravocasno;

— vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. ¢lena tega zakona,

— gaje vlozila aktivno legitimirana oseba iz 14. ¢lena tega zakona.
Ce naroénik ugotovi, da vloZeni zahtevek za revizijo ne ustreza zgoraj navedenim zahtevam, ga
najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrze.

V kolikor zahtevek ne vsebuje vseh zahtevanih vsebin, ga naro€nik najpozneje v treh delovnih dneh od
prejema zahtevka za revizijo, pozove, da ga v treh delovnih dneh od prejema poziva dopolni. V pozivu
mora narocnik jasno navesti, v katerem delu naj se zahtevek dopolni, in vlagatelja opozoriti na pravne
posledice nepravoéasne ali neustrezne dopolnitve. Ce vlagatelj v roku zahtevka za revizijo ne dopolni ali
ga ne dopolni ustrezno, naro€nik zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev
s sklepom zavrze. Ce vlagatelj zahtevek za revizijo pravogasno in ustrezno dopolni, ga naroénik sprejme
v obravnavo.

Kolikor vlagatelj meni, da je naro¢nik zahtevek za revizijo zavrgel neupravi¢eno, lahko v treh (3) dneh od
prejema tega sklepa vloZi pritoZbo na Drzavno revizijsko komisijo. Ce vlagatelj ne vloZi pritozbe zoper
zavrzenje zahtevka za revizijo, mora naro¢nik v treh delovnih dneh od poteka roka za vlozitev pritozbe
ponudnikom, ki so v postopku javnega narocCanja oddali pravo¢asno ponudbo, posredovati obvestilo o
zavrzenju zahtevka za revizijo. Sklep naro¢nika o zavrzenju zahtevka za revizijo postane pravnhomocen z
dnem, ko zoper njega ni ve€ mogoce vloZiti pritozbe ali voditi postopka po vloZeni pritozbi.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaSa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, bo naro¢nik svojo odloCitev o zahtevku za revizijo sprejel in jo posredoval vlagatelju v
osmih (8) delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo.

Po odlocitvi o oddaiji javnega narocila ali priznanju sposobnosti je rok za vloZitev zahtevka 8 (osem)
delovnih dni od prejema te odlocitve.

Vlagatelj mora vloziti zahtevek za revizijo pri naro¢niku z vsemi navedbami:

- imein naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,

- ime narocnika,

- oznako javnega narocila oziroma odlocitev o dodelitvi narogila ali o priznanju sposobnosti,

- predmet javnega narocila

- odcitane krSitve,
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- dejstva in dokaze, s katerimi se krSitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predreviziiskem in revizijskem postopku, €e vlagatelj nastopa s
pooblas&encem,

- navedbo, ali gre v konkretnem primeru javnega narocila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz
katerega sklada,

- potrdilo o vplacilu takse EUR iz 71. ¢lena ZPVPJN.

V primeru, da vloZijo zahtevek za revizijo osebe, ki so predloZile skupno ponudbo, lahko zahtevek za
revizijo vloZi katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Kadar se zahtevek za revizijo vloZi zoper odloCitev o oddaji javhega narocila, bo naroénik najpozneje v
treh (3) delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo izbranemu ponudniku posredoval kopijo
zahtevka. Izbrani ponudnik se lahko v treh (3) delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo naroCniku
izjasni o navedbah vlagatelja.

Narocnik bo svojo odlogitev o zahtevku za revizijo sprejel v osmih (8) delovnih dneh od poteka roka za
izjasnitev izbranega ponudnika. Svojo odlocitev o zahtevku za revizijo bo posredoval tudi izbranemu
ponudniku, Ce je zahtevku za revizijo ugodil, pa tudi ponudnikom, ki so v postopku javnega naroCanja
oddali pravo€asno ponudbo.

Ce vlagatelj v 20 delovnih dneh od dneva, ko je naroénik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne
prejme odlocitve naroCnika o zahtevku za revizijo (molk naro¢nika), lahko zaéne revizijski postopek pred
Drzavno revizijsko komisijo. V tem primeru mora najpozneje v 25 delovnih dneh od dneva, ko je naro¢nik
prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, pri naroCniku vloZiti predlog za zacetek revizijskega postopka
ter kopijo tega predloga posredovati tudi Drzavni revizijski komisiji in ministrstvu, pristojnemu za finance.
Vlagatelj se mora v predlogu sklicevati na molk naroCnika v predrevizijskem postopku.

Podrobnejse informacije o viSini in vplacdilu takse so dostopne na spletnem naslovu:
http://www.mf.gov.si/si/delovna podrocja/sistem javnega narocanja/pravno varstvo pri_javnem naroc

anju/
2.26.ETICNA NACELA

Izvajalec se mora ves Cas vesti v skladu z eti¢nimi naceli svojega poklica. Brez predhodnega dovoljenja
naroCnika se mora vzdrzati dajanja izjav o projektu ali storitvah v javnosti. Brez predhodnega pisnega
soglasja ne sme dajati izjav o naroCniku.

V Casu trajanja izvedbe del morajo izvajalec in njegovo osebje spoStovati Clovekove pravice in se
zavezati, da ne bodo zalili politi¢nih, kulturnih in religioznih navad v Republiki Sloveniji.

Izvajalec ne sme sprejeti placila v zvezi s pogodbenimi deli na noben nacin, ki je drugacen od
predpisanega. lzvajalec in njegovo osebje ne smejo opravljati nobene dejavnosti niti sprejeti nobene
ugodnosti, ki ni v skladu z njihovimi obveznostmi do narocnika.

Izvajalec in njegovo osebje se morajo obvezati, da bodo varovali poslovne skrivnosti ves €as trajanja
izvedbe del in po dokonéani izvedbi.

V pogodbi je dolo¢eno kako lahko pogodbene stranke uporabljajo porocila in dokumente, ki jih sestavijo,
prejmejo ali poSljejo v Casu trajanja izvedbe del.
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3. MERILO IN POGOJI

3.1. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB
Merilo za ocenjevanje ponudb je najniZja cena.

Naro¢nik bo izmed pravo€asno prispelih ponudb kot najugodnejSo razvrstil ponudbo, ki bo imela najnizjo
ceno. V primeru, da narocnik prejme ve¢ ponudb s popolnoma enako ceno, se kot dodatni Kriterij
razlikovanja upoSteva €as prispetja ponudbe. Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo prispele prej.
Naro¢nik bo nato preveril, ali je najugodnejSa ponudba tudi popolna in le tdko izbral za izvedbo
predmetnega javnega narodila.

3.2. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti po 42. do 45. ¢lenu ZJN-2.
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner pri skupni ponudbi, podizvajalec)
mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne, ekonomsko-financne pogoje ter
pogoje glede kadrovskih zmogljivosti, referenc in solidnosti. V primeru, da ponudnik, podizvajalec ali
eden izmed partnerjev zahtevanih pogojev ne izpolnjuje, se ponudba v celoti zavrne.

Naro¢nik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanasajo na
priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah drZzavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali
nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroCi ustrezna potrdila,
ki se nanaSajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah drzavnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Ce pozvani ponudnik v postavljenem
roku naroCniku ne bo izro€il zahtevanih potrdil, bo naro¢nik njegovo ponudbo izloCil.

V primeru, da naroénik ugotovi, da navedeni podatki niso resni¢ni, se taka ponudba izlo€i, ponudnik

(podizvajalec ali partner) pa za lazne navedbe materialno in kazensko odgovarja. Prav tako se zavrne
ponudba, ki ne ustreza pogojem te razpisne dokumentacije, navedenih v nadaljevanju.

3.2.1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA (VELJA TUuDI ZA PODIZVAJALCE IN
PARTNERJE V SKUPINI):

POGOJ ST. 1:

Ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravhomoc¢no obsojeni zaradi naslednijih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, §t. 55/08, 66/08, 39/2009,
55/2009, 56/2011, 91/2011, 34/2012. 50/2012-UPB2):

— sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

— goljufija (211. ¢len KZ-1),

— protipravno omejevanje konkurence (225. ¢len KZ-1),

— povzrocitev ste€aja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len KZ-1),

— oSkodovanje upnikov (227. ¢len KZ-1),

— poslovna goljufija (228. ¢len KZ-1),

— goljufija na Skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

— preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),

— preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len KZ-1),

— preslepitev kupcev (232. ¢len KZ-1),

— neupravi¢ena uporaba tuje oznake ali modela (233. ¢len KZ-1),

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 19 od 106

W \iilt d.o.o.



ﬁ - r

2 Bl \Nalozba v vaso prihodnost
A o d

e (‘)PER’\_(‘J JO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

neupravitena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ¢len KZ-1),

— ponareditev ali uni€enje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

— izdaja in neupravicena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ¢len KZ-1),

— zZloraba informacijskega sistema (237. ¢len KZ-1),

— zloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

— zloraba trga finan¢nih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

— zloraba polozaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),

— nedovoljeno sprejemanje daril (241. ¢len KZ-1),

— nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

— ponarejanje denarja (243. ¢len KZ-1),

— ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len KZ-1),
— pranje denarja (245. ¢len KZ-1),

— zloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. ¢len KZ-1),

— uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),
— izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. ¢len KZ-1),
— dav€na zatajitev (249. ¢len KZ-1),

— tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

— izdaja tajnih podatkov (260. ¢len KZ-1),

— jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

— dajanje podkupnine (262. ¢len KZ-1),

— sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. ¢len KZ-1),

— dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. ¢len KZ-1),

— hudodelsko zdruzevanije (294. ¢len KZ-1).

POGOJ ST. 2:

Ponudnik na dan, ko potecCe rok za oddajo ponudb, ni izlo€en iz postopkov oddaje javnih naroc€il zaradi
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ¢lena ZJN-2;

POGOJ ST. 3:

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drzave, v kateri ima sedez, ali predpisi
drzave naroCnika, ne sme imeti zapadle, neplacane obveznosti v zvezi s placili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s placili davkov v vrednosti 50 evrov ali veé.;

POGOJ ST. 4

Ponudnik se iz postopka javnega naroc€anja izloc€i, Ce:

je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za zaletek postopka prisilne
poravnave in sodiS¢e o tem predlogu Se ni odlo€ilo;

je v steCajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za zaletek ste€ajnega postopka in sodidCe o
tem predlogu Se ni odlocilo;

je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za zacetek postopka prisilnega pre-
nehanja in sodiS¢e o tem predlogu $e ni odlocilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodiSce ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem polozaju;

je bil s pravnomoéno sodbo v kateri koli drzavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravhanjem;

mu lahko naroCnik na kakrdni koli upravi€eni podlagi dokaze veliko strokovno napako ali hujSo
krSitev poklicnih prauvil;

je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z dolo¢bami 41. do 49. &lena ZJN-2, v tem ali
predhodnih postopkih namerno podal zavajajoCe razlage ali teh informacij ni zagotovil;
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= DOKAZILO (pogoj 1-4):

Ponudniki s sedezem v Republiki Sloveniji:

Izpolnjevanje pogojev iz Pogoja St. 1 in Pogoja St. 3 ter prve do pete alineje Pogoja St. 4 se izkaze z
dokazilom iz uradne evidence. V skladu s Sestim odstavkom 41. ¢lena ZJN-2 lahko ponudnik nhamesto
dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem drZzavnem organu, organu lokalne skupnosti
ali nosilcu javnega pooblastila lahko naroénik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. Ce gre za
utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov, lahko naroCnik zaprosi pristojne
organe za vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz Pogoja St. 1 in Pogoja 5t.
3 ter prve do pete alineje Pogoja &t. 4, za katere meni, da so potrebne.

Ponudnik (tudi za podizvajalce in partnerje v skupini) ponudbi priloZi izpolnjen, datiran, Zigosan in
podpisan OBR. 4 — Izjava 0 sposobnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeza v Republiki Sloveniji:

Ponudniki, ki nimajo sedeza v Republiki Sloveniji, predlozijo dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja
s strani pristojnega organa drzave, v kateri ima ponudnik svoj sedez. V primeru, da drzava v kateri ima
ponudnik svoj sedeZ ne izdaja taksnih dokazil, ponudnik namesto pisnega dokazila predlozi zaprisezeno
izjavo pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drzavi, v kateri ima
ponudnik svoj sedez.

3.2.2. POSLOVNA IN FINANCNA SPOSOBNOST PONUDNIKA/PARTNERJA
POGOJ ST. 1.

Ponudnik je v zadnjih dveh poslovnih letih (2011 in 2010) ustvaril bilan¢ni in Cisti dobi¢ek. V primeru
skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

Bonitetna ocena ponudnika mora biti najmanj SB 6.

= DOKAZILO:

Ponudniki s sedeZzem v Republiki Sloveniji:

BON 1 (lahko tudi BON 1/P) — za pravne osebe; za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP - s
podatki in kazalniki za leto 2011 in 2010; BON obrazec se ponudbi priloZi v originalu ali kopiji. V primeru,
da ponudnik Se ne more pridobiti BON obrazca za leto 2011 priloZi ponudbi BON obrazec za leto 2010
ter bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 2011. Bilanca uspeha in bilanca stanja se priloZi v kopiji.
Ponudniki, ki nimajo sedeza v Republiki Sloveniji:

Dokazila o viSini letnih prihodkov in odhodkov (bilan&ni in Cisti dobi¢ek/izguba) ponudnika v letih 2011,
2010, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejSi od 15 dni od dneva za
prejem ponudbe. Ce posluje manj kot dve (2) leti, naj ponudnik predloZi zahtevano dokumentacijo za ¢as
poslovanja.

POGOJ ST. 2:

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih racunov v zadnjih Sestih mesecih od dneva izdaje potrdila
ni bil blokiran za ve€ kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davénega
naslova ali naslova sodnih izvrSb. Potrdilo na dan oddaje ponudb ne sme biti starejSe od 30 dni.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

= DOKAZILO:

Ponudniki s sedeZzem v Republiki Sloveniji:

BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank za VSE transakcijske racune), ki ne sme biti starejSi
od 30 dni od dneva za oddajo ponudbe javnega narocila. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se prilozi v
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originalu ali kopiji. Potrdilo se prilozi za vsak odprti transakcijski raéun posebej.

Ponudniki, podizvajalci, ki nimajo sedeZa v Republiki Sloveniji:

Dokazila o blokadi racuna, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejSi od
15 dni od dneva za prejem ponudbe.

Dokazila morajo biti original ali overjena kopija.

POGOJ ST. 3:
Ponudnik mora imeti povprecni letni prihodek od poslovanja v zadnjih treh letih (2009, 2010, 2011)
najmanj 6.000.000,00 EUR.

= DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, podpisan in Zigosan OBR. 5 — Izjava o viSini letnih prihodkov.

POGOJ ST. 4
Ponudnik mora imeti plaéane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naroCanja. Pogoj velja tudi za vse partnerje v primeru skupne ponudbe.

= DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan OBR. 6 — lIzjava o placanih zapadlih obveznostih do
podizvajalcev.

V primeru ponudbe, ki jo predlozi ve¢ ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora priloziti ponudbi
navedeno izjavo za vse partnerje v skupini.

POGOJ ST. 5:

Ponudnik mora imeti skladno z 33. ¢lenom ZGO-1 veljavno sklenjeno zavarovanje, ki krije morebitno
povzroCeno Skodo tudi tretjim osebam in izhaja iz njihovega dela in njihovih pogodbenih obveznosti, in
sicer v viSini najmanj 500.000 EUR veljavno najmanj do izdaje Potrdila o izvedbi.

= DOKAZILO:
Fotokopija zavarovalne police zavarovanja sploSne civilne odgovornosti iz naslova gradbene dejavnosti.

POGOJ ST. 6:
Ponudnik mora imeti veljavno sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti v viSini najmanj
400.000 EUR.

= DOKAZILO:
Fotokopija zavarovalne police zavarovanja projektantske odgovornosti .

POGOJ ST. 7:
Ponudnik mora imeti dostop do kreditnih linij, ustreznih za zagotovitev zahtevanih denarnih prilivov za
Cas trajanja izvedbe del. Kreditni znesek mora znasati najmanj 1.000.000,00 EUR.

= DOKAZILO:

ZavezujoCa izjava banke — Pismo o nameri v izvirniku ali overjeni kopiji. 1zjava banke ne sme vsebovati
dodatnih dostavkov kot npr. da bo izdana v skladu s poslovno etiko banke oz. podobnih dostavkov, ki bi
dostop do kreditne linije kakorkoli pogojevali.
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3.2.3. KADROVSKA SPOSOBNOST:

POGOJ ST. 1:

Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega vodjo del oziroma odgovornega vodjo
posameznih del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega vodjo del s podro€ja, ki ga prevzema
- vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, kot pooblad€ena oseba oz. ustreza 228. oz. 230.
¢lenu ZGO-1
- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega narocCila je kot odgovorni vodja del sodeloval pri najmanj
treh (3) istovrstnih poslih vrednih vsak najmanj 2.000.000,00 EUR (z DDV), kot ga ponudnik
prevzema v ponudbi. Kot istovrstni posel, razvidno iz opisa, se Steje gradnja Cistilne naprave
CCN (min 10.000 PE), od tega vsaj dva po pogodbenih dologilih FIDIC.

Naro€nik si pridrZuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu
in referenénem delu. Pri samostojni ponudbi odgovorni vodja del prevzame tudi vlogo odgovornega
vodje gradbid¢a. V ponudbi, kjer nastopa ve¢ gospodarskih subjektov, mora biti eden izmed odgovornih
vodij del predlagan za odgovornega vodjo gradbis¢a. Odgovorni vodja gradbi§€a ne more biti isto¢asno
odgovorni vodja gradbisSca pri ve¢ kot treh drugih gradnjah.

= DOKAZILO:
Vsaj 3 (tri) referen¢na potrdila -izpolnjen, datirana, Zigosan in podpisan OBR. 8a -Referen¢no potrdilo za
odgovornega vodjo del.

Kot dokazilo o redni zaposlitvi ponudnik ponudbi priloZi obrazec M-1; obrazec se prilozi v kopiji;

V primeru, da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen je obvezna priloga pogodba z
odgovornim vodjo del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega
naroCila v celotnem Casu izvajanja; pogodba se prilozi v originalu ali kopiji.

POGOJ ST. 2:
Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega projektanta tehnologije Cistilne naprave, ki
izpolnjuje naslednje zahteve:
- strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega projektanta s podrocja, ki ga prevzema
- vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaséena oseba
- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega narocila je kot odgovorni projektant tehnologije Cistilne
naprave sodeloval pri najmanj treh (3) istovrstnih poslih, kot ga ponudnik prevzema v ponudbi.
Kot istovrstni posel, razvidno iz opisa, se Steje gradnja Cistine naprave (min 13.000 PE) s
pridobljenim gradbenim dovoljenjem.

Narocnik si pridrzuje pravico, da navedbe za odgovornega projektanta preveri ter zahteva dokazilo o
opravljenem strokovnem izpitu in referen¢nem delu.

= DOKAZILO:

Vsaj 3 (tri) referenéna potrdila -izpolnjen, datirana, zigosan in podpisan OBR. 8b -Referen¢no potrdilo za
odgovornega projektanta.

Kot dokazilo o redni zaposlitvi ponudnik ponudbi priloZi obrazec M-1; obrazec se prilozi v kopiji;

V primeru, da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen je obvezna priloga pogodba z
odgovornim vodjo del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega
naroCila v celotnem €asu izvajanja; pogodba se prilozi v originalu ali kopiji.
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POGOJ ST. 3:
Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega vodjo elektro del, ki izpolnjuje naslednje
zahteve:
- strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega vodjo del s podro€ja, ki ga prevzema
- vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblas¢ena oseba
- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naroCila je kot odgovorni vodja posameznih del
sodeloval pri najmanj dveh (2) istovrstnih poslih, kot ga ponudnik prevzema v ponudbi. Kot
istovrstni posel, razvidno iz opisa, se Steje gradnja Cistilne naprave (min 10.000 PE).

Narocnik si pridrZuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu
in referennem delu.

= DOKAZILO:
Vsaj 2 (dve) referencni potrdili -izpolnjen, datirana, Zigosan in podpisan OBR. 8c -Referencno potrdilo za
odgovornega vodjo elektro del.

Kot dokazilo o redni zaposlitvi ponudnik ponudbi priloZi obrazec M-1; obrazec se priloZi v kopiji;

V primeru, da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen je obvezna priloga pogodba z
odgovornim vodjo del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega
narocila v celothem €asu izvajanja; pogodba se priloZi v originalu ali kopiji.

POGOJ ST. 4
Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega vodjo strojnih del, ki izpolnjuje naslednje
zahteve:

- strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega vodjo del s podro€ja, ki ga prevzema

- vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, kot pooblas€ena oseba,

- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naroCila je kot odgovorni vodja posameznih del
sodeloval pri najmanj treh (3) istovrstnih poslih, kot ga ponudnik prevzema v ponudbi. Kot
istovrstni posel, razvidno iz opisa, se Steje gradnja Cistilne naprave (min 10.000 PE).

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu
in referenénem delu.

= DOKAZILO:
Vsaj 3 (tri) referencna potrdila - izpolnjen, datirana, Zigosan in podpisan OBR. 8d -Referen¢no potrdilo
za odgovornega vodjo strojnih del.

Kot dokazilo o redni zaposlitvi ponudnik ponudbi priloZi obrazec M-1; obrazec se priloZi v kopiji;

V primeru, da odgovorni vodja del pri ponudniku ni redno zaposlen, je obvezna priloga pogodba z
odgovornim vodjo del iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega
narocila v celothem €asu izvajanja; pogodba se priloZi v originalu ali kopiji.

3.2.4. REFERENCE PONUDNIKA

POGOJ ST. 1:

Ponudnik mora imeti v obdobju petih (5) let, Steto od roka za oddajo ponudb, uspesno zaklju¢ene vsaj 3
(tri) komunalne gradnje, pri ¢emer mora biti vsaj ena referenca po rumeni knjigi FIDIC in vsaj 2 (dve)
gradniji Cistilne naprave po pravilih FIDIC, pri ¢emer se mora vsaj ena referenca nanasati na kapaciteto
minimalno 10.000 PE, kjer je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Naro¢nik bo uposSteval samo
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Krhaii elelar
RONEZ)EK Skiad

pozitivna referenéna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena, datirana, Zigosana in podpisana s strani
naroCnikov referencnih del.

= DOKAZILO:

Vsaj 3 (tri) referen¢na potrdila -izpolnjen, datirana, Zigosan in podpisan OBR. 8 -Referen¢no potrdilo za
ponudnika gradnje.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna dokazilo o opravljenem
referencnem delu.

3.3. FINANCNA ZAVAROVANJA
3.3.1. GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predloZiti ban¢no
garancijo za resnost ponudbe v viSini 150.000 EUR. Garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in
placljiva na prvi poziv.

Bancno garancijo za resnost ponudbe lahko naro¢nik unovéi, ¢e ponudnik:
e umakne ali spremeni ponudbo v ¢asu njene veljavnosti, navedene v ponudbi
e ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z dolo¢bami navodil ponudniku
e ne predloZi ali zavrne predloZitev ban&ne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z dolo&bami
navodil ponudnikom.

Veljavnost ban¢ne garancije za resnost ponudbe ne sme biti krajSa od veljavnosti ponudbe, zato mora
biti ban¢na garancija veljavna do vkljuéno 150 dni od roka za predloZitev ponudb.

Garancijo lahko izda:
- banka v Republiki Sloveniji,
- tuja banka preko korespondenéne banke,
- zavarovalna druzba.

Ce ponudnik predlozi garancijo tuje banke, mora obenem z garancijo predloziti tudi fotokopijo bonitetne
informacije Banke Slovenije o boniteti tuje banke.

NeunovCene garancije za resnost ponudbe se po zaklju¢ku postopka oddaje javnega narocila vrne
neizbranim ponudnikom. Izbranemu ponudniku bo naro¢nik garancijo za resnost ponudbe vrnil, ko mu
bo izro€il garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu garancije, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije.

3.3.2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Bancno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je nepreklicna, brezpogojna, placljiva na
prvi poziv, je potrebno izrociti narocniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v 10 (desetih) dneh po
sklenitvi pogodbe, in sicer v viSini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Garancija mora veljati Se najmanj 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta
»Odvajanje in €is¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna Cistilna naprava
v ob¢€ini Vrhnika«. Ce se rok za izvedbo naroCila podaljSa, je potrebno temu ustrezno podaljSati

veljavnost banéne garancije.
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Garancijo lahko izda:
- banka v Republiki Sloveniji,
- tuja banka preko korespondencne banke,
- zavarovalna druzba.

Ce ponudnik predlozi garancijo tuje banke, mora obenem z garancijo predloziti tudi fotokopijo bonitetne
informacije Banke Slovenije o boniteti tuje banke.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naroCnik lahko unovci, e izvajalec svojih obveznosti
do naroc¢nika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, koli€ini in roku.

3.3.3. GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE IZPLACILA ZADRZANEGA ZNESKA

Banc¢no garancijo za zavarovanje izplacila zadrzanega zneska v viSini celotnega zneska druge polovice
zadrzanega zneska, placljivo na prvi pisni poziv, z datumom veljavnosti Se 90 (devetdeset) dni po
preteku veljavnosti sklenjene pogodbe se izstavi, ko se za opravljena dela izstavi Potrdilo o prevzemu
del in so bili uspesno izvedeni vsi doloCeni preskusi (vkljuéno s preskusi po dokoncanju, e je tak
primer). InZenir mora izvajalcu istoéasno potrditi plagilo zadrzanega zneska. Ce se Potrdilo o prevzemu
izstavi za odsek del, se potrdi samo ustrezen odstotek prve polovice zadrZzanega zneska in se placa, ko
S0 na odseku uspesno izvedeni vsi preskusi.

Celoten znesek zadrzanega zneska bo placan, ko bo inZenir izdal Potrdilo o prevzemu, ki navaja datum,
ko je izvajalec izvrSil svoje obveznosti po pogodbi in ko bo izvajalec predlozil Garancijo za zadrzan
znesek na obrazcu razpisne dokumentacije, ki jo bo izdala:

- banka v Republiki Sloveniji,

- tuja banka preko korespondencne banke,

- zavarovalna druzba.
Ce ponudnik predlozi garancijo tuje banke, mora obenem z garancijo predloZiti tudi fotokopijo bonitetne
informacije Banke Slovenije o boniteti tuje banke.

Garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in pladljiva na prvi poziv.

Garancija za zadrzan znesek se mora glasiti na polovico zadrZzanega zneska in garantira odpravljanje
napak, ki bi se lahko pojavili v roku veljavnosti pogodbe in dokoncanje kakrsnega koli dela, ki mora biti
izvedeno.

Naro¢nik mora izvajalcu vrniti garancijo za zadrzani znesek v roku devetdesetih (90) dni po izdaiji
Potrdila o izvedbi.

3.4. DRUGO

V €asu priprave ponudbe si mora ponudnik obvezno ogledati lokacijo gradbis¢a in nacrt PGD.

PGD dokumentacija je pripravljena, gradbeno dovoljenje pridobljeno.

PZl nacCrte je dolzan izdelati izvajalec, in sicer tako, da ob upostevanju veljavne zakonodaje izdela PZI
naCrte na tehnologijo, ki jo ponuja. V primeru, da ponujena tehnologija zahteva tudi doloCene
konstrukcijska spremembe, predvidene s PGD nacrtom, je izvajalec dolzan PGD nacrte ustrezno
korigirati in v primeru, da so spremembe nacrtov takSne narave, ki zahteva tudi spremembo gradbenega
dovoljenja, je izvajalec dolZzan na lastne stroSke izpeljati postopek spremembe gradbenega dovoljenja.
Pri tem je poudarek na temu, da se v gradbeno dovoljenje posega le v primeru, da je to nujno potrebno.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 26 od 106

W \iilt d.o.o.



I
e and

e

OBCINA VRHNIKA
Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

“AY%

i“ Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

o

Kohezijski sklad

4. OBRAZCI

Ponudnik:

KAZALO PONUDBE

ZAHTEVAN
¥ (DA), [ (NE)
PRILOZEN
¥ (DA), [ (NE)
ZAP. Samostojni Partner v Podizvajalec | Stran
ST. | OBRAZEC OPIS ponudnik skupini
¥ ¥ N
1 OBR. 1 Ponudba
N U O 31
¥ ¥ N
2 OBR. 1.1 | Dodatek k ponudbi 1
0 0 0 37
¥ ¥ N
3 OBR. 1.2 | Dodatek k ponudbi 2
0 0 0 39
¥ ¥ N
4 OBR. 1.3 | Dodatek k ponudbi 3
0 0 0 41
¥ ¥ N
5 Akt/pogodba o]
sodelovanju O O O
v O v
6 DOGOVOR o skupnem
sodelovanju pri izvedbi 0 O 0
narocila s podizvajalcem
¥ ¥ N
7 OBR.2 Izjava 0 sprejemanju
pogojev razpisne O O 0
dokumentacije 42
¥ ¥ N
8 OBR.3 Pooblastilo za podpis
ponudbe, ki jo predlaga 0 0 O
skupina izvajalcev/
ponudnikov 43
v v v
9 OBR.4 Izjava 0 sposobnosti
(] (] (] 45
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¥ ¥ N
10 OBR.5 Izjava o viSini letnih
prihodkov in bonitetna O O O
ocena 49
v v v
11 BON 1 (lahko tudi BON
1/P) za pravne osebe / O 0 0
BON 1/SP za
samostojne podjetnike
v v v
12 BON 2 (lahko tudi
potrdila poslovne banke O 0 O
ali bank)
¥ ¥ N
13 OBR.6 Izjava o] placanih
obveznostih do O O O
podizvajalcev 50
v Kumulativno O
14 OBR.7 Seznam izvrSenih
graden;j 0 0 0 51
v Kumulativno | kumulativno®
15 OBR.8 Referen¢na potrdila za
ponudnika O (] (] 52
v Kumulativho | kumulativho
16 OBR.8 Referen¢na potrdila za
(a-d) odgovorno osebje 0 0 0 54
v Kumulativho | kumulativho
17 OBR.9 Tehni€ne zmogljivosti za
izvedbo narocila 0 O 0 56
v Kumulativho | kumulativho
18 OBR.10 Podatki o delovni opremi
za izvedbo projekta O O [ 57
v Kumulativho | kumulativho
19 OBR.11 Podatki o tehniénem
osebju O O [ 59
v Kumulativho | kumulativho
20 M1 (ali pogodba)
(] (] (]
¥ 0 N
21 OBR.12 Organizacijska shema
izvedbe del s prilogami 0 O O 68
¥ 0 N
22 OBR.13 Program dela S
prilogami N O O 69
¥ 0 N
23 OBR.14 Finanéni in terminski
plan O O ] 70

2 Pri vseh referenénih delih podizvajalcev se upostevajo reference le v obsegu, sorazmernim z obsegom prevzetih del.

- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«

> Milt d.o.o.
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¥ N U
24 OBR.15 Sistem(i) za
zagotavljanje kakovosti O O O
in varovanja okolja 71
¥ N U
25 OBR.16 Izjava o0 upoStevanju
veljavnih  predpisov in [ O O 72
dologil FIDIC
26 Fotokopija zavarovalne v O O
police zavarovanja
poklicne odgovornosti za O O O
Skodo tretjim osebam
27 Fotokopija zavarovalne v O O
police zavarovanja
projektantske 0 O O
odgovornosti
¥ N U
28 OBR.17 Izjava o odpravi napak v
garancijskem roku 0 B B 73
¥ N U
29 OBR. 18 Izjava 0  popolnosti
ponudbenih cen O B B 74
¥ N U
30 OBR. 19 BanCna garancija za
resnost ponudbe [ [] [] 75
¥ N U
31 OBR. 20 Izjava o izroCitvi bancnih
garancij 0 0 0 76
32 OBR. 21 Izjava banke o izroCitvi v 0 0
bantne garancie za
dobro izvedbo O [] []
pogodbenih obveznosti 77
¥ N U
33 OBR. 22 Vzorec banéne garancije
za dobro izvedbo O [] []
pogodbenih obveznosti 78
¥ N U
34 OBR. 23 Vzorec banéne garancije O O O
za zavarovanje izplacila
zadrZzanega zneska 80
¥ N U
35 OBR. 24 Izjava banke o izroCitvi
banéne garancije za [ O O
zavarovanje izplacCila
zadrZzanega zneska 81
¥ N U
36 OBR. 25 Pismo o nameri
0 0 0 82
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¥ 0 N
37 OBR. 26 Potrdilo o  pregledu
obstoje€e dokumentacije O [] [] 83
¥ 0 N
38 OBR. 27 Jamstvena izjava
0 0 0 84
¥ 0 N
39 OBR. 28 Rekapitulacija /
Predracun [ 0 0 85
¥ ¥ N
40 OBR. 29 Vzorec pogodbe
0 0 0 88

Kazalo se uporabi kot opomnik in je sestavni del razpisne mape.
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OBR. 1
Ponudnik?®:

Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov

Narocnik:

OBCINA VRHNIKA, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega narocila gradnje po odprtem postopku: »Odvajanje in
CiS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna ¢&istilna naprava v ob¢ini
Vrhnika, ki je bil objavljen na Portalu javnih naroCil, vam dajemo naslednjo

PONUDBO Sst.
l.
Nacin predlozitve ponudbe
Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkroZi):
- samostojno — kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci — kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo — kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.

Il.
Vrednost ponudbe

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisanimi pogoji in ¢asovnimi omejitvami
ter glede na opis dela, opreme in materiala, ki je razviden iz tehni¢nih specifikacij in opisa predmeta
javnega narocila za projekt »Odvajanje in Cis€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop —
Centralna distilna naprava v obc€ini Vrhnika«, za katerega nudimo projektiranje, izvedbo, dokon¢€anje in
primopredajo objekta , brez rezerve in omejitev za projekt, znaSa vrednost naSe ponudbe:

8 VpiSe se naziv podjetja in sedez.
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vrednost ponudbe brez DDV:
popust (%):
davek na dodano vrednost:

SKUPNA VREDNOST
PONUDBE Z DDV:
(z besedo)

Izjavljamo, da smo pri izraCunu vrednosti ponudbe upostevali vse mozne vplive, ki lahko nastanejo na
mikro lokaciji predvidene izgradnje CCN in te vracunali v svojo ponudbo vse do popolne predaje objekta
naroc¢niku, to je do konca obdobja garancije za odpravo napak.

Izjavljamo, da je vrednost nase ponudbe fiksna in se v €asu izvajanja narocCila ne bo spremenila.

V primeru, da bo naroCnik pri pregledu in ocenjevanju nase ponudbe, ki vkljuCuje rekapitulacijo in
ponudbeni predracun, odkril oCitne racunske napake v izraunu ponudbene cene, pri ¢emer se koli¢ina
in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naro¢niku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem
primeru lahko naro¢nik naso ponudbo izlo€i.

Il

Izvedbeni roki

Naroc¢niku izjavljamo, da bomo z deli zaceli takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in
uvedbi v delo oziroma skladno z dogovorom narocnika.

Narocilo se obvezujemo izvesti v naslednijih rokih:

e zacetek del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in uvedbi v delo , oziroma
glede na dogovor z naroCnikom,

e predviden rok za dokoncanje gradbeno obrtniSkih del je 547 dni, ¢as trajanja poskusnega
obratovanja 365 dni in reklamacijski ¢as 365 dni.

e pogoj za prevzem Cistiine naprave je obratovanje Cistilne naprave v skladu z zahtevami
naroCnika, pridobljeno uporabno dovoljenje in odprava vseh ugotovljenih pomanijkljivosti v ¢asu
poskusnega obratovanja, izdaja Potrdila o prevzemu, prete€en rok za reklamacijo napak in Izdaja
Potrdila o izvedbi.

e Skrajni rok za dokon€anje - izdaja Potrdila o prevzemu in pridoblijeno uporabno dovoljenje je
30.09.2015.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokoncanje investicije izjemoma lahko podaljSa, o
¢emer bo odlocil naro€nik sam.

\YA
Plagilni rok

Naro¢niku, izjavljamo, da:
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e sprejemamo placilo 30. dan od uradno prejetih, s strani nadzornega organa, potrienih zacasnih
mesecnih situacij in konéne obraCunske situacije za izvedbo projekta »Odvajanje in CiSCenje
odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna €istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«.

e bomo k vsaki izstavljeni mesecni in kon¢ni obracunski situaciji, znizani za zadrzani znesek (v
viSini 10 % od vsakokratno izstavljene situacije), priloZili specifikacijo opravljenega dela v
tekoCem mesecu, ki bo omogoc€ila nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanaSala
situacija, do viSine 90% skupne pogodbene vrednosti brez DDV,

e bomo konéni obradun izstavili po izdaji Potrdila o prevzemu,

e bomo za izpladilo zadrzanega zneska predlozili Garancijo za zavarovanje izplacila zadrzanega
zneska v viSini celotnega zneska druge polovice zadrZzanega zneska,

e bo vsak mesecni racun izstavljen v Sestih (6) izvodih, vsi v izvirniku, na naslov naro¢nika,

e smo seznanjeni s tem, da bo naro¢nik v primeru, da bomo pri izvedbi javnhega naroc€ila sodelovali
s podizvajalci, plaéeval opravljeno delo podizvajalcev, v skladu s sedmim odstavkom 71. ¢lena
ZJN-2, neposredno podizvajalcem,

e bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naro€ila sodelovali s podizvajalci k vsakemu izstavljenemu
ra¢unu priloZili raune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

V.

Podatki o ponudniku/vodilnem partnerju pri skupni ponudbi

naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)

naslov
(kot bo naveden v pogodbi)

postna Stevilka in poSta
(kot bo navedena v pogodbi)

Telefon

Telefaks

elektronska posta

matic¢na Stevilka

ID za DDV

Stevilka transakcijskega rac¢una
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Banka

zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo
podpisnik pogodbe

funkcija  zakonitega zastopnika
ponudnika, ki bo  podpisnik
pogodbe

odgovorna oseba za podpis
ponudbe

Funkcija odgovorne osebe za
podpis pogodbe

kontaktna oseba

telefon kontaktne osebe

telefaks kontaktne osebe

e-naslov kontaktne osebe

Pooblas¢ena oseba za vroCanje
Podrt()jkk))ni podatki o vseh partnerjih v skupini so v Prilogi k ponudbi §t. 2 in 3, ki so sestavni del te
ponudbe.

V1.

Izjavljamo, da pri izvedbi narogila (OBVEZNO USTREZNO OBKROZITE!):
NE BOMO sodelovali s podizvajalci / BOMO sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
8t. | naziv in sedeZ podizvajalca,

davcna Stevilka, dela, ki jih prevzema podizvajalec = delez  vrednost oddanih
maticna Stevilka del v EUR

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 34 od 106

& it d.o.0.



- . **r
E’///‘/a Bl Nalozba v vaso prihodnost

e OPERACIO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javhega narocila v celoti odgovarjali
za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

e dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi gradnje »Odvajanje in ¢iS€enje
odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistiina naprava v ob€ini Vrhnika« z
vsakim od v zgornji tabeli navedenim podizvajalcem,

e Obrazec §t. 4 — Izjava o sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca,

o Reference podizvajalca: DA NE

VII.
Ponudba velja do vklju¢no 150 dni od roka za oddajo ponudb.

VIII.
Bancna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejSi ponudnik in bo naSa ponudba sprejeta, bomo
najkasneje v roku 10 (deset) dni po podpisu pogodbe priskrbeli Banéno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v visini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
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IX.
Izjava ponudnika/partnerjev

Izjavljamo, da:

e se zavedamo in sprejemamo, da je vsaka neresni¢na izjava ali dokazilo v tej ponudbi razlog za
izkljuCitev iz tega javnega razpisa,

e se strinjamo, da se drzimo dologil eti¢nih klavzul navedenih v razpisni dokumentaciji,

e soglaSamo, da naro¢nik s tem javnim razpisom ni obvezan, da izbere ponudnika. V takem
primeru ne bomo imeli do naro¢nika nobenih odSkodninskih zahtevkov.

e podpisani tukaj izjavllamo, da nismo uvrs¢eni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na

podlagi dolocb Zakona o nezdruZljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l.
RS &t. 20/06, ZNOJF-1) naro¢niki ne smejo sodelovati.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik OBR. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe, ki je
podpisnik ponudbe.
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DODATEK K PONUDBI ST. 1 OBR. 1.1

Podcélena
splosnih ali
posebnih FIDIC
pogojev
OBCINA VRHNIKA
. . 1.1.2.2 -«
Ime in naslov naroénika TrzaSka cesta 1

L Sl — 1360 Vrhnika
[ izvai 1.1.23
Ime in naslov izvajalca
13
1124 PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Ime in naslov inZenirja 13 Kidriceva 9a
' S|1 - 5000 NOVA GORICA

Republika Slovenija
Ime in naslov posredniSkega 1.1.2.11 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
telesa 1.3 Dunajska22

S| — 1000 Ljubljana

Republika Slovenija Ministrstvo za finance

Ime in naslov organa za 1.1.2.12
potrjevanje 1.3 Beethovnov_a 1.1
Sl — 1502 Ljubljana
Republika Slovenija
Ime in naslov organa 1.1.2.13 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
upravljanja 1.3 Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana
Rok za dokoné&anje

projektantskih in gradbenih 1.1.3.3 547 dni

(GOl) del

Rok poskusnega obratovanja 1.1.3.6 365 dni
Reklamacijski rok 1.1.3.7 365 dni

Elektronski prenosni sistemi 1.3 e-mail

Veljavno pravo 1.4 Republika Slovenija
Prevladujoci jezik 14 Slovenski jezik
Sporazumevalni jezik 1.4 Slovenski jezik
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Rok za dostop na gradbisce 2.1 Na dan priCetka del

Znesek garancije za dobro 4.2 10% pogodbene vrednosti, vkljuéno z davkom na
izvedbo ' dodano vrednost (DDV)

Rok za obvestilo o
nepredvidljivih zmotah, napakah

in pomanijkljivostih v zahtevah 1.9 56 dni
naroc¢nika
Normalen delovni ¢as 6.5 07:00 do 17:00 od ponedeljka do sobote
Rok od dneva podpisa
pogodbe, v katerem mora . .
inZenir poslati obvestilo o 8.1 14 dni po podpisu pogodbe
zacetku del
ZacCetek del 8.1 Ne vec€ kot 28 dni po podpisu pogodbe
Rok za dostavo podrobnega 8.3 28 dni po obvestilu o zacetku del
terminskega programa

o . .. 8.7 0,2 % kon&ne pogodbene vrednosti, brez davka
OdsSkodnina za zamude pri delih 14.15 (b) na dodano vrednost (DDV), na dan, v EUR.
Maksimalni znesek odSkodnine 8.7 10% kon¢ne pogodbene vrednosti, brez davka na
za zamudo ' dodano vrednost (DDV)

o . :

Odstotek zadrzanega zneska 143 10% konéne pogodbene vrednosti, brez davka na

dodano vrednost (DDV)

Znesek garancije za
zavarovanije izplacila 14.9 Celoten znesek drugega dela zadrzanega zneska
zadrZzanega zneska

Valuta placila 14.15 EUR (evro)

Roki za predlozitev zavarovanja = 18.1 28 dni po obvestilu o zacetku del

Minimalni znesek zavarovanja EUR 500.000,00 brez davka na dodano vrednost

18.3

tretje osebe (DDV) za nesre€o z neomejenim Stevilom
ig;g{/%‘:ﬁgjseﬂprojekta”tSke 185 400.000 EUR

Kraj arbitraze 20.6 Ljubljana

kraj: podpis odgovorne osebe
datum: Zig

navodilo: Ponudnik Dodatek k ponudbi §t. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in podpisan s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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DODATEK K PONUDBI ST. 2

Podatki o partnerjih

naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)

naslov
(kot bo naveden v pogodbi)

postna Stevilka in poSta
(kot bo navedena v pogodbi)

telefon

telefaks

elektronska posta

matic¢na Stevilka

ID za DDV

Stevilka transakcijskega racuna

banka

zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo
podpisnik pogodbe

funkcija zakonitega zastopnika
ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe

odgovorna oseba za podpis ponudbe

Funkcija odgovorne osebe za podpis
pogodbe

kontaktna oseba

OBR. 1.2
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telefon kontaktne osebe

telefaks kontaktne osebe

e-naslov kontaktne osebe

Pooblas¢ena oseba za vroCanje

PriloZeni obrazci:

OBR. 2 DA

OBR. 4 DA
DA
DA
DA
DA

kraj:

datum:

kraj:

datum:

St. prilozenih listov:

NE

NE

NE

NE

NE

NE

podpis odgovorne osebe partnerja

podpis odgovorne osebe vodilnega partnerja

navodilo: Ponudnik Dodatek k ponudbi St. 2 izpolni v primeru skupne ponudbe. Obrazec mora biti
datiran, zigosan in podpisan s strani odgovorne osebe partnerja in odgovorne osebe vodilnega partnerja,
ki je podpisnik ponudbe. Ce je partnerjev veé, se lahko Dodatek fotokopira.
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DODATEK K PONUDBI ST. 3 OBR. 1.3

Podrocje dela in % udelezbe v ponudbi skupine

Naziv ponudnikov

Vodilni ponudnik v ponudbi skupine
ponudnikov:

Ponudnik v ponudbi skupine
ponudnikov:

Ponudnik v ponudbi skupine
ponudnikov:

Ponudnik v ponudbi skupine
ponudnikov:

Ponudnik v ponudbi skupine
ponudnikov:

Ponudnik v ponudbi skupine

ponudnikov:

Ponudba skupine ponudnikov 100%

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik Dodatek k ponudbi St. 3 izpolni v primeru skupne ponudbe. Obrazec mora biti
datiran, Zigosan in podpisan s strani odgovorne osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ce je partnerjev vec, se
lahko Dodatek fotokopira
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OBR. 2
Ponudnik:
(partner v skupini)

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naro&niku, Ob¢ini Vrhnika, TrZzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da:

e smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije,
ki se nanaSa na javni razpis za oddajo javnega narocila projektiranje in izvedba gradbenih del po
odprtem postopku: »Odvajanje in CiS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop -
Centralna cistilna naprava v ob¢ini Vrhnika, ki je bil objavljen na Portalu javnih narogil in TED,
se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

se strinjamo z vsebino predloZenega vzorca pogodbe,

smo v ponudbi navedli resni¢ne podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

dodeljenega javnega narocila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 2 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamci za resni¢nost podatkov navedenih v
ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe.
Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,
Kl JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV/PARTNERJEV

OBR. 3

Podpisani
(ime in priimek pooblastitelja)
Z nazivom iz
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)
Podpisani
(ime in priimek pooblastitelja)
Z nazivom iz
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)
Podpisani
(ime in priimek pooblastitelja)
Z nazivom iz
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)
Podpisani
(ime in priimek pooblastitelja)
Z nazivom iz
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki

dokumentom pooblas€amo

za vodilnega ponudnika:

ponudnikov/ partnerjev, ki dajejo skupno ponudbo in s tem

(naziv in naslov vodilnega ponudnika pri skupni ponudbi)

in za podpis skupne ponudbe:

gospoda/gospo

Z nazivom

ki se podpisuje

in parafira

da v naSem imenu podpiSe ponudbo in da v naSem imenu sprejema vse informacije v zvezi s
predmetnim javnim razpisom.
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Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred
podpisom pogodbe naroéniku izrocili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega
naroCila »Odvajanje in CiS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna distilna
naprava v ob¢€ini Vrhnika«, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:

OBR. 2 — Izjava 0 sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

OBR. 4 — Izjava 0 sposobnosti

OBR. 6 — Izjava o pla¢anih obveznostih do podizvajalcev

Drugo:

datum: Zig podpis pooblastitelja
datum: Zig podpis pooblastitelja
datum: Zig podpis pooblastitelja
datum: Zig podpis pooblastitelja

navodilo: Ponudnik mora pooblastilo — OBR. 3 - izpolniti. Pooblastilo mora biti datiran, Zigosano in
podpisano s strani vseh ponudnikov v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne
ponudbe, ki jo da skupina ponudnikov /partnerjev.
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OBR. 4
Ponudnik:
(podizvajalec / ponudnik v skupini)
IZJAVA O SPOSOBNOSTI
Odgovorna oseba ponudnika, izjavljam, da za izvedbo javnega narodila:

(ime in priimek odgovorne osebe)
projektiranje in izvedba gradbenih del »Odvajanje in €iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1.
sklop - Centralna Cistilna naprava v obc€ini Vrhnika«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naroCil in TED,
izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po ZIN-2, in sicer:
1. kot pravna oseba in nasi zakoniti zastopnik, nismo bili pravhomoc¢no obsojeni zaradi naslednijih

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, §t. 50/12-UPB2):

— sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

— goljufija (211. ¢len KZ-1),

— protipravno omejevanje konkurence (225. ¢len KZ-1),

— povzro itev ste€aja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len KZ-1),

— oSkodovanje upnikov (227. ¢len KZ-1),

— poslovna goljufija (228. ¢len KZ-1),

— goljufija na Skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

— preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),

— preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len KZ-1),

— preslepitev kupcev (232. ¢len KZ-1),

— neupravi¢ena uporaba tuje oznake ali modela (233. ¢len KZ-1),

— neupravi¢ena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ¢len KZ-1),

— ponareditev ali uni¢enje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

— izdaja in neupravi¢ena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ¢len KZ-1),

— zloraba informacijskega sistema (237. ¢len KZ-1),

— zloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

— zloraba trga finanénih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

— zloraba polozaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),

— nedovoljeno sprejemanje daril (241. ¢len KZ-1),

— nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

— ponarejanje denarja (243. ¢len KZ-1),

— ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len KZ-1),

— pranje denarja (245. ¢len KZ-1),

— zloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. ¢len KZ-1),

— uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),

— izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. ¢len KZ-1),

— davéna zatajitev (249. ¢len KZ-1),

— tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

— izdaja tajnih podatkov (260. ¢len KZ-1),

— jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

— dajanje podkupnine (262. ¢len KZ-1),

— sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. ¢len KZ-1),

— dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. ¢len KZ-1),

— hudodelsko zdruzevanje (294. ¢len KZ-1).
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2.

na dan, ko potece rok za oddajo ponudb, nismo izlo€eni iz postopkov oddaje javnih narocil zaradi
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ¢lena ZJN-2;

na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drzave, v kateri imamo sedez, ali predpisi
drzave naroCnika, nimamo zapadlih, nepla¢anih obveznosti v zvezi s placili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s placili davkov v vrednosti 50 eurov ali vec.;

izjavljamo, da nismo:

v postopku prisilne poravnave in ni bil zoper nas podan predlog za zaCetek postopka prisilne

poravnave in sodiS¢e o tem predlogu Se ni odlogilo;

— nismo v ste€ajnem postopku in ni bil zoper nas podan predlog za zacetek steCajnega postopka
in sodis€e o tem predlogu e ni odlocilo;

— nismo v postopku prisilnega prenehanja in ni bil zoper nas podan predlog za zaCetek postopka
prisiinega prenehanja in sodiS¢e o tem predlogu Se ni odlocilo, z naSimi posli iz drugih
razlogov ne upravlja sodis¢e in nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nuismo v katerem
koli podobnem polozaju;

— bili s pravnomoc¢no sodbo v kateri koli drzavi obsojeni za prestopek v zvezi z naSim poklicnim
ravnanjem;

— nismo storili velike strokovne napake ali hujSe krSitve poklicnih pravil;

— pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z dolo¢bami 41. do 49. ¢lena ZJN-2, v tem ali
predhodnih postopkih namerno podali zavajajoCe razlage ali teh informacij nismo zagotovil;

Obenem izjavljamo, da:

da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo v svojem temeljnem aktu dolo¢ene dejavnosti,
ki so predmet javnega narocila.

narocnik lahko pridobi potrdila, ki se nanasajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
drZzavni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,

bomo, v kolikor bo naro¢nik zahteval, v postavljenem roku, naro¢niku izro€ili ustrezna potrdila, ki
se nanasajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah drzavnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naroc¢niku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa projektiranje in izvedba gradbenih del
»QOdvajanje in CiS€enje odpadne vode v poredju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna distilna naprava v
obcini Vrhnika«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc drzavnih organov, organov lokalne skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil za nase pooblaséene osebe za zastopanje:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

PrejSnji priimek (Ce je bil priimek spremenjen

zaradi poroke-razveze-upravne odlo¢be po ZOI-1):

EMSO:

naslov bivaliS¢a:

funkcija:

podpis:
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Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Prejsnji priimek (Ce je bil priimek spremenjen

zaradi poroke-razveze-upravne odlocbe po ZOI-1):

EMSO:

naslov bivaliS¢a:

funkcija:

podpis:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

PrejSnji priimek (Ce je bil priimek spremenjen

zaradi poroke-razveze-upravne odlo¢be po ZOI-1):

EMSO:

naslov bivalis¢a:

funkcija:

podpis:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Prejsniji priimek (Ce je bil priimek spremenjen

zaradi poroke-razveze-upravne odlo¢be po ZOI-1):

EMSO:

naslov bivaliS¢a:

funkcija:

podpis:
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Izjavo 0 priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik OBR. 4 izpolni. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani osebe, ki je
podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamci za resni¢nost podatkov navedenih v ponudbi.
Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi
narocila in za vsakega od ponudnikov v skupini v primeru skupne ponudbe.

Ponudniki, ki nimajo sedezZa v Republiki Sloveniji, predloZijo dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja
s strani pristojnega organa drzave, v kateri ima ponudnik svoj sedeZ. V primeru, da drzava v kateri ima
ponudnik svoj sedeZ ne izdaja tak3nih dokazil, ponudnik namesto pisnega dokazila predloZi zapriseZzeno
izjavo pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drzavi, v kateri ima
ponudnik svoj sedez.

Zaradi vecjega Stevila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini, ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBR. 5
Ponudnik / partner:

IZJAVA O VISINI LETNIH PRIHODKOV IN BONITETNA OCENA

Naro¢niku, Obc€ini Vrhnika, TrZzaska cesta 1, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da je znaSala viSina naSih letnih
prihodkov:

v poslovnem letu 2009 EUR
v poslovnem letu 2010 EUR
v poslovnem letu 2011 EUR
Povprecje zadnijih treh let: EUR

Bonitetna ocena SB

Za tem obrazcem prilagamo:

BON 1 (ali BON 1/P) — pravne osebe oziroma BON 1/SP — samostojni podjetniki posamezniki s podatki
in kazalniki za leto 2011 (ker Se ne moremo pridobiti BON 1 za leto 2011 ponudbi prilagamo BON 1
(BON 1/P / BON 1/SP) za leto 2010 in bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 2010)

in

BON 2 (ali potrdilo poslovne banke oziroma VSEH bank, pri katerih imamo odprt (ali odprte)
transakcijske racune).

Izjavo podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

kraj: podpis odgovorne osebe

o

datum: Zig

navodilo: Ponudnik OBR. 5 izpolni. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe, ki je
podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jaméi za resni¢nost navedb na tem obrazcu.
V primeru skupne ponudbe partnerji v skupini izpolnijo le polie BONITETNA OCENA.
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OBR. 6
Ponudnik:
(partner v skupini)

IZJAVA O PLACANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV

Naro¢niku, Obcini Vrhnika, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da imamo platane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naroCanja.

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

kraj: podpis odgovorne osebe
(partner v skupini)

datum: Zig

navodilo: Ponudnik OBR. 6 izpolni. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe, ki je
podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jamci za resni¢nost navedb na tem obrazcu. V primeru
skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner v skupini.
Zaradi vecjega Stevila partnerjev v skupini, se obrazec lahko fotokopira.
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OBR. 7
Ponudnik:

SEZNAM IZVRSENIH GRADENJ

Izjavljiamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo javhega razpisa za oddajo javnega narocila
projektiranje in izvedba gradbenih del po odprtem postopku: »Odvajanje in €iS¢enje odpadne vode v
porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistilna naprava v obc€ini Vrhnika«, ki je bil objavljen na Portalu
javnih narodil, izvedli dela primerljiva razpisanim in se nana$ajo na C istiino napravo za naslednje
narocnike:

FIDIC (da/ne)
St. | Naroc€nik Naslov vrsta objekta leto vrednost - barva
knjige
kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik OBR. 7 izpolni. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe, ki je
podpisnik ponudbe.
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OBR. 8
Naziv naro¢nika referenénega dela:

Na proSnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)
za prijavo na javni razpis za oddajo javnega narocila projektiranje in izvedba gradbenih del po odprtem

postopku: »Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna distilna
naprava v obc€ini Vrhnikag, Ki je bil objavljen na Portalu javnih naro€il, izdajamo naslednje

REFERENCNO POTRDILO

Za ponudnika

Potrjujemo, da je ponudnik

(navesti naziv in naslov ponudnika)

Vv letu , in sicer od (datum zacetka del) do (datum zakljucka del)

izvrSil naslednje delo-gradnjo (opomba: obvezno vpisati), ki se nanasSa na komunalno infrastrukturo

(Cistilno napravo PE):

v vrednosti: EUR brez DDV.

Gradnja in zakljuéek del STA BILA / _NISTA BILA (OBVEZNO OBKRO?ZI) izvedena skladno s
terminskim nacrtom in znotraj roka za dokoncanje del.

NAZIV PROJEKTA:

(opomba:vpisati naziv projekta)

LOKACIJA CISTILNE NAPRAVE:

KAPACITETA CISTILNE NAPRAVE: PE

VRSTA CISTILNE NAPRAVE:

(opomba:vpisati tehnologijo ¢is¢enja Cistilne naprave):
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IZJAVLIAMO, DA:
(opomba:ustrezno obkroZiti)

o JE PONUDNIK izvajal dela pri gradnji po pogodbenih dolo€ilih FIDIC, in sicer po
knjigi (vpisati po kateri knjigi FIDIC je bila sklenjena gradbena

pogodba).

e PONUDNIK ni izvajal strokovno svetovanje in nadzor pri gradnji po pogodbenih dolocilih FIDIC.

OPOMBA:

V kolikor bi naro¢nik Zelel dodatne informacije v zvezi z izvrSenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek:

telefon:

telefaks:

elektronska posta:

Potrdilo se izkljuéno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje
javnega narocila gradnje.

kraj: podpis odgovorne osebe
narocnika referenénega dela

datum: Zig

navodilo: OBR. 8 mora biti izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan s strani naroCnika, za katerega je
ponudnik v zadnjih petih letih (obdobje se Steje od 01. januarja 2007) zgradil komunalno infrastrukturo -
cistilno napravo skladno s pogoiji, ki so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ponudnik lahko zaradi vecjega Stevila referenc obrazec fotokopira.
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OBR. 8

Naziv naro¢nika referenénega dela:

Na proSnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)
za prijavo na javni razpis za oddajo javnega narocila projektiranje in izvedba gradbenih del po odprtem
postopku: »Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v poredju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistilna
naprava v ob¢ini Vrhnika«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naro€il, izdajamo naslednje

REFERENCNO POTRDILO

Za odgovornega

Potrjujemo, da je

(navesti ime in priimek odgovorne osebe)

Vv letu , in sicer od (datum zacetka del) do (datum zakljucka del)
izvrSil naslednje delo-gradnjo (opomba: obvezno vpisati), ki se nanaSa na komunalno infrastrukturo

— Cistilno napravo PE:

v vrednosti: EUR brez DDV. 5
Gradnja in zaklju¢ek del STA BILA / _NISTA BILA (OBVEZNO OBKROZI) izvedena skladno s
terminskim nacrtom in znotraj roka za dokoncanje del.

NAZIV PROJEKTA:

(opomba:vpisati naziv projekta)

LOKACIJA CISTILNE NAPRAVE:

KAPACITETA CISTILNE NAPRAVE: PE

VRSTA CISTILNE NAPRAVE:

(opomba:vpisati tehnologijo ¢is¢enja Cistilne naprave):
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IZJAVLIAMO, DA:
(opomba:ustrezno obkroZiti)

o JE PONUDNIK izvajal dela pri gradnji po pogodbenih dolo€ilih FIDIC, in sicer po
knjigi (vpisati po kateri knjigi FIDIC je bila sklenjena gradbena

pogodba).

e PONUDNIK ni izvajal strokovno svetovanje in nadzor pri gradnji po pogodbenih dolocilih FIDIC.

OPOMBA:

V kolikor bi naro¢nik Zelel dodatne informacije v zvezi z izvrSenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek:

telefon:

telefaks:

elektronska posta:

Potrdilo se izkljuéno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje
javnega narocila gradnje.

kraj: podpis odgovorne osebe
narocnika referenénega dela

datum: Zig

navodilo: OBR. 8 mora biti izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan s strani naroCnika, za katerega je
ponudnikovo osebje v zadnjih osmih letih (obdobje se Steje od 01. januarja 2007) zgradilo komunalno
infrastrukturo - Cistilno napravo skladno s pogoji, ki so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

Obvezno je potrebno skladno z razpisno dokumentacijo dopolniti Stevilko obrazca (8-a,b,c ali d).
Ponudnik lahko zaradi vecjega Stevila referenc obrazec fotokopira.
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OBR. 9
Ponudnik:
TEHNICNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROCILA
Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da smo v celoti

(ime in priimek odgovorne osebe)
sposobni zagotoviti vse tehni€ne zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo,
vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbi$cu, vso tehnolosko in
ostalo opremo in so namenjena za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter
izvedbo vseh zakljuénih del, s katerim bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravoCasno
izgradnjo Centralne Cistilne naprave Vrhnika v skladu z zahtevami naroc¢nika iz razpisne dokumentacije
in na3o ponudbo.

Izjavljiamo, da bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje, ki ne pus¢ajo mineralnih
olj, ne oddajajo prekomerne koli€ine izpusnih plinov in ne povzrocajo prekomernega hrupa.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 9 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jaméi za resni¢nost dane izjave.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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OBR. 10

Ponudnik:

PODATKI O DELOVNI OPREMI ZA IZVEDBO PROJEKTA
OPIS Mo¢/ Stevilo = Starost | Lastna (L)/
(tip/izdelava/model) kapaciteta enot (let) najeta (N)

a) GRADBENA OPREMA

OPIS MoS/ ' Stevilo | s L L)/
o kapacitet evilo tarost astna (L)
(tip/izdelava/model) a enot (let) najeta (N)

b) | VOZILA IN KAMIONI

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice

- 1. sklop »Centralna Cistilna naprava v ob¢ini Vrhnika«

it d.o.0.

Stran 57 od 106



= - **r
F/»a “ Nalozba v vaso prihodnost

e OPERACIO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

Mo¢/ S
o OPIS kapacitet Stevilo | Starost Las_:tna L)/
(tip/izdelava/model) a enot (let) najeta (N)

c) | DRUGA OPREMA

Izjavljamo, da bomo v ¢asu gradnje zagotovili vso opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako,
da bodo dela potekala nemoteno v okviru predvidenih rokov.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 10 izpolniti. 1zjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamdéi za resni¢nost dane izjave.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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Ponudnik:

OBR. 11

PODATKI O TEHNICNEM OSEBJU

Odgovorna oseba ponudnika,

(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi
delavci, ki bodo sposobni izvesti narocilo skladno z zahtevami naro¢nika in ki izpolnjujejo vse pogoje za
opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz Zakona o graditvi objektov in vseh veljavnih
predpisov, ki urejajo podrocje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo podrolje predmeta javnega

narodila.

ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblas€ena oseba ponudnika za

izvajanje pogodbe:
ime in priimek:
funkcija pri
narocniku:

telefon:

telefaks:

elektronski
naslov:

ODGOVORNI VODJA DEL:

ime in priimek:

izobrazba:

Stevilo let delovnih

izkuSen;:

vpisan v imenik pristojne poklicne
zbornice z ID Stevilko:

telefon:

telefaks:

elektronski naslov:

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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IzkusSnje, ki se nanaSajo na objekte nizke gradnje — komunalno infrastrukturo (Cistilna naprava):

. . . vrednost .
naziv projekta Cas izvedbe projekta funkcija

Izjavljamo, da , ki bo odgovorni vodja del

pri izvedbi javnega narocCila: »Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop -
Centralna cistilna naprava v ob¢€ini Vrhnika« :

(opomba: ustrezno obkroZiti)
e je prinas v rednem delovnem razmerju, kar dokazujemo s kopijo obrazca M-1, ki ga prilagamo za
tem obrazcem;
e z nami pogodbeno sodeluje, kar dokazujemo s pogodbo o sodelovanju pri izvedbi javhega

narocila »Odvajanje in ¢iS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistilna
naprava v ob¢€ini Vrhnika« , v celotnem €asu izvajanja narodila, ki jo prilagamo za tem obrazcem.

ODGOVORNI VODJA POSAMEZNIH DEL:

ime in priimek:
izobrazba:
Stevilo let delovnih izkuSen;:

vpisan Vv imenik pristojne
poklicne zbornice z ID Stevilko:

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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telefon:
telefaks:

elektronski naslov:

IzkusSnje, ki se nanaSajo na objekte nizke gradnje — komunalno infrastrukturo (Cistilna naprava) :

vrednost

naziv projekta Cas izvedbe projekta

funkcija

Izjavljamo, da , ki bo odgovorni vodja del

pri izvedbi javnega narocCila: »Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop -
Centralna cistilna naprava v ob¢ini Vrhnika« :

(opomba: ustrezno obkroZiti)
e je prinas v rednem delovnem razmerju, kar dokazujemo s kopijo obrazca M-1, ki ga prilagamo za
tem obrazcem;
e z nami pogodbeno sodeluje, kar dokazujemo s pogodbo o sodelovanju pri izvedbi javnega
narocila »Odvajanje in €i8Cenje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistilna
naprava v obcini Vrhnika« , v celotnem €asu izvajanja narocila, ki jo prilagamo za tem obrazcem.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
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ODGOVORNI VODJA POSAMEZNIH DEL:

ime in priimek:
izobrazba:
Stevilo let delovnih izkuSen;:

vpisan Vv imenik pristojne
poklicne zbornice z ID Stevilko:

telefon:
telefaks:

elektronski naslov:

IzkusSnje, ki se nanaSajo na objekte nizke gradnje — komunalno infrastrukturo (Cistilna naprava) :

naziv projekta Cas izvedbe vre(_jnost funkcija
projekta

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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Izjavljamo, da , ki bo odgovorni vodja del

pri izvedbi javnega narocCila: »Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop -
Centralna cistilna naprava v ob¢ini Vrhnika« :

(opomba: ustrezno obkroZiti)
e je prinas v rednem delovnem razmerju, kar dokazujemo s kopijo obrazca M-1, ki ga prilagamo za
tem obrazcem;
e z nami pogodbeno sodeluje, kar dokazujemo s pogodbo o sodelovanju pri izvedbi javhega

narocila »Odvajanje in ¢iS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistilna
naprava v ob¢€ini Vrhnika« , v celotnem ¢asu izvajanja narodila, ki jo prilagamo za tem obrazcem.

ODGOVORNI VODJA POSAMEZNIH DEL:

ime in priimek:
izobrazba:
Stevilo let delovnih izkuSen;:

vpisan Vv imenik pristojne
poklicne zbornice z ID Stevilko:

telefon:
telefaks:

elektronski naslov:

IzkusSnje, ki se nanaSajo na objekte nizke gradnje — komunalno infrastrukturo (Cistilna naprava) :

vrednost

naziv projekta Cas izvedbe projekta

funkcija

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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Izjavljamo, da , ki bo odgovorni vodja del

pri izvedbi javnega narocCila: »Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop -
Centralna distilna naprava v ob¢ini Vrhnika« :

(opomba: ustrezno obkroZiti)
e je prinas v rednem delovnem razmerju, kar dokazujemo s kopijo obrazca M-1, ki ga prilagamo za

tem obrazcem;

e z nami pogodbeno sodeluje, kar dokazujemo s pogodbo o sodelovanju pri izvedbi javhega
narocila »Odvajanje in ¢iS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistilna
naprava v ob¢€ini Vrhnika« , v celotnem €asu izvajanja narocila, ki jo prilagamo za tem obrazcem.

ODGOVORNI PROJEKTANT:
ime in priimek:

izobrazba:

Stevilo let delovnih izkuSen;:
vpisan v imenik pristojne
poklicne zbornice z ID Stevilko:
telefon:

telefaks:

elektronski naslov:

IzkusSnje, ki se nanaSajo na objekte nizke gradnje — komunalno infrastrukturo (Cistilna naprava) :

vrednost

naziv projekta Cas izvedbe projekta

funkcija

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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Izjavljamo, da

, ki bo odgovorni projektant pri

izvedbi javnega narocila: »Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v pore€ju Ljubljanice - 1. sklop -
Centralna cistilna naprava v ob¢€ini Vrhnika« :

(opomba: ustrezno obkroZiti)

e je prinas v rednem delovnem razmerju, kar dokazujemo s kopijo obrazca M-1, ki ga prilagamo za

tem obrazcem;

e z nami pogodbeno sodeluje, kar dokazujemo s pogodbo o sodelovanju pri izvedbi javnhega
narocila »Odvajanje in €i8¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistilna
naprava v ob¢€ini Vrhnika« , v celotnem €asu izvajanja naro€ila, ki jo prilagamo za tem obrazcem.

DELOVODJA
ime in priimek:

izobrazba:

funkcija pri izvedbi narocila:

opravljen strokovni izpit

Stevilo let delovnih izkuSen;:

vpisan v imenik

poklicne zbornice z ID Stevilko:
telefon:

telefaks:

elektronski naslov:

pristojne

DA NE

DA NE

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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izkuSnje, ki se nanasajo na objekte nizke gradnje — komunalno infrastrukturo (Cistilna naprava):

naziv projekta Cas izvedbe vre(_jnost funkcija
projekta

Podatki o Stevilu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev ali pogodbeno zaposlenih delavcev, ki
bodo sodelovali pri izvedbi narocila™:

_ Samostojni Partner Partner | Podizvajalec | Podizvajalec
skupine delavcev ponudnik/

vodilni partner
Direktorji in vodilni delavci
Administrativho osebje
Tehni¢no osebje
o InZenirji

Raziskovalci

Delovodije

Mehaniki

Tehniki

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
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e Strojniki
e Vozniki

e Ostalo kvalificirano
osebje

e Delavci in nekvalificirano
osebje

Drugo

SKUPNO STEVILO

DELAVCEV
Skupno Stevilo vseh redno zaposlenih oseb na projektu: (OBVEZNO IZPOLNI)
Skupno Stevilo vseh pogodbeno zaposlenih oseb na projektu: (OBVEZNO IZPOLNI)

* opomba: vpisati tudi delavce partnerjev in podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik partnerje v primeru
skupne ponudbe in/ali podizvajalce; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, administrativnho osebje,
tehniéno osebje (inzenirji, delovodje, tehniki, strojniki, vozniki, VK, PK, NK); ponudnik mora biti
kadrovsko sposoben izvesti narodilo.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 11 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, zigosan in podpisan s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe. V primeru, da je Stevilo delavcev vecje, se obrazec oz. tabele lahko
kopirajo.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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OBR. 12

Ponudnik:

ORGANIZACIJSKA SHEMA 1ZVEDBE DEL

Prosimo, da spodaj opiSete organizacijski nacrt izvedbe del, ki bo vkljueval vse udeleZene ponudnike,
njihov polozaj in naloge kljuénega osebja.

Priloge ostevilCite, in sicer s Stevilko obrazca in teko€o zaporedno Stevilko (npr. 12-1, 12-2...).

St. vseh prilog:

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 12 izpolniti skladno z navodili. Vsi priloZeni listi morajo biti oStevileni,
datirani, Zigosani in podpisani s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom
Jamci za resni¢nost podatkov.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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OBR. 13

Ponudnik:

PROGRAM DELA

Za izvedbo projekta Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop »Centralna
Cistilna naprava v obcini Vrhnika« predloZite:

e predlagano organizacijo na delovis€u s skicami (lokacija glavne pisarne na delovis¢u, pisarna
nadzornega inZenirja...)

e opisni osnutek nacrta svojega programa za izvedbo del, kjer bo prikazano zaporedje postopkov
in Casovna usklajenost priprave nacrtov, pridobitve dovoljenj in izvedbe del. Pri izvedbi del je
potrebno predstaviti tudi relevantne dejavnosti, datume in razporeditev materiala in opreme, ki je
potrebna za izvedbo del,....

e graf za izvedbo del »Diagram kriti€nih poti in mejnikov«. UpoStevati je potrebno previadujoce
podnebne razmere in €as, potreben za pridobitev gradbenega dovoljenja.

¢ Program Solanja bodo¢ega upravljavca Cistilne naprave.

e Pisno izjavo o resitvi odlaganja odveénega materiala na deponijo, potrieno s strani zbiralca
odpadkov imenovanega s strani pristojnega ministrstva v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, &t. 34/2008). Iz izjave more biti razvidno, da ima
ponudnik na lastne stroSke zagotovljeno zemljis€e za odlagaliS¢e oziroma deponijo.

e lIzjava naj vsebuje podatke o:

= lokaciji deponije,
= predvideni koli€ini materiala, ki bo odloZen na deponijo,
= ceno po enoti (M®) za predvidene koli¢ine.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 13 izpolniti skladno z navodili. Vsi priloZeni listi morajo biti oSteviléeni,
datirani, Zigosani in podpisani s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom
Jamdéi za resni¢nost podatkov.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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OBR. 14
Ponudnik:

FINANCNI IN TERMINSKI PLAN

Pri¢akovan odstotek (%)

Obdobije (leto) plagil

2013
2014
2015

Finanéni in terminski plan je potrebno obvezno pripraviti in priloziti tudi po posameznih mesecih.

OPOMBA:

Okvirni terminski in finan€ni naért mora biti izdelan v Programu MS Project ali njemu podobnem
racunalniSkem programu s ¢asovno komponento mesec dni. Iz asovnega nacrta morajo biti razvidna
glavna podrocja razpisanih del. 1z finanénega nac¢rta mora biti razvidno &rpanje finan¢nih sredstev po
mesecih.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 14 izpolniti. I1zjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamci za resnicnost podatkov. Mesecni
terminski in financni plan je obvezna priloga obrazcu OBR. 14.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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OBR. 15
Ponudnik:

SISTEM(I) ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

PriloZiti je potrebno vsa potrdila/certifikate:
e za zagotavljanje kakovosti. V primeru, da ponudnik nima potrdila o sistemu za zagotavljanje
kakovosti, se navede nacin, kako se bo sistem kakovosti zagotavljal,
e 0 sistemu za varovanje okolje. V primeru, da ponudnik nima potrdila/certifikata o sistemu za
varovanje okolja, se opiSe, kako se bo sistem varovanja okolja zagotavljal.

Priloge oStevilCite, in sicer s Stevilko obrazca in tekoCo zaporedno Stevilko (npr. 15-1, 15-2...).

St. vseh prilog:

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 15 izpolniti skladno z navodili. Vsi prilozeni listi morajo biti oStevileni,
datirani, Zigosani in podpisani s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom
Jamci za resni¢nost podatkov.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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Krhaii elelar
RONEZ)EK Skiad

Ponudnik: OBR. 16

IZJAVA O UPOSTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV IN DOLOCIL FIDIC

Odgovorna oseba ponudnika , izjavljam, da:
(ime in priimek odgovorne osebe)

e imamo oziroma bomo najkasneje do podpisa pogodbe imeli sklenjeno zavarovanje za odgovornost
za Skodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v
skladu z dolo¢bami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/04 — uradno precisceno
besedilo in spremembe), in sicer v viSini 500.000 EUR, veljavno najmanj do izdaje Potrdila o izvedbi.

e imamo oziroma bomo najkasneje do podpisa pogodbe imeli sklenjeno zavarovanje projektantske
odgovornosti v viSini 400.000 EUR,

e upoStevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanasajo na
varstvo in zdravje pri delu (Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS, &t. 43/2011)),

e upoStevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanaSajo na
zaposlovanje in delovne pogoje,

e bomo pri izvedbi narocila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju
manj Skodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnazuje ter omogoc€a boljSe recikliranje vsega
odpadnega materiala,

e bomo pri izvedbi naroCila upostevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in
upostevali, da je dela potrebno izvesti na nacin, da se ohrani identiteta krajine,

e bomo po zakljuCku del odstranili z objekta in gradbiS¢a ves odpadni material in embalaZo in ga
glede na vrsto odpeljali na za to dovoljeno deponijo,

e smo seznanjeni s pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje narocnik,
prva izdaja, 1999 (FIDIC, Rdeca knjiga) in

e SmMoO seznanjeni s pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev, za elektrotehni¢no in
strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec, prva izdaja, 1999
(FIDIC, rumena knjiga).

Obvezujemo se, da bomo kakrSenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih ali
obnovitvenih delih ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili na okoljsko neopore¢en nacin
ter o tem dali naro¢niku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naro€nika, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo
izhajala resni¢nost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Priloga: - Zavarovalna polica za zavarovanje odgovornosti za Skodo tretjim osebam DA NE

- Zavarovalna polica za zavarovanje projektantske odgovornosti DA NE
kraj: podpis odgovorne osebe
datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 16 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jaméi za resnicnost podatkov.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
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Ponudnik: OBR. 17

IZJAVA O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Odgovorna oseba ponudnika , izjavljam, da bomo
(ime in priimek odgovorne osebe)

v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanasajo na javno narocilo projektiranje in izvedbo gradbenih

del »Odvajanje in €i8€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistilna naprava v

obcini Vrhnika« na poziv naro¢nika odpravili napake v tehni¢no sprejemljivem roku, ki nam ga odredi

naroc¢nik, in sicer:

e napake, ki lahko vplivajo na poveCanje Skode — takoj,

e ostale ugotovljene napake pa v najkrajSem ¢asu in v roku, ki ga bomo dogovorili z naro&nikom.
V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naro¢nik odredi popravilo drugemu
izvajalcu (kot dober gospodar), na naSe stroSke, ob ¢emer bo naro¢nik zaradunal v naSe breme 5%
pribitek na vednost teh del za kritje svojih rezijskih stroskov.
Izjavljamo, da:

¢ dajemo petletno garancijo za kvaliteto vseh del in vgrajene opreme,

e za solidnost gradnje nudimo garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakonika

(Uradni list RS, &t. 97/07 — uradno precis¢eno besedilo, z vsemi spremembami), to je 10 let od
izroCitve in prevzema objekta.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 17 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jaméi za resni¢nost dane izjave.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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Ponudnik: OBR. 18

IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN

Odgovorna oseba ponudnika , izjavljam, da smo
(ime in priimek odgovorne osebe)

pri analizi posameznih cen iz rekapitulacije / ponudbenega predracuna, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije in nase ponudbe in se nanaSa na oddajo javhega naroCila projektiranje in izvedba
gradbenih del »Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v poredju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna Cistilna
naprava v ob¢ini Vrhnika« , ki je bil objavljen na Portalu javnih narod€il, upostevali vsa dela, material,
storitve, stroSke dela ter ostale elemente, ki vplivajo na izraCun cene, ob upoStevanju zahtev naroCnika,
ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke.

Izjavljamo, da smo pri izraCunu vrednosti ponudbe upostevali vse mozne vplive, ki lahko nastanejo na
mikrolokaciji predvidene izgradnje CCN in te vracunali v svojo ponudbo vse do popolne predaje objekta
narocniku.

Izjavljamo, da v primeru, da v rekapitulaciji / ponudbenem predracunu niso izpolnjene vse postavke, so
dela iz neizpolnjenih postavk upoStevana v ostalih postavkah in da smo seznanjeni s tem, da nam
narocnik v nobenem primeru za ta dela ne bo priznal naknadno doloCenih cen ali podrazitev iz tega
naslova.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik mora OBR. 18 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
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. OBR. 19-VZOREC
BANCNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravienec: OBCINA VRHNIKA, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

Garancija St.

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naro€il dne 20. 02. 2013, Stevilka objave
JN 1888/2013, za oddajo javnega narocila projektiranje in izvedba gradbenih del »Odvajanje in iS€enje
odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna Cistilna naprava v obc€ini Vrhnika«, za potrebe
naroénika OBCINE VRHNIKA, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika, je ponudnik

dolzan za resnost ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naroniku banéno garancijo za resnost
ponudbe v viSini 150.000,00 EUR.

Banka se zavezuje, da bo placala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) Ce ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v ¢asu njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) ¢&e ponudnik, ki ga je naroc¢nik v €asu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z dolo¢bami navodil ponudnikom,
- ne izroCi naroéniku banéne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naroCnikovega prvega pisnega zahtevka placali
naroc¢niku, zgoraj navedeni znesek brez kakrSnega koli dodatnega utemeljevanja, Ce v svojem zahtevku
navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in
navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unov€itev garanciie mora biti predlozen banki in mora vsebovati:
originalno pismo naroCnika za unovcenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in predlozeno izjavo
Uprave RS za javna placila, da so zahtevek za unovCenje podpisale osebe, ki so pooblas¢ene za
zastopanije in original Garancije St. /

Ta garancija se znizuje za vsak, po tej garanciji unovceni znesek

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu do
trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naro¢nikom, vendar najkasneje do roka veljavnosti
ponudbe, to je do vkljuéno 150 dni od roka za predloZzitev ponudb, do

Ce od vas ne prejmemo nikakrnega zahtevka za izplagilo garantlranega zneska do vklju¢no 150
dni od roka za predloZzitev ponudb, do , ta garancija preneha veljati ne glede na to,
ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravicencem in banko reSuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodiSce
po pravu Republike Slovenije.

Banka
(2ig in podpis)

navodilo: Ponudnik ponudbi priloZi originalno banéno garancijo, ki mora vsebinsko in pomensko
ustrezati vzorcu.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
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OBR. 20
Ponudnik:

1ZJAVA O 1IZROCITVI BANCNE GARANCIJE

Naro¢niku, Ob¢ini Vrhnika, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v
postopku javnega razpisa za oddajo javnega narocCila po odprtem postopku za projektiranje in izvedbo
gradbenih del: »Odvajanje in CiSCenje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna Cistilna
naprava v obcini Vrhnika«, ki je bil objavljen na portalu javnih narocil:

e da bomo najkasneje 10 (deset) dni po podpisu pogodbe narocniku izroCili ban¢no garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno
do vklju€no v pogodbi doloCen rok za izvedbo narocila.

e da smo seznanjeni s tem, da se Steje, da brez izroCitve bantne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naroc¢nik pa bo uveljavil banéno garancijo za
resnost ponudbe;

e narocniku izjavljamo, da bomo po izdaji Potrdila o prevzemu naroéniku izstavili konéni obracun,

pred izpla€ilom zadrzanega zneska pa naroCniku izrocili Garancijo za zavarovanje izplacila
zadrzanega zneska.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: Zig

navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na OBR. 20 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku
Javnega razpisa izbran, naro¢niku izroCil banéno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
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OBR. 21

Banka:

IZJAVA BANKE O I1ZROCITVI BANCNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI

Narocniku, Ob¢ini Vrhnika, TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da bomo, v kolikor bo ponudnik

(naziv in polni naslov ponudnika)
izbran v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naroCila po odprtem postopku projektiranje in
izvedba gradbenih del: »Odvajanje in CiSCenje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna
Cistilna naprava v obc€ini Vrhnika«, §t. JN: 1888/2013, temu ponudniku izdali ban¢no garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10% od ponudbene cene z DDV, kar znaSa

EUR. Ban¢na garancija mora biti po vsebini skladna s spodnjim vzorcem OBR. 22.

kraj: banka

datum: Zig

navodilo: Banka mora OBR. 21 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 77 od 106

> Milt d.o.o.



= ~ **r
E!»a Bl Nalozba v vaso prihodnost

e OPERACIO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

OBR. 22-VZOREC

BANCNA GARANICJA ZA DOBRO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravienec: OBCINA VRHNIKA, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

Garancija st.

V skladu s Pogodbo »Odvajanje in Cis€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna
Gistilna naprava v ob¢ini Vrhnika«, Stevilka , Z dne , Ssklenjeno med
OBCINO VRHNIKA, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika in izvajalcem

je izvajalec dolzan opraviti javno narocilo, ki se nanaSa na projektiranje in izvedbo gradbenih del po
ZGO-1 in pogodbenih dologilih FIDIC v skupni vrednosti

= EUR z DDV

(z besedo:, v obsegu, kvaliteti
in roku opredeljenem v citirani pogodbi. to je 913 dni od sklenitve pogodbe.

Na zahtevo upravi¢enca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo

v 15 dneh po prejemu vasega prvega pisnega zahtevka placali EUR,
Ce izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku,
opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Nasa obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, ¢e opravljena storitev tudi delno
ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe.

Zahtevek za unovcitev garancije mora biti predlozen banki in mora vsebovati:
e originalno pismo za unovéenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
e predlozeno izjavo Uprave RS za javna placila, da so zahtevek za unov&enje podpisale osebe, ki
so pooblas&ene za zastopanje in

e original Garancije St. /

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
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Ta garancija se znizuje za vsak, po tej garanciji unov€eni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vkljucno 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta, to
je do vklju¢no . Po preteku navedenega roka garancija ne velja veC in naSa
obveznost avtomati¢no ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ce se bo naro¢nik kadarkoli v ¢asu veljavnosti te garancije strinja, da se izvajalcu podalja pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravi€enec te garancije
oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljSanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upraviCencem in banko reSuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodisCe po
pravu Republike Slovenije.

Banka
(Zig in podpis)

navodilo: Vzorec banéne garancije

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
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. OBR. 23 - VZOREC
BANCNA GARANCIJA )
ZA ZAVAROVANJE IZPLACILA ZADRZANEGA ZNESKA

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravicenec: OBCINA VRHNIKA, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

Garancija St.

V skladu s Pogodbo za projektiranje in izvedbo gradbenih del »Odvajanje in €iS€enje odpadne vode v
pore€ju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna d¢istilna naprava v ob€ini Vrhnika, , Z dne
, sklenjene med OBCINO VRHNIKA, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika (to je
upraviCencem te garancije) in izvajalcem

za projektiranje in izgradnjo Centralne Cistilne naprave, v vrednosti EUR z DDV, je
izvajalec dolZzan po izdaji Potrdila o prevzemu odpraviti vse pomanjkljivosti oziroma napake, ki bi se
lahko pojavili v roku veljavnosti pogodbe in dokoncCanje kakrSnega koli dela, ki mora biti izvedeno,
skladno z dolocili zgoraj citirane pogodbe in jamstvene izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vaSega
prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakrSen koli ugovor izvajalca placali znesek
EUR, Ce izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje
obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovcitev garancije mora biti predlozen banki in mora vsebovati:
e originalno pismo za unov€enje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
e predlozeno izjavo Uprave RS za javna placila, da so zahtevek za unov&enje podpisale osebe, ki
so pooblascene za zastopanje in
e original Garancije St. /

Ta garancija se znizuje za vsak, po tej garanciji unov€eni znesek.

Ta garancija velja Se do vklju¢no 90 (devetdeset) dni po izdaji Potrdila o izvedbi, to je najkasneje do
vkljuéno (datum preteka). Po poteku tega roka garancija ne velja vec in
nasa obveznost avtomaticno ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ce se bo naroénik kadarkoli v éasu veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podalj$a pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naroCnik garancije
oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljSanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravicencem in banko reSuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodiCe po
pravu Republike Slovenije.

Banka
(Zig in podpis)

navodilo: Vzorec banéne garancije
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OBR. 24
Banka:

IZJAVA BANKE O IZROCITVI BANCNE GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE
IZPLACILA ZADRZANEGA ZNESKA

Naro¢niku, Ob¢ini Vrhnika, TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da bomo, v kolikor bo ponudnik

(naziv in polni naslov ponudnika)
izbran v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naroCila po odprtem postopku projektiranje in
izvedba gradbenih del: »Odvajanje in CiSCenje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna
Cistilna naprava v ob¢ini Vrhnika«, St. JN: 1888/2013, temu ponudniku izdali nepreklicno in brezpogojno
Banc¢no garancijo za zavarovanje izplaCila zadrzanega zneska v viSini ene polovice zadrZzanega zneska
z DDV, in sicer placdljivo na prvi pisni poziv, z datumom veljavnosti Se 90 (devetdeset) dni po izdaji
Potrdila o izvedbi.

Pogodbena vrednost investicije z vkljuéenim DDV (v EUR):

Banc¢na garancija mora biti po vsebini skladna z zgornjim vzorcem OBR. 23. NaroCniku se izro€i po izdaji
Potrdila o prevzemu.

kraj: banka

datum: Zig

navodilo: Banka mora OBR. 24 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana.
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OBR. 25
Banka:
PISMO O NAMERI
Projekt: ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE VODE V PORECJU LJUBLJANICE (1. SKLOP)
Podprojekt: Izgradnja centralne Eistilne naprave v ob¢ini Vrhnika
Izjavljamo, da smo ponudniku

(naziv in sedez)

nepreklicno pripravljeni izdati kredit za znesek EUR, =z
besedo , ki bo namenjen za izvedbo del

projekta Odvajanje in CiS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop »Centralna Cistilna naprava
v ob¢ini Vrhnika«, po pogodbi:

Banka
(2ig in podpis)

navodilo: Banka izpolni OBR. 25 oziroma ga lahko zamenja s standardnim obrazcem banke, v kolikor je
vsebina ustrezna.
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OBR. 26
Ponudnik:
POTRDILO O PREGLEDU OBSTOJECE DOKUMENTACIJE
Podpisani , kot odgovorna oseba naroc¢nika potrjujem,

(ime in priimek odgovorne osebe naro¢nika)

da si je dne v imenu ponudnika

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)
ogledal vso obstoje€o dokumentacijo za projekt "Projektiranje in izvedba gradbenih del” za predmetni
javni razpis Odvajanje in €iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop »Centralna Cistilna
naprava v obc¢ini Vrhnika« in lokacijo predvidene gradnje.

kraj: podpis naro¢nika
datum: Zig
Podpisani po temeljitem pregledu celotne projektne

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)
dokumentacije in ogledu lokacije gradnje CCN izjavljamo, da smo s projektom seznanjeni. V primeru
pripomb bomo le te skladno z navodili te razpisne dokumentacije posredovali naroCniku.

kraj: podpis odgovorne osebe ponudnika

datum: Zig

navodilo: Naro¢nik mora OBR. 26 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana.
Pod dvojno crto se pod izjavo podpise ponudnik.
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OBR. 27
Ponudnik:
JAMSTVENA IZJAVA
Podpisani , kot odgovorna oseba naro¢nika

(ime in priimek odgovorne osebe naro¢nika)

za projekt "Projektiranje in izvedba gradbenih del” za predmetni javni razpis Odvajanje in CiSCenje
odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop »Centralna Cistilna naprava v ob¢ini Vrhnika« potrjujem in
izjavljam, da:

1.

2.
3.
4

kraj:

Potrjujemo in garantiramo, da so zgrajeni objekti, posamezno kot celota zgrajeni skladno s
Pogodbo, projektno in tehniéno dokumentacijo, predpisi in pravili stroke,

So v objekte vgrajeni izkljuéno novi materiali in oprema;

Smo pri gradnji uporabili tehnologijo na najvisji mozni, znani in preizkuSeni ravni;

So objekti posamezno kot celota ter njihovi deli in sklopi brez skritih napak, niti nimajo drugih
pomanijkljivosti, ki bi onemogocale ali zmanjSevale njeno vrednost ali primernost za redno
uporabo, predvideno s tehni¢no dokumentacijo in s Pogodbo;

Se zavezujemo, da bomo v pogodbeno dologenih garancijskih rokih na poziv naroénika v
zavezujoCem roku na svoje stroSke in nevarnost odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ki so se
pojavile, kakor tudi da bomo na enak nacin in pod enakimi pogoji zamenijali tudi vse pokvarjene
dele objekta, ker bo sicer naro€nik upraviéen zoper nas uveljaviti pogodbeno in zakonsko
dolocene sankcije.

podpis odgovorne osebe naro¢nika

datum:

navodilo: Izvajalec mora naroéniku v 14 dneh pred izdajo Potrdila o prevzemu predloZziti Jamstveno
izjavo, na obrazcu OBR. 27.
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Ponudnik:

OBR. 28

REKAPITULACIJA

l. CENTRALNA CISTILNA NAPRAVA VRHNIKA
Post. Opis Znesek v EUR brez
St. DDV
1.1 Projektna dokumentacija PZI, PIZ...
1.2. Preddela
1.3. Zemeljska dela
1.4. Gradbena in obrtniSka dela
1.5 Strojna dela in oprema
1.6. Elektro dela in oprema
1.7. Zunanja ureditev
1.8. Zaklju€na in ostala dela
1.9 StroSki poskusnega obratovanja
2.0. Drugo (obvezno priloZena specifikacija)*
SKUPAJ (PONUDBENA CENA):

* Ponudnik lahko sam dologi postavke, ki pomembno vplivajo na ponudbeno ceno ter le te obvezno
poimenuje in ovrednoti.
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Il. REZIJSKI STROSKI — DELOVNA SILA*

bost Opis Enota érlgevsek v EUR brez
St.

1 DELOVNA SILA

1.1. Nekvalificiran (NK) h

1.2. Polkvalificiran (PK) h

1.3. Kvalificiran (KV) h

1.4. SrednjeSolska izobrazba (VKV) h

1.5. Visoka strokovna 3ola (VSS) h

1.6. Univerzitetni dipl. inz. (UNI) h

*Rezijski ceniki veljajo le za dodatna dela izven obsega del po razpisu

2. MATERIALI

2.1 Pesek t
2.2, |Mivka m?®
2.3.  |Beton MB 10 m?®
2.4. |Beton MB 15 m?®
2.5.  |Beton MB 20 m?®
2.6.  |Beton MB 30 m?®
2.7. Beton MB 30 vodotesen m®
2.8.  [Malta MG Il + 11l m?®
2.9. Armaturno jeklo palice kg
2.10. |Armaturno jeklo mreze kg
2.11. |Bitugramoz z vgradnjo 7 cm m?
2.12. | Asfalt-beton z vgradnjo 3 cm m?
2.13. |Tampon z vgradnjo (0-32 mm) m?
2.14. |Opaz leseni m?

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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3. DELOVNA OPREMA

3.1. Kompresor za zrak h
3.2. Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 10 t h
3.3. Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 20 t h
3.4. Crpalka za beton na tovornem vozilu m*
3.5. Potopna ¢&rpalka, 7,5 kW h
3.6. Avtodvigalo-20 t h
3.7. Avtodvigalo-40 t h
3.8. MesSalec betona na vozilu ("hruska") m®
3.9. Bager 10 t (0,45m®) h
3.10. |Bager 20t (1m® h
3.11. Valjar 2,5t h
3.12. |Pnevmatsko kladivo na bagerju (10 t) h
3.13. |BuldoZer - 15t h
3.14. OpaZzi ko_viqski za razpiranje gradbene jame m?

S postavitvijo

*Rezijski ceniki veljajo le za dodatna dela izven obsega del po razpisu.

[I. PONUDBENI PREDRACUN

navodilo: Ponudnik mora izpolniti obrazec OBR.28, pri ¢emer predstavija Ponudbeni predracun
podrobno specifikacijo rekapitulacije, ki skupaj tvorita podlago za pridobitev ponudbene cene. Ponudbeni
predracun se obvezno pripravi v Excelovi preglednici.
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- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 87 od 106

- Milt d.o.o.



= — **r
E!»a Bl \Nalozba v vaso prihodnost

e OPERJ\__(‘.I [() DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
OBCINA VRHNIKA

K rhaii elelar
ROMEZNSK SKiad
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OBR. 29

POGODBA ZA PROJEKTIRANJE IN IZVEDBO GRADBENIH DEL &t.

ki jo skleneta:

NAROCNIK: OBCINA VRHNIKA, Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa Zupan Stojan

in

Jakin, matiéna st.: 5883407, ID za DDV: S143542204

IZVAJALEC:

I. UVODNA DOLOCBA
1. Clen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

je naro¢nik na podlagi Zakona o javnem naro€anju (Uradni list RS, st. 128/06, 16/08, 34/08,
19/10, 18/11; v nadaljevanju: ZIN-2) izvedel javni razpis za oddajo javnega naroCila gradnje po
odprtem postopku »PROJEKTIRANJE IN 1IZVEDBA GRADBENIH DEL - Odvajanje in CiS¢enje
odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna Cistilna naprava v obcini Vrhnika«, ki je
bil objavljen na Portalu javnih narocil dne 20. 02. 2013, Stevilka objave JN1888/2013 in na
Portalu Evropske skupnosti TED,

je naro¢nik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Obvestilom o odloditvi
0 oddaiji javnega narocila Stevilka , zdne , izbral izvajalca
kot najugodnejSega ponudnika za izvedbo javnega naro€ila »PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA
GRADBENIH DEL - Odvajanje in CiS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop —
Centralna distilna naprava v ob¢€ini Vrhnikax,

ima naroCnik zagotovljena sredstva v proracunu Obcine Vrhnika in

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za
pogodbeno ceno izvedel naslednja dela: »PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA GRADBENIH DEL za
projekt: - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice - 1. sklop — Centralna
¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«

da imajo v tej pogodbi besede in izrazi pomen, ki jim je dolo¢en v pogoijih izvedbe v nadaljevanju,
k tej pogodbi sodijo tudi spodaj nasteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natanéneje dolocajo
pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:

(a) Dopolnila razpisne dokumentacije v ¢asu razpisa,

(b) Posebni pogoji pogodbe,

(c) Splosni pogoji pogodbe — FIDIC — Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in
graditev, 1999,

(€) Tehni¢ne specifikacije z risbami,

(d) Dodatek k ponudbi,

(e) Vsidrugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo,

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
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(f) Dopolnila ponudbene dokumentacije, ¢e obstajajo,

(g) Ponudba izvajalca St. in

(h) Rekapitulacija / ponudbeni predracun s cenami,

(i) Akt o skupni izvedbi narocila / Pogodba o sodelovanju(¢e gre za skupno ponudbo),
() Pogodba/dogovor o sodelovanju ( v primeru prevzema del s podizvajalci)

2. Clen

Glede placil, ki jih mora naro¢nik placati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem
sporazume z naroCnikom, da bo projektiral, izvrSil in dokoncal dela in odpravil vse napake na njih v
skladu z dolo¢bami Pogodbe.

3. Clen
Narocnik se s tem obveZe, da bo placal izvajalcu (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) pogodbeno

ceno za izvedbo in dokon€anje del in odpravo napak na njih v rokih in na nacin, ki ga predpisuje
pogodba, in sicer:

vrednost pogodbe brez DDV:
popust (%):
davek na dodano vrednost:

SKUPNA VREDNOST
POGODBE Z DDV:

(z besedo)

Naro¢nik bo pri placilu izvajalcu uposteval tudi 76. a ¢len ZDDV-1.
4. Clen

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete: Varstvo okolja — podrocje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in CiS€enje komunalnih
odpadnih vod.

5. Clen

Izvajalec daje naro¢niku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vkljueni podizvajalci, naroc¢nik, na
podlagi potrjenega racuna oziroma situacije, placa neposredno tem podizvajalcem. Izvajalec mora svoji
situaciji obvezno priloZiti raune oziroma situacije svojih podizvajalceyv, ki jih je predhodno potrdil. Plaila
podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu ter skladno z doloili
veljavne zakonodaje.

6. Clen

Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: DA / NE (ustrezno obkroZziti)
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Naziv:

Naslov:

ID za DDV:

Mati¢na st.:

Ki jo/ga zastopa g./ga.:
Transakcijski racun:
Vrsta del:

Predmet del:
Koli€ina del:
Vrednost del:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Opomba:
V primeru, da ponudnik delo izvaja s podizvajalci, izpolni tabelo o podizvajalcih za vsakega podizvajalca
posebej (tabela se ustrezno kopira).

7. Clen

Odgovorni predstavnik naro¢nika je

Naroc€nik lahko dolo€i njegovega namestnika in ga pooblasti za dolo¢ena dejanja.
Predstavnik naro¢nika je pooblasc¢en, da zastopa naro¢nika v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na dela,
dogovorjena s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni racun
ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplacanih racunov s ponudbo,
ocenjuje nalogo oz. odlo¢a o potrebnosti recenzije ipd.

8. Clen

Odgovorni predstavnik izvajalca je

Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblas€en, da zastopa izvajalca v vseh vpraSanijih, ki se nanaSajo
na dela po tej pogodbi, zlasti pa na dela, ki se nanaSajo na obseg izvrSenih del.

9. ¢len

Izvajanje razpisanih del bo tiso¢dvestosedeminsedemdeset (1.277) dni (maksimalni ¢as od sklenitve
pogodbe do uvedbe v delo — 28 dni, projektiranje in izgradnja— 547 dni, poskusno obratovanje 365 dni in
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rok za reklamacijo napak 365 dni).
Skrajni rok za dokonCanje - izdaja Potrdila o prevzemu in pridobljeno uporabno dovoljenje je 30.09.2015.

10. ¢len
Protikorupcijska klavzula
Pogodba je nicna, v kolikor kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku naro¢nika
obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejSimi
pogoji, opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali
opustitev s katerim je naroCniku povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku narocnika, posredniku naroCnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku.

11. Clen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiSe zadnja pogodbena stranka, veljavna pa z dnem, ko je
izpolnjen pogoj po predlozitvi Garancije za dobro izvedbo del.

12. ¢len
Pogodba je sestavljena v 9 (devetih) enakih izvodih, od katerih ima vsak znacaj izvirnika in od katerih

prejme vsaka pogodbena stranka po 3 (tri) izvode, 3 (tri) izvode pa prejme Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje Republike Slovenije.

, dne Vrhnika, dne

izvajalec: narocnik:
OBCINA VRHNIKA
Zupan
Stojan Jakin

IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolo€ili Obrazca Pogodbe, da smo jih v celoti razumeli in
soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

kraj: podpis odgovorne osebe za podpis ponudbe

datum: Zig

navodilo:Ponudnik mora v OBR. 29 podpisati »lzjavo ponudnika, jo datirati in Zigosati.
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Splosni pogoji pogodbe

Pravice in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju razpisanih del so dolo¢ene s pogodbo, katere
sestavni del so tudi "Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in
strojno obratno opremo in za gradbena in inzenirska dela, ki jih naCrtuje izvajalec”, prva izdaja 1999-
Rumena knjiga (v nadaljevanju: Splosni pogoji pogodb)

ter naroCnikovi "Posebni pogoji pogodb™.

Izdajatelj SploSnih pogojev pogodb je:

Fédération Internationale des Ingénieurs — Conseils (FIDIC]
P.O. Box 86

CH — 1000 Lausanne 12

Switzerland

Telefon: +41 21 654 44 11

Fax: +41 21 653 54 32

e-mail: fidic@pobox.com

www:  http://www fidic.org

Ekskluzivni zastopnik FIDIC v Sloveniji
Gospodarska zbornica Slovenije

ZISPS — ZdruZenje inZenirsko svetovalnih podjetij
Dimiceva ul. 13

1000 Ljubljana

Telefon: +386 01 589 80 00

Fax: +386 01 589 81 00

http://www.gzs.si

Smatra se, da je ponudnik seznanjen z zgoraj navedeno verzijo Splosnih pogojev pogodb. Narocnik
lahko od ponudnika zahteva predlozitev izvoda teh SploSnih pogojev, podpisanega od osebe,
pooblascene za podpis ponudbe.

S "Posebnimi pogoji pogodb", ki so sestavni del razpisne dokumentacije, naroCnik glede na
posebnosti predmetnega narocCila spreminja ali dopolnjuje posamezna dolocila iz SploSnih pogojev
pogodb
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Posebni pogoji pogodbe
SPLOSNO

"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo dolocila "Splosnih pogojev pogodb" (Pogoji
pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnic¢no in strojno obratno opremo in za
gradbena in inZzenirska dela, ki jih nac€rtuje izvajalec, izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-
Conseils (FIDIC], prva izdaja 1999).

Ce s posebnimi pogoji ni dologeno drugade, veljajo Splodni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med
Splosnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo doloCila Posebnih pogojev pogodb.

DEFINICIJE

Pogodba

Podclenu 1.1.1.4 se doda odstavek:

Ponudbeno pismo pomeni tudi obrazec ponudbe in obratno.
Podclenu 1.1.1.5 se doda odstavek:

Zahteve naro¢nika pomeni tudi tehni¢ne specifikacije in obratno.
Podclenu 1.1.1.7 se doda odstavek:

Predlog izvajalca pomeni Idejne reSitve in obratno.

Stranke in osebe

Podclenu 1.1.2 se doda sledece:
1.1.2.11. Posrednisko telo, zadolZzeno za nadzor izvedbe projekta je Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki zastopa kot sofinancer.

Podclenu 1.1.2 se doda sledece:
1.1.2.12: »Organ za potrjevanje« pomeni Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Beethovnova 11,S1 — 1502 Ljubljana

Podclenu 1.1.2 se doda sledece:
1.1.2.13: »Organ upravljanja« pomeni Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, ki sprejme odloCitev o dodelitvi sredstev in
predhodno potrdi javni razpis.

Pod¢lenu 1.1.2 se doda sledece:
1.1.2.14: »Skupina ponudnikov« pomeni skupino gospodarskih druzb, ki so sporazumno
zdruzene v skladu z zakonodajo in so  ustanovile skupino, da bi prevzele dela po pogodbi.

Datumi, preskusi, roki in dokonéanja

Podclenu 1.1.3 se doda sledec¢o pod¢len:
1.1.3.10. Poskusno obratovanje je obdobje, v katerem se preizkusi obratovanje Cistilne
naprave in se izvede pred lzdajo Potrdila o prevzemu. Poskusno obratovanje se predvidi za
obdobje 365 dni.

Druge definicije

Podclenu 1.1.6 se doda sledece:
1.1.6.10: Gradbeni dnevnik pomeni dnevnik, ki se nahaja na gradbiscu in je namenjen vodenju
pomembnejSih podatkov kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih,
napredovanje del, koli¢inske mere, pregledi, pomembna obvestila in podobno.
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1.5 Prioriteta dokumentov

IzbriSe

(a)
(b)
()

(€)
(d)
(e)
)
(9)
(h)
(i
(),

se besedilo alinej od (a) do (h) v podélenu 1.5 in se nadomesti z besedilom:

Dopoilnila razpisne dokumentacije v ¢asu razpisa,

Posebni pogoji pogodbe,

Splosni pogoji pogodbe — FIDIC — Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in
graditev, 1999,

Tehni¢ne specifikacije z risbami,

Dodatek k ponudbi,

Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo,

Dopolnila ponudbene dokumentacije, e obstajajo,

Ponudba izvajalca st. in

Rekapitulacija/ponudbeni predracun s cenami,

Akt o skupni izvedbi narocila / Pogodba o sodelovanju(€e gre za skupno ponudbo),
Pogodba/dogovor o sodelovanju ( v primeru prevzema del s podizvajalci)

1.6  Pogodbeni sporazum

IzbriSe

se pod¢len 1.6 in se nadomesti z besedilom:

Pogodba mora biti izdelana na obrazcu, ki je predviden v razpisni dokumentaciji.

Pogodba se sklene najkasneje v roku 28 dni po pravhomo&nem Sklepu o izbiri izvajalca.

Naro¢nik v zvezi s podpisom pogodbe krije stroSke kolekov in podobnih pristojbin (Ce
obstajajo), ki so predpisane z zakonom.

1.9 Zamude pri risbah ali navodilih

IzbriSe

se podc¢len 1.9.

1.12 Zaupni podatki

Pod¢lenu 1.12 se doda:
Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati
obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom.
Izvajalec teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti da bi bili objavljeni ali odkriti niti v celoti niti
delno v nobenem trznem ali tehnicnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega
soglasja naroc¢nika.

1.13 Skladnost z zakoni

IzbriSe

NAROCNIK

se besedilo alineje (a) v podé€lenu 1.13.

2.2 Dovoljenja, licence ali soglasja

IzbriSe

se tocke (ii) in (iii) odstavka (b) pod¢lena 2.2.
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INZENIR

Obveznosti in pooblastila inZenirja

Na koncu prvega odstavka podé€lena 3.1 se vstavi:

Naro¢nik mora pred podpisom pogodbe izvajalcu pisno sporociti ime in naslov nadzornega
inZenirja.

Doda se besedilo pod€lenu 3.1:

InZenir mora od naroCnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj
naStetega:

potrdi kakrSne koli dodatne izdatke, ki niso upoStevani v pogodbeni ceni;
dovoli kakrsno koli podaljSanje predvidenih rokov;
dovoli spremembe dolocil 13. &lena. Ni mu pa potrebno pridobiti posebno dovoljenje naro¢nika
VvV primeru:
i. daugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali
ii. Ce jesprememba v skladu z dolocili Dodatka k ponudbi, ali
iii. Ce gre za odrejanje cen po 14. Clenu.

IZVAJALEC

4.2 Garancija za dobro izvedbo

IzbriSe se drugi odstavek podélena 4.2. in se zamenja z besedilom:

Izvajalec mora naro¢niku v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe predloziti Garancijo za
dobro izvedbo, ki mora biti izdelana na obrazcu, predvidenem v razpisni dokumentaciji in jo
mora izdati:

(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,

(b) zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravo¢asno izvedbo.
Izvajalec mora Garancijo za dobro izvedbo pred izdajo Potrdila o izvedbi, ¢e je med izvedbo

del priSlo do ¢rpanja, obnoviti na viSino 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano
vrednost.

IzbriSe se tretji odstavek pod€lena 4.2. in se zamenja z besedilom:

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva Se 90 dni po
izdaji Potrdila o izvedbi. Ce pogoji Garancije za dobro izvedbo dolo¢ajo datum, ko garancija
preteCe in do datuma 28 pred iztekom roka izvajalec Se ni upravien do prejema Potrdila o
izvedbi, mora podaljSati veljavnost Garancije za dobro izvedbo skladno s prvim stavkom tega
odstavka.

Besedilo Sestega odstavka podc¢lena 4.2 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:

Naro&nik mora izvajalcu vrniti Garancijo za dobro izvedbo v roku 90 dni po prejemu kopije
Potrdila o izvedbi.
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4.3 Predstavnik izvajalca

Podé¢lenu 4.3 se doda besedilo:
IzvajalCev predstavnik mora govoriti slovensko. Ce izvajal€ev predstavnik ne govori slovensko,
mora izvajalec angaZirati sposobnega prevajalca.

4.4 Podizvajalci

IzbriSe se besedilo alineje (b) podclena 4.4 in se nadomesti z besedilom:
(b) predhodno soglasje naro¢nika je treba pridobiti za druge predlagane podizvajalce.

IzbriSe se besedilo alineje (c) poclena 4.4 in se nadomesti z besedilom:
(c) izvajalec mora vsaj 14 dni prej obvestiti inZenirja 0 nameravanem datumu zacCetka dela
vsakega posameznega podizvajalca in o zacetku tega dela na gradbiScu.

Na koncu podc¢lena 4.4 se doda besedilo:

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naroéila zamenja podizvajalec ali ¢e izvajalec
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naroénikom, le-
temu v 5 dneh po spremembi predloziti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvothemu podizvajalcu,

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

4.8 Varnostni postopki

Na koncu alineje (a) se doda besedilo:
Izvajalec mora upoStevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premi¢nih gradbis¢ih (Uradni list RS, 83/2005) in drugo relevantno zakonodajo Republike
Slovenije. Izdela tudi varnostni nacrt.

Podclenu 4.8 se doda alineja (f):
(f) izdelati nacrt organizacije gradbiSCa, usklajen z varnostnim nacrtom in projektom za
pridobitev gradbenega dovoljenja in ob soglasju z inZenirjem in naroénikom.

4.10 Podatki o gradbiScu

Na koncu prvega odstavka podc¢lena 4.10 se doda besedilo.:
Naro¢nik pod nobenim pogojem ne garantira popolnosti in natancnosti podatkov o zemljiSCu
(geoloSka sestava tal, geomehanski pogoji, hidroloski podatki), materialih, hidroloski in
prometni situaciji, ki so na voljo v trenutku objave javhega razpisa ali kadar koli v ¢asu
veljavnosti pogodbe.

4.15 Dostopna pot

Besedilo alineje (a) drugega odstavka podclena 4.15 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
(&) mora biti izvajalec odgovoren za vse vzdrZzevanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi
inZenirjeve, uporabe dostopnih poti;

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 96 od 106

= il d.o.o.



ﬁ - r

2 Bl \Nalozba v vaso prihodnost
A o d

e (‘)PER’\_(‘J JO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
Trzaska cesta 1, 1360 Vrhnika

V drugem odstavku podclena 4.15 se doda alineja (f):

(f) izvajalec mora na svoje stroSke, po koncCanih delih, popraviti vse poskodbe na
prometnicah in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzrogil. Ce tovrstne
poskodbe vplivajo na potek ostalih aktivnosti naroCnika, mora izvajalec odpravljati
poskodbe kontinuirano in €im prej po povzrocenih poSkodbah, brez dodatnih stroskov za
narocnika.

Na koncu podc¢lena 4.15 se doda besedilo:
Ce bi oskodovanci odskodninske zahtevke, vezane na $kodo iz tega podélena, v kakrdnikoli
obliki (tudi sodno) naslovili samo na narocnika, ima ta do izvajalca za izplatano odskodnino
regresni zahtevek, mora pa ga takoj obvestiti o zahtevku.

4.18 Varstvo okolja

Podclenu 4.18 se doda besedilo:
V Casu trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z
okoljevarstveno zakonodajo in v celoti upoStevati vse pogoje, doloCene v lokacijskem
dovoljenju, izdanih projektnih pogojih in gradbenem dovoljenju.

4.19 Elektrika, voda in plin

IzbriSe se prvi odstavek podélena 4.19. in se zamenja z besedilom:
Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje.

ZbriSite drugi in tretji odstavek pod€lena 4.19.
4.20 Oprema narocnika in material po prosti izbiri

IzbriSe se besedilo tretjega in Cetrtega odstavka v podélenu 4.20.
4.25 Kabli in vodniki

K tocki 4 se doda podclen:
4.25: Ce izvajalec med izvedbo del naleti na oznake, ki oznadujejo potek podzemnih kablov,
vodnikov ali inStalacij, jih mora pustiti, kjer so, ¢e pa jih mora, zaradi izvedbe del, zatasno
odstraniti, jih mora, takoj ko je mogoce, spet vrniti na njihovo prvotno mesto. TakSne posege
mora predhodno odobriti inZenir.

Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, vodnikov
in inStalacij, ki jih naro¢nik specificira v pogodbi, po ceni, navedeni v pogodbi.

Ce kabli, vodniki in inStalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah ve, da
obstajajo, se mora vesti v skladu s sploSno obveznostjo za skrb in podobnimi obveznostmi
glede ohranjevanja, odstranjevanja in zamenjave, kot je opisano zgoraj. V takSnem primeru
mu mora narocnik povrniti stroske, ki jih bo imel s tem, do viSine, ki je za takSna dela
predvidena v pogodbi.

Ce obstaja moznost, da bo delo na delovi§&u povzrogilo motnje ali $kodo na javni mrezi, mora
izvajalec o tem takoj pisno obvestiti inZenirja in doloCiti smiseln rok, v katerem bi ustrezni
organi sprejeli ukrepe za nemoteno delovanje
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4.26 Jamstvena izjava

K ¢lenu 4 se doda podclen 4.26:
Izvajalec mora naroCniku v 14 dneh pred izdajo Potrdila o prevzemu predlozZiti Jamstveno
izjavo, na obrazcu, ki je predviden v razpisni dokumentacij.

PROJEKTIRANJE

Doda se nov pod¢len 5.0:

5.0

5.1

5.2

5.5

5.6

Posebna obveznost izvajalca

PZl nacrte je dolzan izdelati izvajalec, in sicer tako, da ob upostevanju veljavne zakonodaje
izdela PZI nacrte na tehnologijo, ki jo ponuja. Izjemoma v primeru, da ponujena tehnologija
zahteva tudi doloCene konstrukcijska spremembe, predvidene s PGD nacrtom, je izvajalec
dolzan PGD nacrte ustrezno korigirati in v primeru, da so spremembe nacrtov takSne narave,
ki zahteva tudi spremembo gradbenega dovoljenja, je izvajalec dolzan na lastne stroSke
izpeljati postopek spremembe gradbenega dovoljenja. Pri tem je poudarek na temu, da se v
gradbeno dovoljenje posega le v primeru, da je to nujno potrebno.

Splosne obveznosti pri projektiranju

Na koncu tretjega odstavka podélena 5.1 se doda besedilo:
Ce tega izvajalec ne naredi in pride poslediéno do zamude oziroma odmikov od pogodbe
(Casovni, vsebinski in vrednostni), potem izvajalec nima pravice do zahtevka povracila
stroSkov in je odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel naroénik.

Dokumenti izvajalca

IzbriSe se zadnji stavek prvega odstavka podélena 5.2 in se nadomesti z besedilom:
IzvajalCeva dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Usposabljanje

IzbriSe se prvi stavek podélena 5.5 in se nadomesti z besedilom:
Izvajalec mora izvrSiti usposabljanje osebja naroénikovega upravljavca ali osebje naroénika za
upravljanje in vzdrzevanje del do obsega, ki je dolo¢en v Zahtevah naroénika.

Dokumenti izvedbenih del

Podclenu 5.6. se doda besedilo:
Izvajalec mora za vsako dokoncano sekcijo del na svoje stroSke predloZiti inZenirju dva izvoda
gradbene dokumentacije v trdi vezavi in en izvod v elektronski verziji na CD-ju, v obliki, ki
omogoca spreminjanje (doc, xls, dwg in podobno)..
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KADRI IN DELAVCI

6.7 Zdravje in varnost
IzbriSe se prvi in drugi odstavek podélena 6.7. in se nadomesti z besedilom:

Izvajalec mora upostevati vse previdnostne ukrepe za za&€ito zdravja in varnosti pri delu za
vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo.

6.8 Nadzor s strani izvajalca
Podclenu 6.8. se doda besedilo:
IzvajalCevo klju¢no osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj stroSek,
angazirati zadostno Stevilo sposobnih prevajalcev.
OBRATNA OPREMA, MATERIAL IN IZDELAVA
7.8 Pristojbine
Podclenu 7.8 se doda odstavek (c):
(c) zacasno ali dokonéno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih preseznih materialov,
vkljuéno z nevarnimi odpadki.

ZACETEK DEL, ZAMUDE IN USTAVITVE

8.1 Zacetek del
IzbriSe se prvi odstavek podélena 8.1 in se zamenja z besedilom:
InZenir mora izvajalca obvestiti o0 datumu zacetka v roku &tirinajstih (14) dni od dneva, ko so
vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Datum zacCetka del mora biti najkasneje v roku
osemindvajsetih (28) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo.
8.10 Placilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del

IzbriSe se pod¢len 8.10.

SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroSkov

IzbriSe se besedilo podclena 13.8.
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POGODBENA CENA IN PLACILA

14.1 Pogodbena cena

IzbriSe se podélen 14.1 in se nadomesti z besedilom:
Doloci se da:

(@) je pogodbena cena ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves Cas izvedbe
del;

(b) mora izvajalec placati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi
obveznostmi po pogodbi in se pogodbena cena ne prilagodi za nobenega od teh
stroSkov, razen Ce je v pogodbi izrecno doloceno drugace;

(c) v primeru nastopa nepredvidljivih fizi€nih razmer, ki jih izvajalec na osnovi vseh
podatkov in informacij, ki jih je imel ob sklenitvi pogodbe, nikakor ni mogel predvideti,
ob nastanku pa se jim ne izogniti, niti odvrniti njihovega ucinka, se bodo taka dela in/ali
dobavljene koli¢ine s predhodno potrditvijo inZenirja, obracunale skladno z reZijskimi
ceniki, ki so sestavni del ponudbe izvajalca;

14.2 Predplacilo

IzbriSe se pod¢len 14.2.

14.3 Prosnja za potrdilo o vmesnem placilu

IzbriSe se prvi stavek drugega odstavka podélena 14.3. in se zamenja z naslednjim
besedilom:
Obracun (situacija) mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti v
EUR, in sicer po naslednjem zaporedju:

IzbriSe se besedilo odstavka (b) podélena 14.3 in se zamenja z naslednjim besedilom:
(b) vsak znesek, ki se pristeje ali odSteje zaradi sprememb v zakonodaji in sprememb v
stroskih v skladu s podc¢lenom 13.7 [Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje];

IzbriSe se besedilo odstavka (d) podélena 14.3.

IzbriSe se besedilo odstavka (e) podélena 14.3..

14.6 Izdaja Potrdil o vmesnih placilih

IzbriSe se prvi odstavek podélena 14.6. in se nadomesti z besedilom:
InZenir mora v roku S&tirinajstih (14) dni po prejemu obracuna s prilozenimi ustreznimi
dokumenti, potrditi obracun in dokumente, v roku treh (3) dni po potrditvi pa mora inzenir
naro¢niku predati Potrdilo o vmesnem placilu, kjer mora biti naveden znesek, za katerega je
inZenir opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.

NaroCnik, posredniSko telo in organ za potrjevanje si pridrzujejo pravico, da preko svojih
pravilno pooblascenih predstavnikov, izvrSijo kakrsno koli inSpekcijo na deloviScu in pregledajo
pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, e mislijo, da je to potrebno za popoln pregled
prispelih vmesnih obracunov.
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14.7 Placilo
IzbriSe se besedilo odstavka (a) podélena 14.7

IzbriSe se besedilo odstavka (b) podélena 14.7. in se zamenja z besedilom:
(b) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem placilu trideseti (30) dan od prejema Potrdila o
vmesnem placilu pri naro€niku.

IzbriSe se besedilo odstavka (c) podélena 14.7. in se zamenja z besedilom:
(c) znesek, naveden v Potrdilu o konénem placilu trideseti (30) dan od prejema Potrdila o
konénem placilu pri naro¢niku.

Podélenu 14.7. se doda:
NarocCnik, posrednisSko telo in organ za potrjevanje si pridrzujejo pravico, da Potrdila o vmesnih
placilih vrnejo neplacane, ¢e ne ustrezajo bistvenim zahtevam ali so pomanjkljivi. V tak3nih
primerih bodo placilna obdobja prekinjena in pri¢elo se bo novo plailno obdobje, ki bo trajalo
trideset (30) dni od prejema potrienega popravljenega Potrdila o vmesnem placilu pri
naroc¢niku oziroma od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o konénem placilu pri
narocniku.

14.9 Placilo zadrzanega zneska

IzbriSe se besedilo drugega odstavka podélena 14.9. in se zamenja z besedilom:
Ko se za dela izstavi Potrdilo o prevzemu del in so bili uspeSno izvedeni vsi doloCeni preskusi
(vklju€no s preskusi po dokonc€anju, Ce je tak primer), mora inZenir izvajalcu potrditi placilo
prve polovice zadrzanega zneska. Ce se Potrdilo o prevzemu izstavi za odsek del, se potrdi
samo ustrezen odstotek prve polovice zadrZzanega zneska in se placa, ko so na odseku
uspesdno izvedeni vsi preizkusi.

Ko se za dela izstavi Potrdilo o prevzemu del in so bili uspeSno izvedeni vsi dolo€eni preizkusi
bo inZenir izvajalcu potrdil tudi plagilo salda zadrzanega zneska (druge polovice zadrzanega
zneska).

Celoten znesek zadrzanega zneska bo placan, ko bo inzenir izdal Potrdilo o prevzemu, Ki
navaja datum, ko je izvajalec izvrsil svoje obveznosti po pogodbi in ko bo izvajalec predlozil
Garancijo za zadrZzan znesek na obrazcu razpisne dokumentacije, ki jo bo izdala:

- banka v Republiki Sloveniji,

- tuja banka preko korespondencne banke,

- zavarovalna druzba.

Ban¢no garancijo za zavarovanje izplaCila zadrzanega zneska v viSini se izstavi, ko se za
opravljena dela izstavi Potrdilo o prevzemu del in so bili uspe$no izvedeni vsi doloceni
preskusi (vklju€no s preskusi po dokon&anju, Ce je tak primer).

Garancija za zadrzan znesek, placljiva na prvi pisni poziv, mora glasiti na celoten znesek
druge polovice zadrzanega zneska z DDV in garantira odpravljanje napak, ki bi se lahko
pojavile v roku veljavnosti pogodbe in dokon¢anje kakrSnega koli dela, ki mora biti izvedeno po
dolocilih tock 11 in/ali 12.

Naro¢nik mora izvajalcu vrniti garancijo za zadrzani znesek v roku devetdesetih (90) dni po
izdaji Potrdila o izvedbi, kolikor znaSa tudi veljavnost same garancije.
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14.13 l|zdaja Potrdila o kon¢nem placilu

IzbriSe se besedilo prvega odstavka podélena 14.13. in se zamenja z besedilom:
InZenir mora po prejemu kon¢nega obracuna le-tega potrditi in po potrditvi predati narocniku
Potrdilo za kon¢no placilo, kjer mora biti naveden:
a) koncni dolzni znesek in
b) saldo (Ce obstaja), ki ga je naro¢nik dolzan placati izvajalcu ali izvajalec naro¢niku, kot
je primer, po tem, ko je bilo narocniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je
doslej narocnik plaéal, in vse zneske, do katerih je narocnik upraviCen. Narocnik,
posrednisko telo in organ za potrjevanje si pridrzujejo pravico, da preko svojih pravilno
pooblascenih predstavnikov, izvrsijo kakrsno koli inSpekcijo na delovid€u in pregledajo
pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, e mislijo, da je to potrebno za popoln
pregled prispelega konénega obracuna.

14.15 Valute placil

IzbriSe se besedilo podélena 14.15. in se zamenja z besedilom:
Obracunska valuta v pogodbi so EUR.

Placila se vrsijo v evrih (EUR).
TVEGANJE IN DONOSNOST
17.1 Odskodnine

IzbriSe se besedilo zadnjega odstavka v podélenu 17.1.
ZAVAROVANJE
18.1 SplosSne zahteve za zavarovanje

Podclenu 18.1. se doda besedilo:
Rok za predloZitev zavarovanja je ob podpisu pogodbe.

18.5 Zavarovanje projektantske odgovornosti

Doda se pod¢len 18.5:
Izvajalec mora priskrbeti zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za
primer nestrokovne izvedbe projektne dokumentacije najkasneje do podpisa pogodbe.
Zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovalno vsoto v viSini najmanj 400.000,00
EUR mora veljati do izdaje Potrdila o izvedbi. Izvajalec se zavezuje, da bo takoj obvestil
naroCnika o morebitnih tezavah pri podaljSevanju, obnavljanju ali ponovni pridobitvi tega
zavarovanja.
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ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAZA
20.1 Zahtevki izvajalca

Prvemu odstavku podclena 20.1 se doda besedilo:
Po prejemu tega obvestila mora inZenir nemudoma, vendar najpozneje v roku 3 dni, obvestiti
narocnika.

IzbriSe se prvi stavek petega odstavka podcélena 20.1 in se nadomesti z besedilom:
V 14 dneh od dne, ko se je izvajalec zavedel (ali bi se bil moral zavesti) dogodka ali okolis¢ine,
ki je bila vzrok za zahtevek, oz. v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko predlaga izvajalec
in odobri, s predhodnim soglasjem naroCnika, inzenir, mora izvajalec inzenirju poslati
podrobno obrazloZen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek in podaljSanje
roka in/ali dodatno placilo, ki se ga zahteva.

IzbriSe se prvi stavek Sestega odstavka podclena 20.1 in se nadomesti z besedilom:
V 14 dneh po prejemu zahtevka ali nadaljnjih podatkov, ki utemeljujejo neki predhodni
zahtevek, oz. v nekem drugem roku, ki ga lahko, s predhodnim soglasjem naro¢nika, predlaga
inZenir in odobri izvajalec, mora inZenir odobriti ali zavrniti zahtevek s podrobnimi
obrazloZitvami.

Na koncu Sestega odstavka podclena 20.1 se doda besedilo:
Primerno utemeljen zahtevek temelji na: cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob
upoStevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno
preveri in potrdi inZenir.

20.3 Nesoglasje pri dolocanju Komisije za reSevanje sporov

Besedilo alineje (d) pod¢lena 20.3 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:

(d) cCe se stranki ne uspeta sporazumeti o imenovanju nadomestne osebe v roku 14 dni po
datumu, ko je edini ¢lan ali eden od treh ¢lanov odpovedal sodelovanje ali je nezmozen za
sodelovanje, kar je lahko posledica smrti, nesposobnosti, odpovedi ali prenehanja
dolZnosti.

Besedilo za alinejo (d) pod¢élena 20.3 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
potem mora tega ¢lana KRS, na Zeljo ene ali obeh strank, doloditi predsednik Gospodarske
zbornice Slovenije v Ljubljani. To imenovanje je odloCilno in dokonéno. Vsaka stranka je
dolzna placati polovico zneska za placilo predsednika Gospodarske zbornice Slovenije v
Ljubljani, ki izvede imenovanje.

20.4 Prejem odlocCitve Komisije za reSevanje sporov

Besedilo prvega stavka cetrtega odstavka podcélena 20.4 se izbriSe in se nadomesti z
besedilom:
V roku 28 dni po prejemu takega sporocila ali v nekem drugem roku, ki ga lahko predlaga KRS
in ga obe stranki odobrita, mora KRS posredovati svojo odlocitev, ki je argumentirana in v
kateri je navedeno, da se nanasa na ta Clen.
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Besedilo petega odstavka podclena 20.4 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
Ce ena od strank ni zadovoljna z odlogitvijo KRS, mora ta stranka v roku 7 dni po prejemu
odlogitve obvestiti o tem drugo stranko. Ce KRS ne da svoje odlogitve v roku 28 dni po
prejemu takSnega dokumenta (ali kako drugace, Ce je tako odobreno), potem lahko katerakoli
od strank v roku 7 dni po tem, ko je doba 28 dni pretekla, drugo stranko obvesti o svoji
nezadovoljnosti.

Besedilo sedmega odstavka podélena 20.4 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
Ce je KRS svojo odlogitev v zvezi s sporno zadevo posredovala obema strankama in nobena
stranka ni predlozila obvestila 0 nezadovoljnosti v roku 7 dni po tem, ko jima je bila vroCena
odlocCitev komisije, postane odloCitev dokoncna in obvezujo€a za obe strani.

20.5 Mirna poravnava spora

Besedilo drugega stavka podclena 20.5 se izbriSe in se nadomesti z besedilom:
Ce pa se stranki dogovorita drugace, se arbitraza lahko pri€ne 30. dan ali po 30 dneh po
dnevu, ko je bilo posredovano obvestilo o nezadovoljnosti, ¢etudi ni bilo poskusa mirne reSitve
spora.

20.6 Arbitraza

IzbriSe se besedilo prvega odstavka podclena 20.6 in se nadomesti z besedilom:
Ce ne pride do mirne resitve, je treba vsak spor, pri katerem odlogitev KRS (&e je do nje prislo)
ni postala dokonéna in obvezujo€a, dokonéno resiti na naslednji nacin:
(@) z arbitrom posameznikom, imenovanim na podlagi Pravilnika o arbitraznem postopku
pred Stalno arbitraZzo pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani
(b) po slovenskem pravu brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, ¢e sporna
vpraSanja niso urejena v pogodbi, FIDIC (Rumena knjiga), Pogoji pogodb za obratno
opremo, projektiranje in graditev, prva izdaja 1999, slovenski prevod 2001, Ce ti niso
spremenjeni z dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe, ki se prav tako uporabijo; uporaba
posebnih gradbenih uzanc (PGU) je v primeru sporov izkljuena
(c) v slovenskem jeziku
(d) v Ljubljani
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5.ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov poSiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

Posiljatelj: Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) :
Naziv: Datum:
Ura:
Naslov: Zap. §t.:
Podpis: Zig
Javno narogilo: Prejemnik :

» PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA
GRADBENIH DEL «

»QOdvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v ;
porecju Ljubljanice - 1. sklop - Centralna OBCINA VRHNIKA
Cistilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
vlozis&e (ll. nadstropje, glavna pisarna)

TrzaSka cesta 1

Stevilka: 1888/2013 1360 Vrhnika

NE ODPIRAJ!!! - PONUDBA

- [JSPREMEMBA
- JUMIK
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6. ZAPOREDJE GLAVNIH DOGODKOM MED I1ZVAJANJEM POGODBENIH DEL

lzdaja potrdila lzdaja potrdila
Podpis pogodbe Datum zatetha o previemu © lzvednl
fud e v T gean e Maas 0a
TR G FaCEE T Lo fa
e Fasaa)
Prediotitey
garancije za
zavarovanje
Imenovanje intenirja Najved 28 dni zadrianega
- > zneska
Podpis pogodbe s
strani narofnika
Vratilo garancije
za dobro
izvedbo del
Rok za poskusng
. cbratovanje . Vratilo garancije
| - N ENVAFSWAR)E
Podpis in Rok ra zadrianaga
wratilo pogodbe o del N reklamacijo napak | zneska
] - T * * *
Najve¢ 15 dni | Najve¢ 14 dni 547 dhi 365 dni 365 dni Najve¢ 90 dni
september 2014 30. september 2015 september 2016 december 2016
15. april 2013 maj 2013 junij 2013 november 2014
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TEHNICNE SPECIFIKACIJE
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I. PREDPISI IN STANDARDI

1. SPLOSNO

Med izvajanjem Pogodbe mora izvajalec uposStevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Ce v &asu izvajanja Pogodbe stopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, se doda obstoje¢a zakonodaja ali se
spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehni¢ne kriterije, opise in pogoje Pogodbe, se mora izvajalec
drzati originalnih Splosnih zahtev ter SploSnih pogojev ter Posebnih pogojev Pogodbe, dokler ne dovoli InZenir v pisni
obliki uporabo spremenjenih standardov in zakonodaje, ki so stopili v veljavo namesto originalnih.

2. RELEVANTNA ZAKONODAJA IN STANDARDI
2.1 Zakoni

- Zakon o akreditaciji /ZAkr/ (Ur.l. RS, §t. 59/1999)

- Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih teko€inah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh /ZES/ (Ur.l. SRS, &t.
18/1977, RS, §t. 4/1992, 29/1995, 96/2002, 110/2002, 101/2005-ZPNB-A)

- Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro/ (Ur.l. RS, §t. 52/2000, 110/2002)

- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, St. 102/2004-UPB1 ((14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B,
93/2005-ZVMS, 111/2005 OdI.US: U-I-150-04-19, 120/2006 OdI.US: U-1-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US:
U-1-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 OdIl.US: U-1-165/09-34)

- Zakon o javnem narocanju (Ur.l. RS, &t. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011)

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naro€anja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, 43/2011, 60/2011-ZTP-D)

- Zakon o sploSnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS, §t. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007,
65/2008, 47/2009 OdI.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010)

- Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-UPBY1/ (Ur.l. RS, St. 99/2004-
UPB1, 17/2011-ZTZPUS-1)

- Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Ur.l. RS, §t. 110/2002 (8/2003 - popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNacrt,
108/2009-2GO-1C, 79/2010 OdI.US: U-1-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.))

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVzD/ (Ur.l. RS, §t. 56/1999, 64/2001, 43/-Z\VZD-1)

- Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur.l. RS, §t. 3/2007-UPB-1, 9/2011)

- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, &t. 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004, 57/2008)

- Zakon o javnih cestah /ZJC-UPB1/ (Ur. I. RS, §t. 33/2006-UPB1, 33/2006 OdI.US: U-I1-325/04-8, 45/2008,
57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1)

- Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. I. RS, Stevilka 59/1999)

- Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1 (Ur. |. RS, §t. 26/2005-UPB1)

- in ostala zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji.

2.2 Podzakonski akti

- Odredba o obliki poro€ila o ob&asnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod (Ur.l.
RS, §t. 1/2001, 106/2001, 13/2004)

- Odredba o varnosti strojev (Ur.l. RS, §t. 52/2000 (57/2000 - popr.), 107/2001, 25/2006)

- Odredba o obveznem atestiranju cementa (Ur.l. SFRJ, St. 34/1985, 67/1986, RS, §t. 52/2000, 54/2001)

- Odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Ur.l. SFRJ, §t. 34/1985, RS, §t. 54/2001)

- Odredba o obveznem atestiranju tovarniSko izdelanih elementov iz celiastega betona (Ur.l. SFRJ, St. 34/1985,
RS, §t. 52/2000, 54/2001)

- Odredba o obveznem atestiranju hidroizoliranega s bitumnom impregniranega materiala in bitumenskih trakov
(Ur. list SFRJ §t. 46/1987, RS §t. 52/2000, 54/2001)

- Odredba o tehni¢nih in drugih zahtevah za keramicne ploS¢ice (Ur.l. RS, st. 85/1998 (3/1999 - popr.), 28/2005)

- Odredba o elektricni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolo€enih napetostnih mej (Ur.l. RS 53/2000,
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27/2002, 27/2004, 17/2011-ZTZPUS-1, 71/2011)) s pripadajocimi standardi.

- Odredba o splosnih pogojih za dobavo in odjem elektricne energije (Ur.l. RS 117/2002, 21/2003, 126/2007,
1/2008 popr. 37/2011 OdI.US: U-I-257/09-22)

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnazevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, §t. 123/2004
(popr. 142/2004, 68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 164/2009)

- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur.l. RS, §t. 66/1996,
59/2002-2JZ, 41/2004-ZVO-1, 105/2005)

- Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov
(Ur.l. RS, st. 49/2001, 88/2009))

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih &istilnih naprav (Ur.l. RS, §t. 45/2007)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, §t. 47/2005,
45/2007, 79/2009)

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur.l. RS, §t. 31/2007)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnazevanja Ur.l. RS, §t. 47/2005)

- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, §t. 73/1994, 68/1996, 109/2001, 41/2004-ZVO-1, 34/2008)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, §t. 34/2008)

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagalis¢u (Ur.l. RS, §t. 32/2006, 98/2007, 62/2008, 53/2009, 61/2011))

- Uredba o hrupu v naravnem in zivljenjskem okolju (Ur.l. RS, §t. 45/1995, 66/1996, 59/2002, 41/2004, 105/2005)

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.l. RS, §t. 66/1996,
12/2000, 83/2002, 78/2006)

- Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o dolocitvi objektov drzavnega pomena (Ur. I.
RS, §t. 33/2003, 78/2005, popr, 25/2010, 109/2011)

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premicnih gradbis¢ih (Ur. I. RS, §t. 3/2002,
53/2003, 53/2005)

- Strokovno navodilo o urejanju gnojiS¢ in greznic (Ur. I. SRS, §t. 10/1985, Ur. I. RS, st. 98/2007)

- Strokovno navodilo o tem, kakSna tehni¢na dokumentacija je potrebna za pridobitev vodnogospodarskega
soglasja in vodnogospodarskega dovoljenja in kaj morajo vsebovati vodnogospodarska soglasja in
vodnogospodarska dovoljenja (Ur. I. RS, §t. 79/2007, 25/2009)

- Sklep o dologitvi cene za enoto obremenitve vode za leto 2009 (Ur. I. RS, st. 16/2009)
in ostali podzakonski akti, veljavni v Republiki Sloveniji.

2.3 Pravilniki

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS §t. 19/2004, 35/20054, 26/2006, 92/2006, 25/2009)

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. I. RS §t. 89/1999, 39/2005)

- Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, §t. 25/2006, 75/2008),

- Pravilnik o nacinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja (Ur.l. RS, st. 30/2000)

- Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovnem mestu (Ur. I. RS §t. 136/2006)

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. I. RS §t. 89/1999, 39/2005)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur.
I. RS §t. 70/1996, 45/2002)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS,
St. 56/2011)

- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS, §t. 85/1998, 50/2001, 25/2008)

- Pravilnik o nacinu oznacitve in organizaciji ureditve gradbi$¢a, o vsebini in nainu vodenja dnevnika o izvajanju
del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbiSéu (Ur.l. RS, §t. 66/2004, 55/2008, 54/2009)

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS 83/2005)

- Pravilnik o tehni¢nih predpisih za obratovanje in vzdrzevanje elektroenergetskih postrojev (Ur.l. SFRJ, &t
19/1968)

- Pravilnik o elektriéni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj doloCenih napetostnih mej (Ur.l. RS, $t.
27/2004)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, §t. 101/2004)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Ur.l. RS,
St. 101/2005)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS, §t. 17/2006, 18/2006
popr.)

- Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur.l. SFRJ, §t. 17/1966)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, St. 89/1999,

—
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39/2005)

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o tehniénih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v
potencialno eksplozivnih atmosferah (Ur.l. RS, St. 91/2002)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. |. RS, §t. 55/2008)

- Pravilnik o kriterijih za dolocitev vodovarstvenega obmocdja (Ur. I. RS, t. 64/2004, 5/2006)

- Pravilnik o tehniéni izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in ¢is€enje odpadnih komunalnih ter
padavinskih voda (Ur.l. RS, St. 66/2007)

- Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za placilo vodnega povracila (Ur.l. RS, §t.131/03)

- Pravilnik o dologitvi vodne infrastrukture (Ur.l. RS, §t. 46/05)

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, st. 35/06, 41/2008)

- Pravilnik o monitoringu stanja povrSinskih voda (Ur. I. RS, §t. 10/09)

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnazevanja podzemne vode (Ur. |. RS, §t.49/06)

- Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih ob¢inskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja (Ur.l. RS, st.
128/04, 38/07, 41/08, 79/08)

- Pravilnik o geodetskem nacrtu (Ur. I. RS, St. 40/2004)

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. |. RS, §t. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007)

- Pravilnik o dokazilu zanesljivosti objekta (Ur. I. RS, St. 55/2008)

- Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrzevanje objektov (Ur. |. RS, §t. 54/2003)

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za podzemeljsko pridobivanje kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin (Ur. I.
SFRJ, §t. 24/1991, Ur. |. RS, §t. 111/2003)

- Pravilnik o Studiji pozarne varnosti (Ur. I. RS, §t. 28/2005, 66/2006 OdI.US: U-1-202/05-11, 132/2006)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, §t. 101/2005)

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za projektiranje in izvajanje zakljuénih del v gradbenisStvu (Ur.l. SFRJ, St.
21/1990, RS, §t. 14/1999, 42/2002, 125/2003, 29/2004)

- Pravilnik o gradbis¢ih (Ur.l. RS, §t. 55/2008 (54/2009 popr.))

- Pravilnik o toplotni za$¢iti in ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. I. RS, §t. 42/2002, 29/2004, 93/2008, 52/2010)

- Pravilnik o zaS¢iti stavb pred vlago (Ur. I. RS, St. 29/2004)

- Pravilnik o zvo¢ni za$¢iti stavb (Ur. I. RS, St. 14/1999, 10/2012)

- Predpisi o tehni¢nih ukrepih in zahtevah pri vgradnji rebrastega Zeleza v armirani beton (Ur. I. SFRJ, §t. 39/65,
16/68 in 32/69)

- Predpisi o tehni¢nih zahtevah pri vgradniji Zicne mreze za okrepitev v objekte iz armiranega betona (Ur. I. SFRJ,
St. 32/69)

- Eurocode 1 (osnovne predpostavke)

- Eurocode 2 (betonske konstrukcije)

- Eurocode 5 (lesene konstrukcije)

- Eurocode 8 (projektiranje potresno odpornih konstrukcij)

- Pravilnik o protieksplozijski zas¢iti (Ur.. RS 102/2000, 91/2002, 16/2008, , 1/2011, 17/2011- ZTZPUS-1,
103/2011)

- Pravilnik o preizkuSanju hidrantnih omrezij (Ur.l. RS, §t. 22/1995, 102/2009)

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gaSenje pozarov (Ur.l. SFRJ, st. 30/1991, RS, St.
52/2000, 83/2005)

- Pravilnik o tehni¢nih predpisih za pregled in preizkus nosilnih jeklenih konstrukcij (Ur. I. SFRJ §t. 6/1965)

- Pravilnik o prezraCevanju in klimatizaciji stavb (Ur. . RS, §t. 42/2002, 105/2002, 110/2002)

- Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezracevanju objektov ter pripravi tople vode (Uradni list SRS, §t.
31/1984, Ur. I. RS, §t. 42/2002)

- Pravilnik o tehniénih normativih za zas&ito nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj
(Ur.l. SFRJ, st. 13/1978)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije v stavbah (Ur.l. RS, §t. 41/2009, 2/2012)

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l. RS, §t. 29/1992, 56/1999, 43/2011-ZVZD-1))

- Pravilnik o elektriéni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj doloCenih napetostnih mej (Ur.l. RS, §t.
27/2004, 17/2011-ZTZPUS-1, 71/2011))

- Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC) (Ur.l. RS 132/2006, 3/2010 (13/2010 popr.))

- Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, §t. 28/2009)

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l. RS 29/92, 43/2011-ZVZD-1))

- Pravilnik o tehni¢nih predpisih za obratovanje in vzdrzevanje elektroenergetskih postrojev (Ur.l. SFRJ 19/1968)

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za elektroenergetske inStalacije v prostorih s specificnimi pogoji (Ur.l. SFRJ
68/85)

- Predpisi o tehni¢nih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozijskih atmosferah (Ur.l. RS
46/98, 91/2002)

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o protieksplozijski zas¢iti (Ur.l. RS §t. 16/2008)
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- Pravilnik o tehni¢nih ukrepih za zaSc¢ito elektroenergetskih postrojev pred prenapetostjo (Ur.l. SFRJ 7/71)

- Pravilnik o tehni¢nih ukrepih za gradnjo, postavljanje in vzdrzevanje antenskih naprav (Ur.l. SFRJ 1/69)

- Pravilnik o pregledovanju in preizkuSanju vgrajenih sistemov aktivne pozarne zascite (Ur.l. RS 22/95)

- Pravilnik o nizkonapetosnih stikalnih blokih — zahteve za tipsko preskuSene in parcialno tipsko preskuSene
stikalne bloke (pravilnik St. 07-93/174, Ur..SFRJ 68/88)

- Pravilnik o tehniénih normativih za zas&ito nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj
(Ur.l. SFRJ 13/78)

- Pravilnik o elektri¢nih instralacijah v zgradbah (Ur.|.SFRJ 48/84)

- Pravilnik o tehni¢nih pogojih za dobavo elektricne energije (Ur..SFRJ 17/65, 9/68, 50/68)

- Pravilnik o zasciti pred elektri¢nim udarom (Ur.l.SFRJ 12/89)

- Pravilnik o ozemljitvah in za$¢€itnih vodnikih (Ur.l.SFRJ 9/86)

- Pravilnik o zas¢iti pred prevelikimi toki (Ur.l.SFRJ 9/86)

- Pravilnik o trajno dovoljenih tokih (Ur..SFRJ 68/88)

- Pravilnik o preverjanju delovanja naprav za diferenéno tokovno zasc¢ito (Ur.l.SFRJ 42/90)

- Pravilnik o zahtevah za ozemljitev instalacije za naprave za obdelavo podatkov (Ur..SFRJ 68/88) in ostali
predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji.

2.4 Odloki

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Obgini Vrhnika (Na$ Casopis §t. 313-29.marec 2005, 345-28.januar 2008, 373-
28.6.2010),

- Odlok o odvajanju in €is€enju odpadnih in padavinskih vod na obmocju Obcine Vrhnika-uradno preciSéeno
besedilo (Na$ Casopis St. 354-27.oktober 2008),

- Odlok o zazidalnem nacrtu za del obmodja urejanja V3M/2-izgradnja |l.Faze Cistilne naprave Vrhnika (Na$
Casopis, §t.297/03),

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika-Sinja Gorica (Ur.l.RS, st. 2/95, 77/06, Nas
Casopis 319/05, 328/06, 330/06)

2.5 Ustreznost standardov in kodeksov

Kadarkoli razpisna dokumentacija zahteva za doloCen material, izvedbo dela ali testiranje specifi¢en standard, je
potrebno v osemindvajsetih (28) dneh pred kon¢no predlozitvijo ponudbe kot posledico zahteve, predloZiti revizijo
relevantnih standardov in kodeksov, razen Ce je le to v razpisni dokumentaciji drugace doloCeno. Kadar so doloCeni
standardi iz druge drZave ali regije kot pa iz Republike Slovenije (SIST) mora ustrezna institucija pregledati in podati
mnenje ali so standardi primerni oz. vi§ji. Dopustni bodo le standardi in kodeksi, katere bo InZenir pregledal in Ce
bodo ustrezali slovenskim standardom oz. ¢e bodo vi§ji od omenjenih in podal pisno odobritev. Razlike med
standardi morajo biti natanéno in v popolnosti opisane s strani izvajalca s podpisom InZenirja, v slovenskem jeziku,
najmanj osemindvajset (28) dni pred datumom katerim Zeli izvajalec pridobiti naro€nikovo odobritev. Kadar InZenir
meni, da standardi in kodeksi ne ustrezajo zahtevanem nivoju standarda, mora izvajalec uporabiti standarde, ki so
opisani v razpisni dokumentaciji.
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. SPLOSNE ZAHTEVE

3. PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNJE
3.1 SplosSno

3.1.1 Prihod na delovisSc¢e

Pred pri¢etkom del mora izvajalec predloziti InZzenirju imena in naslove lastnikov in najemnikov zemljiS¢, ki bodo
posredno ali neposredno vkljuéena v izvedbo del. Izvajalec mora Inzenirja Stirinajst (14) dni vnaprej pisno obvestiti o
svojem namenu, da pri¢ne z delom na posameznem podrodju lastniStva ali najema.

Izvajalec mora voditi evidenco o datumih svojega prihoda in odhoda z vseh posesti in zemljiS¢ vsakega
posameznega lastnika ali najemnika, skupaj z datumi gradnje in odstranitve ograje in mora predloziti kopije teh
dokumentov InZenirju, kadar ta to zahteva. Podobno evidenco, ki mora biti opremljena z vsemi pripadajoCimi
dokumenti, mora izvajalec voditi tudi v zvezi s cestami, peS potmi in prehodi.

3.1.2 Ogled glavnih cest, posesti, zemljiS¢ in polj

Izvajalec se mora, v sodelovanju z Inzenirjem, z upravljavcem cest, lastniki ali najemniki dogovoriti za oglede v zvezi
s stanjem glavnih cest, jarkov, posesti, zemlji8C in polj, ki bi bili lahko prizadeti pri izvedbi del in pridobiti potrebna
soglasja.

Zapisnik o ogledu velja za resni¢no in natan¢no porocilo o stanju, razen e izvajalec obvesti InZenirja, da je Ze pricel
s posegom, ki bi lahko po8kodoval glavne ceste, odvodne konstrukcije, posesti, zemljis¢a ali polja.

3.1.3 Zacasnha ograja

Ce je kaksen delovni objekt postavljen na zasebnem zemljis6u, mora izvajalec, v skladu z dogovorom z lastnikom
zemljis€a postaviti zacasno ograjo. lzvajalec mora redno pregledovati in vzdrZzevati vse ograje in popraviti vse
poskodbe na njih brez odlasanja. Izvajalec mora omogociti vstop v zaCasno ograjen prostor najemnikom sosednjih
zemljiS€, Ce je to potrebno. Zemljis8€e mora biti ograjeno z zaasno ograjo, dokler je izvajalec ne zamenja s stalno
ograjo oz. dokler izvajalec ne dokonca del na tem delu zemljiS¢a in vzpostavi prvotnega stanja.

3.1.4 Nastanitev v ¢asu izvajanja del

Izvajalec mora poskrbeti za nastanitev zase in za InZenirja na gradbiS€u. V teh prostorih mora poskrbeti za
ogrevanje, razsvetljavo, Cis€enje in vzdrzevanje do zakljucka del. Pisarne in drugi objekti za nastanitev morajo biti
postavljeni, opremljeni in pripravljeni za vselitev in uporabo v roku sedmih dni od datuma priCetka del. Podrobnosti v
zvezi z nastanitvijo in opremo so opisane v poglavju Nastanitev inZenirja.

Telefonske linije za inZenirja morajo imeti lo¢eno digitalno povezavo z javno telefonsko mrezo in morajo zagotavljati
zasebnost pri pogovorih.

Izvajalec mora InZenirju za njegovo izkljuéno rabo priskrbeti orodja (ki morajo biti nova), naprave, zas¢itna oblagila,
gumijaste Skornje in usluzbence, ki jih bo potreboval za preverjanje napredka pri izvajanju del, testiranje, nadzor in
druga opravila.

3.1.5 Plakatiranje in oglaSevanje

Izvajalec ne sme sam lepiti kakrSnih koli plakatov in oglaSevati na deloviS¢u ali to dovoliti drugim, brez pisnega
pristanka InZenirja v skladu z veljavnimi obCinskimi odloki.

3.1.6  Nasprotja z zemljiSkimi interesi

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj deloviS€a in mora tudi svojim usluZzbencem prepovedati
vstop na tuje zemlji5¢e, razen Ce se ne dogovori za uporabo dodatnih povrsin. lzvajalec ne sme ovirati nobene
Sportne, ribiSke ali druge dejavnosti na ali poleg delovis€a, ¢e to ni neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenih del.
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Preden poizkusi uveljaviti kakrSno koli pravico, za katero se je sam dogovoril, v zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali
prehodov ali z nastanitvijo izven delovi§€a, mora o tem pisno obvestiti InZenirja.

3.1.7 Nasprotja v zvezi z dostopom do posesti in orodij

Izvajalec mora sam poskrbeti za alternativne dogovore, da ne bi priSel v nasprotje z lastniki ali najemniki v zvezi z
dostopom do posesti. Izvajalec mora o posegih pisno obvestiti InZenirja in lastnike ali najemnike Stirinajst dni vnaprej
in mora InZenirju pisno potrditi, da se je dogovoril o0 alternativnih resitvah.

3.1.8 Postopek za pritoZzbe in odSkodninski zahtevki

Izvajalec mora brez odlaSanja obvestiti InZenirja o podrobnostih vseh odSkodninskih zahtevkov ali opozoril o
nameravanih odSkodninskih zahtevkih. Prav tako pa mora tudi InZenir posredovati izvajalcu vse takSne zahtevke in
opozorila, ki jih prejme neposredno InZenir ali naro¢nik.

TakSna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritozbami, ki jih prejme eden ali drugi. Izvajalec mora
takoj pisno obvestiti InZenirja o vsaki Skodi ali poSkodbi, ki nastane pri izvajanju del.

3.1.9 Zavarovanje proti poSkodbam

Izvajalec mora spoStovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poSkodbi cest, posestev, zemljiS¢,
dreves in ostalega in se mora v ¢asu izvajanja pogodbenih del ustrezno sporazumevati z lastniki in najemniki.

Ce mora izvajalec opraviti dela blizu, nad ali pod postavljeno opremo ali vodom pooblas¢enega podjetja,
pooblas€enega upravljavca opreme, voda ali ceste ali drugih strank, mora narediti za¢asno podporo in delati okrog,
pod ali tik poleg opreme ali voda, tako da se izogne poskodbi, iztekanju ali nevarnosti in da zagotovi nemoteno
delovanije.

V primeru, da bi izvajalec kljub temu opazil kakrsno koli poSkodbo ali iztekanje, mora o tem na ustrezen nacin takoj
obvestiti InZenirja, pooblas€eno podjetje, pooblaséenega upravljavca opreme ali ceste ali lastnika opreme ali voda in
uporabiti vsa sredstva za popravilo ali nadomestilo poSkodovane opreme ali voda.

Pred zaCetkom izgradnje je izvajalec dolZzan zapisniSko in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstojee stanje
okolice objekta in cestnih povrsin, ki jih bo uporabljal v ¢asu gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca
garancijskega obdobja.

3.1.10 Obstojece napeljave

Naroc&nik ne garantira za to¢nost in popolnost podatkov o obstojecih napeljavah, vklju€enih v razpisno dokumentacijo.
Izvajalec se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in/ali lastniki, upravljavci napeljav preden zac¢ne z izkopavanji
in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natanéno lego obstojecih napeljav, ki bi lahko povzrocile Skodo pri izvedbi del
ali pa bi jih lahko pogkodoval pri izvedbi del. Ce izvajalec ugotovi, da obstaja kak3na napeljava, ki ni omenjena v
pogodbi, mora o tem takoj pisno obvestiti InZenirja. 1zvajalec mora v nacrt sploSne razporeditve vnesti lege vseh
obstojecih napeljav in dati kopijo naérta na razpolago InZenirju.

Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne po$koduje ali moti obstojesih napeljav na ali poleg deloviséa. Ce bi do
poskodbe ali motnje kljub temu priSlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo InZenirja in ustreznega organa, na svoje
stroSke izvesti popravila.

Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem podro¢ju, ki jih opravijo javna podjetja v
dogovoru z njim. lzvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval
zase ali za svoje delo. Pred vsakim takSnim dogovorom mora zaproEURI InZenirja za dovoljenje. Vsaka delovna
skupina mora imeti priroéen detektor za odkrivanje zakopanih, cevi in vodnikov in vsaj en €lan delovne skupine mora
biti usposobljen za uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred in
med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov.

3.1.11 Prometna ureditev

Preden izvajalec pricne z delom, ki bo potekalo na ali bo oviralo uporabo, katerekoli ceste, se mora o predlagani
metodi dela dogovoriti z InZenirjem, upravljavcem cest, obcino in policijo ter od njih pridobiti dovoljenje za zaporo
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ceste. Ves Cas izvedbe del mora izvajalec sodelovati z upravljavcem cest, obCino in policijo glede del ali dostopa na
katerokoli cesto. Izvajalec mora o zahtevah ali dogovorih z
upravljavcem cest, ob¢ino ali policijo obveS¢&ati InZenirja.

Ce je zaradi izvedbe del potrebno zagasno urediti obvoz na cesti§éu ali prestaviti ploénik ali kak$no drugo javno pot,
mora izvajalec poskrbeti za obvoz in vzdrzevanje alternativne poti, ki je sprejemljiva za InZenirja in ki mora priceti
obratovati preden izvajalec zapre obstoje¢o pot. Ce so potrebne zapornice ali druga prometna ureditev, jih mora
izvajalec priskrbeti in vzdrzevati po ustreznem standardu, v skladu z vrsto oz. vrstami motornega prometa ali peScev,
ki jih bodo morali uporabljati.

Izvajalec mora uporabiti vse razumne ukrepe (pranje vozil in cestiS¢), da bi prepre€il, da bi vozila, ki prihajajo na
deloviSCe in ga zapusS€ajo, nanasala blato ali drugo nesnago z deloviS€a na sosednje ceste in poti. V najkrajSem
mozZnem €asu mora odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu nanesla. |zvajalec ne sme nikoli ovirati
prometa na dolZini, daljSi od sto metrov na kateremkoli delu glavne ceste, razen e se o tem z ustreznimi organi
dogovori Inzenir. Ce se ne more izogniti enosmernemu prometu, mora izvajalec poskrbeti za ustrezen sistem
nadzora prometa, kot je dogovorjeno v prometni ureditvi. O naértu prometne ureditve se mora izvajalec dogovoriti s
pristojnimi organi. Izvajalec mora pustiti svojo telefonsko Stevilko, na kateri je dosegljiv tudi ponoci, na policijski
postaji ali centru za obveS&anje, v vsakem kraju, kjer trenutno izvaja gradbeno dejavnost.

3.1.12 Urejenost delovisca

Izvajalec mora z vseh ulic in cest ob koncu vsakega delovnega dne odistiti vso raztreseno umazanijo, gramoz ali
druge materiale, ki so se tam nabrali zaradi gradnje. Ci&&enje vkljuduje pranje z vodo, &iséenje s krtadami in &e je
potrebno tudi ro¢no CiS€enje, da bi dosegli potrebno Cisto€o, primerljivo s sosednjimi ulicami, kjer se promet na in iz
delovis€a ne odvija.

Izvajalec mora odstraniti vse gradbene odpadke, izkopano zemljo in druge materiale z vseh ograj, jarkov, kanalov,
kaZipotov in mora spet vzpostaviti prejdnje stanje, takoj po zaklju€ku del.

Izvajalec ne more dobiti potrdila o prevzemu dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav in odpadnega
materiala z deloviS¢a in dokler na deloviS§€u ne vzpostavi prejSnjega stanja, na nacin, sprejemljiv za InZenirja.

3.1.13 Dela, ki vplivajo na vodotoke

Izvajalec mora pisno obvestiti InZenirja Stirinajst dni preden namerava priceti z deli, ki vplivajo na vodotoke, ne glede
na to ali gre za tekoCo ali stojeCo vodo ali suho strugo. Izvajalec je ves €as odgovoren za vzdrZevanje vodotokov
znotraj deloviS€a v ucinkovitih delovnih pogojih.

Izvajalec mora uporabiti vse prakti¢ne ukrepe, v skladu s predhodno odobritvijo InZenirja, da bi preprec€il kopicenje
blata ali drugega materiala v in onesnaZenje vseh obstojecih vodotokov, prekopov, jezer, rezervoarjev, vrtin ali zajetij,
zaradi svojega delovanja.

3.1.14 Dogovori za nujne primere

Izvajalec mora zagotoviti, da bo lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega ¢asa, da bi opravil
nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi pricetemu delu. InZenir mora imeti ob vsakem €asu na voljo seznam z
naslovi in telefonskimi Stevilkami izvajalCevega osebja, ki je trenutno odgovorno za organizacijo dela v nujnih
primerih. I1zvajalec se mora seznaniti z vsemi krajevnimi dogovori, ki veljajo za nujne primere, o tem pa mora obvestiti
tudi svoje zaposlene.

3.1.15 Moteci objekti

Nacrti za izvedbo morajo v najvecji mozni meri vkljuciti obstoje¢e nad- in podzemne objekte. lzvajalec mora pred
poskodbami za$cititi vse nad- in podzemne objekte, ne glede na to ali so postavljeni v okvirih zahtev naro¢nika. V
primeru, da mora izvajalec obstojece zidove, ograje, vhode, zgradbe ali kakdne druge gradnje odstraniti, da bi lahko
pravilno gradil, mora po opravljenem delu spet vzpostaviti zacetno stanje, ki je sprejemljivo za lastnika posesti ali
najemnika in InZenirja.

Predstavnik izvajalca mora InZenirja obvestiti o vseh poskodbah gradenj in popravilih ali zamenjavah, ki jih bo opravil.
Ce obstojese gradnje motijo izvajalca pri izvedbi del, mora o tem obvestiti InZenirja, preden nadaljuje z gradnjo. Ce
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izvajalec o takSnem primeru ne obvesti inZenirja, to dela na lastno odgovornost.

3.1.16 Napeljave za uporabo na deloviS¢u

Izvajalec si mora na lastne stroSke priskrbeti elektri¢no napeljavo, pitno vodo, telefonske linije, zrak pod pritiskom in
druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na delovis€u in mora priskrbeti za vzdrzevanje naprav. Po zaklju¢ku de
pa moral odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko katerih bo dovajal navedene storitve, potrebne za izvedbo del.
Izvajalec mora poskrbeti za primerno koli¢ino sveze pitne vode na deloviS€u. Vse elektricne indtalacije v zaCasni
elektri¢ni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

3.1.17 Za&¢ita pred pozari in njihovo preprecevanje
Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu zasScite in prepre€evanja pozarov. Priskrbeti in vzdrzevati mora ustrezno
protipoZarno opremo. Drzati se mora veljavnih predpisov za prepre€evanje pozarov.

3.1.18 Dostop uradnih oseb

Pooblas&ene drZzavne in obCinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem €asu omogocen vpogled v izvedbo del, ne
glede na to ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. Izvajalec mora uradnim osebam omogociti dostop in
nadzor nad izvedbo del. Dostop mora biti dovoljen tudi predstavnikom izvajalca javne gospodarske sluzbe odvajanja

in €i8Cenja odpadnih voda na obmodju, kjer se izvajajo dela, katerih predstavniki lahko od ¢asa do ¢asa zahtevajo
dostop na delovid€e zaradi nadzora napredovanja del.

3.1.19 Poskodbe dostopnih cest

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo poSkodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, peSpoteh in kolovozih, ki jih bodo
uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz delovis¢a, minimalne in je odgovoren za stroSke popravil,
potrebnih za vzpostavitev prejSnjega stanja na teh cestah, kolovozih ali peSpoteh na nacin, ki je sprejemljiv za
InZenirja in lastnika oz. nadzorni organ.

3.1.20 Sanitarije

Izvajalec mora priskrbeti dovolj kemicnih straniS€ na deloviS¢u. StraniS€a morajo biti ustrezne vrste in izvajalec jih
mora ves €as vzdrzevati v higienskem stanju. Kemi¢na straniS¢a morajo biti ustrezno zgrajena, tako da zaradi njihove
uporabe ne more priti do zdravju Skodljivega onesnazenja. Po zaklju¢ku del mora izvajalec straniS€a odstraniti in na
podrodju, kjer so bila postavljena, ponovno vzpostaviti prvotno stanje.

3.1.21 Pravica do uporabe zemljis¢a

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovis¢a ali na druga podrocja, za katera se dogovori in
mora tudi svojim delavcem naro€iti, da se drZijo tega. |zvajalec je odgovoren za odstranjevanje vseh svojih orodij in
odpadkov s podrodij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih mu je dovoljen prehod. Izvajalec mora sam doloditi
kolikSen prostor potrebuje v vsakem posameznem primeru.

Izvajalec je odgovoren za vsako poskodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je dolo€il naro€nik za izvajal¢evo
uporabo. Preden bo InZenir podpisal konéni obracun, mora izvajalec naro€niku predloZiti pisna potrdila od lastnikov
zemljiS¢, s katerimi se je sam dogovoril za pravico uporabe in prehoda preko zemljiS¢a in pisna potrdila lastnikov
zemljiS€, na katera je izvajalec iz kakrSnegakoli razloga razSiril svojo dejavnost, da je na zeml;jis¢ih spet vzpostavljeno
prejSnje stanje. Predvideno je, da se dovoljenja za pravico uporabe in prehoda preko zemljis¢ in ostala dovoljenja
pridobijo pred za¢etkom gradbenih del. Ce se pridobivanje potrebnih dovoljenj zavle¢e, mora izvajalec svoje delo
nacrtovati tako, da bo svoje dejavnosti omejil na podrocja, za katera ima dovoljenja ali jih ne potrebuje, vse dokler
potrebnih dovoljenj ne pridobi.

3.1.22 Odlagali¢a za odpadke

Za izvajalca niso predvidena odlagaliS¢a za odpadke, zato se mora, v dogovoru z InZenirjem in v skladu z lokalnimi
predpisi oziroma odloki, sam, na svoj stroSek, dogovoriti za odstranjevanje vseh odvecnih izkopanih materialov.
Samovoljno odlaganje ni dovoljeno. Pri pripravi projektne dokumentacije mora izvajalec izdelati elaborat ravnanja z
gradbenimi odpadki, ki nastanejo na gradbis¢u.
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3.1.23 Zacasna dela

Izvajalec mora na svoj stroSek poskrbeti, da bodo zaasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska opravila,
postavitev opornikov, postavitev podpore za ploS€e, gradnja zaCasnih nepropustnih bazenov za vodo, postavitev
mostov in druga potrebna in zahtevana dela za varno in ucinkovito izvedbo in izgradnjo del in tudi vsa druga
priloznostna dela, izvedena na primeren nacin.

3.1.24 Nadzor

Vsa dela mora s strani izvajalca nadzorovati oseba, sprejemljiva za InZenirja. lzvajalec se mora z InZenirjem
dogovoriti o Stevilu delovnih skupin, za katere bo zadolzen posamezen nadzornik, kar pa je odvisno tudi od drugih
okolis¢in.

3.1.25 UblaZevanje neprijetnosti

Izvajalec mora sprejeti ukrepe, za katere InZenir smatra, da so sprejemljivi in potrebni za zmanjSanje neprijetnosti, ki
jih povzro€ajo prah, hrup ali drugo. V susnih obdobjih lahko InZenir od izvajalca zahteva, da vsaj trikrat dnevno poliva
ceste, po katerih se odvija veliko prometa, ostale ceste pa vsaj enkrat dnevno. lzvajalec bo ceste polival ob
primernem ¢asu, o Cemer se bo dogovoril z InZenirjem.lzvajalec mora biti $e posebej pozoren na Skodo, ki jo lahko
na poljih povzroCi prah. Izvajalec mora sprejeti ukrepe, ki so potrebni, da prepre€i Skodo, ki jo povzroa prah, ki
nastaja pri izvajanju pogodbenih del.

Izvajalec bo spostoval vse dogovore, ki jih bo sklenil naro¢nik z eno ali ve€ osebami, v zvezi z uporabo zemljiS¢ in
izvedbo del. Ce bo izvajalec Zelel, bo dobil kopije vseh dogovorov v zvezi s tem.
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4. MATERIALI ZA GRADBENA DELA
4.1 Splosno

Vsi materiali, ki jih bo izvajalec uporabil pri izvedbi del morajo imeti najmanj takSno kvaliteto, kot je navedeno v
spodniji tabeli:

Objekt Zivljenjska doba
Vodovodne cevi 50 let
Kanalizacijske cevi 50 let

Objekti 50 let

Strojna oprema - instalacije 20 let

Strojna oprema- stroji in naprave 15 let

Elektricna oprema 15 let
Radunalniska oprema 5 let

Razen potroSenega materiala ne sme imeti noben del materiala ali opreme Zivljenjsko dobo krajSo od petih (5) let ali
desetih (10) let v primeru, da jo je zaradi uni¢enja potrebno menjati. Kljub zahtevam specifikacij je izvajalec v celoti
odgovoren za dobavo in vgradnjo opreme in materialov pri izvedbi del, ki morajo imeti pravilen namen in ustrezati
namenu ter imeti primerno Zivljenjsko dobo.

Vso blago in materiali, ki jih bo izvajalec nabavil in vgradil, morajo biti novi, neuporabljeni in najnovejSe proizvodnje.
Vanje morajo biti vgrajene vse najnovejSe izboljSane oblike in najnovejsi materiali, razen ¢e ni v pogodbi drugace
dolo¢eno. Izvajalec mora predloziti kopijo tehni¢ne specifikacije iz proizvajalCeve tehni¢ne literature za vse ponujeno
blago in materiale.

Izvajalec mora materiale in sestavne dele skladisciti tako, da ostane njihova kvaliteta in stanje ustrezno standardom,
ki so zahtevani v pogodbi. Z materiali in sestavnimi deli mora ravnati tako, da prepreci, da bi se poSkodovali ali
pokvarili in v skladu z vsemi ustreznimi priporo€ili proizvajalcev.
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5. ZEMELJSKA DELA, IZKOPAVANJE, ZASIPAVANJE IN

VZPOSTAVLJANJE PREJSNJEGA STANJA

5.1 SplosSno

V zemeljska dela spadajo:

vsi izkopi zemljin in kamnin z nakladanjem, s prevozom na za¢asno ali trajno deponijo, ureditvijo deponije in
ponovnim dovozom za zasip, priprava in utrditev temeljnih tal,odvodnjavanje gradbenih jam v Casu gradnje
(gravitacijsko z jarki ali s ¢rpanjem), sanacije neustreznih temeljnih tal z izsuSevanjem, kemi¢nim stabiliziranjem ali
zamenjavo neustreznih tal, delno ali v celoti, izvedba nasipov in zasipov, oblikovanje terena v projektirano ali prvotno
stanje, humusiranje in zasajanje travnatih povrsin, izvedba nevezane nosilne plasti v obmocju povoznih povrsin.

Izvajalec mora izkope in zasipe izvesti v skladu z ustreznimi standardi, predpisi in zakonskimi zahtevami. Zgornjo
plast zemlje mora odstraniti z gradbenih podrogij in jo zaéasno deponirati. |Izkopano zemljo mora skladisciti v skladu z
njeno kakovostjo za poznejSo uporabo. Zasipi morajo biti izvedeni v plasteh in zgos€eni do predpisane zgoS¢enosti,
razen v obmodjih, kjer v projektu zgoS€anje ni predvideno. Debelino plasti dolo¢i geomehanik.

SKLOP

SploSne zahteve

Posebne zahteve

Zemeljska dela
Humus

I1zkop gradbene jame
Nadomestni material
Odvodnjavanje

Odstranjevanje in poznejSa vgradnja
vrhnje plasti — humus.

I1zkop gradbene jame v kategoriji 2-6
zemljine ter naknadna ponovna
vgradnja.

Priprava tamponskega nasutja
ustrezne zbitosti.

Odvajanje podtalnice iz gradbene
jame.

Dobava humusa po kon&anju za
zatravitev.

Dodatek za izkop gradbene jame v
kategoriji 7.

Odstranitev odvecne zemljine z
odvozom na trajno deponijo (vkljuéno
z vsemi taksami).

Priprava tamponskega nasutja v
debelini 80 cm (z komprimiranjem po

slojih debeline 40 cm, E=120 Mp) v
neutrjenih povrSinah pa 100 Mpa.
Odvajanje podtalnice iz gradbene
jame z visokopreto&nimi &rpalkami z
izdelavo vodnjakov (4kom fi 80 cm —
globine 3m) z drenazo po celotni
gradbeni jami.

Izdelava zagasne zascite gradbene
jame z jeklenimi zagatnicami.

Izvajalec mora zemljo za ponovno zasipavanje delovnega podrocja in za zamenjavo na gradbiS€u ponovno nasipati v
enakomernih plasteh. Zgo8€enost zemljine mora izvajalec preveriti in dokazati z meritvami zgo8€enosti v ustreznih
intervalih, v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami InZenirja.

Koligine zemlje potrebne za zasipanje gradbenih jam, morajo ustrezati nasipom in obliki zunanje ureditve. Ce je
potrebno, mora izvajalec zasipanje opraviti roéno. Zgo$¢enost nasipov in zasipov iz nevezljivih zemljin mora zna$ati
minimalno 98% modificiranega proctorjevega preskusa (MPP), vezljivih zemljin pa minimalno 98% standardnega
proctorjevega preskusa (SPP). Neprimerna ali odve¢na zemljina postane izvajaleva lastnina. lzvajalec mora naijti
ustrezno zemljiS¢e za odlaganje le-te, za katero mora dobiti uradno soglasje, odgovoren je za ustrezno
odstranjevanje in vse stroSke v zvezi s tem.

Izvajalec pri odloCitvi katera zemljina je primerna za skladi§€enje in katero mora odstraniti, v vsakem primeru,
potrebuje soglasje InZenirja.

5.1.1 Cid&enje/priprava gradbi$éa

»Ciséenje/priprava gradbi$éa« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za &i&enje/pripravo zemlji$éa, na katerem bo
izvajalec gradil, postavljanje objektov in odstranjevanje opreme z gradbiS¢a med opravljanjem dela, kot tudi
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vzdrzevanje opreme in podobno v ¢asu gradbenega procesa in odstranjevanje ter transport te opreme po
opravljenem delu. Za CiS€enje/pripravo gradbiSca je odgovoren izvajalec in vklju€uje tudi podiranje vseh obstojecih
objektov in stavb, ob priCetku izvajanja del. l1zvajalec ne sme podreti ali odstraniti nobenega objekta brez pisnega
dovoljenja InZenirja in gradbenega dovoljenja za ruSenje, Ce je potrebno.

5.2 lzkopavanja

Izvajalec mora vse svoje dejavnosti opravljati tako, da ne povzro¢a Skode ali pokvari zgornjega sloja pri izkopavanijih.

BreZine izkopanih predelov morajo biti sproti ustrezno utrjene. Izvajalec je odgovoren za odstranjevanje odvecnega
izkopanega materiala, vendar z delovi§€a ne sme odstraniti nobenega materiala, ki je primeren za ponovno uporabo
pri izvedbi del, razen po nalogu ali z dovoljenjem InZenirja.

Izkopavanja se smejo izvesti samo s pristankom InzZenirja. Ko izvajalec opravi izkop natanéno v skladu s profili ali
dimenzijami, ki so zahtevane za izvedbo del, mora o tem obvestiti InZenirja in mu omogociti pregled opravljenega
dela. l1zvajalec mora odprte izkope vzdrZzevati v ustreznem stanju in mora popraviti posledice poSkodb, ki bi nastale
zaradi vremenskih vplivov.

Spodnja pravila se nanaSajo na vsa izkopavanja:
1. Izvajalec mora omejiti premike zemljis¢, ki mejijo z zemlji$éi, kjer izvaja izkopavanje, da bi zagotovil
stalno uporabnost, izgled in strukturno celovitost vseh bliznjih objektov in napeljav.
2. Ce je potrebno izsuSevanje in &e ga izvajalec izvede v kakr$ni koli obliki, potem mora zagotoviti, da
bodo njegovi postopki sprejemljivi za InZenirja in v skladu z naceli dobrega gospodarjenja.

Izvajalec mora pripraviti in predloZiti InZenirju nacrte za vsa izkopavanja, razen za manjSa dela, za katera InZenir
smatra, da nacrti niso potrebni. Izvajalec mora $tiri tedne pred priCetkom izkopavanj obvestiti ustrezen organ o globini
izkopavanj, materialih in postopkih za odstranitev odpadkov od izkopavan;.

5.2.1 Temeljenje

Izkope za temelje stavb mora izvajalec izvesti do ustrezne globine v skladu z naérti. Temeljna tla mora utrditi v skladu
z zahtevami geoloSko-geomehanskega porodila.

Ce v naértih ni drugage dologeno, morajo biti objekti temeljeni pod globino zmrzovanja (vsaj 1,00 m pod zgornjim
nivojem terena). Dopustno nosilnost temeljnih tal in ustreznost predvidenega nacina temeljenja za zateCena tla
preveri geomehanik in po potrebi predpiSe dodatne ukrepe. Podstruktura drugih zgradb mora biti zgrajena v skladu z
veljavnimi standardi.

Ozemljitev temeljev mora biti izvedena tako, da so izvodi priklju¢eni na vodnik za izenacevanje potencialov
(ozemljitveni trak). Da bi zagotovil zmanjSanje razlik v napetosti na minimum, mora izvajalec prikljuciti vodnik za
izenaCevanje potencialov na ozemljitveni sistem, cevi za ogrevanje, zaS¢itne vodnike, telekomunikacijski sistem,
plinovodne in vodovodne cevi, zunanjo razsvetljavo, ograjo in podobno (vse kovinske mase).

Med izvedbo zemeljskih del in temeljenja mora biti zagotovljen geomehanski nadzor.

5.2.2 Nadzor podtalnice

Izvajalec mora s testiranji ugotoviti tok podtalnice ali voda, ki se nahajajo med plastmi kamnin na gradbiscu. Izvajalec
mora poskrbeti tudi za gradnjo odvodnega sistema in izsuSevalnih naprav.

Izvajalec je odgovoren za tehniéno izvedbo (npr. nizanje nivoja podtalnice, odprti odvodni kanali). Vendar pa mora
izvajalec tip instalacije, ki jo bo izvedel, uskladiti z navodili InZenirja. Zadovoljiti mora naslednje zahteve:

- Povrsinski tokovi in vode, ki pronicajo v zemljiS€e morajo biti vklju€ene v kalkulacije za odvodni sistem.
- Motnje pri preskrbi z vodo na podro¢ju gradbi§€a morajo biti zmanj$ane na minimum.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 20 od 190

&\ 1ilt d.0.0.



A%

2z i- Nalozba v vaso prihodnost

v" OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

v Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

Bistveno je, da izvajalec vzdrzZuje stalno pravilno delovanje odvodnega sistema, z inStalacijo dodatnih ¢rpalnih postaj
in pomozZnega generatorja. Izvajalec lahko odstrani odvodni sistem samo z dovoljenjem InZenirja.

Izvajalec mora navesti obseg, ucinkovitost in varnost odvodnega sistema. Dokazati mora, da predlagani sistem
ustreza namenu. Odkloni od nacrtov so dovoljeni samo z dovoljenjem InZenirja.

Odtoc¢ni kanali in jaski za zaSc¢ito Crpalke morajo bi zgrajeni tako:

- da bodo pri odprtih odvodnih sistemih, kolikor je le mogoce, prepre€evali, da bi v sistem za$li delci zemlje,
- da bodo s pomocgjo jaSkov za za&¢ito €rpalke povsem preprecili vdor delcev zemlje v primeru zniZanja nivoja
podtalnice.

Izvajalec mora na gradbiS¢u inStalirati ustrezno Stevilo senzorjev podtalnice, da bi lahko v tedenskih intervalih
spremljal nivo podtalnice na objektih.

Zahtevani odtocni kanali za zaSCito Crpalke morajo biti dovolj veliki in v globini, ki zagotavlja ustrezen nagib za
preskrbo z vodo. Izvajalec je odgovoren za odvod podtalnice. Ce je za odvajanje podtalnice potrebno placati izvajalcu
javne gospodarske sluzbe, mora to placati izvajalec.

5.2.3 Jarki

Izvajalec mora dela opraviti brez motenj na okoliskih zemljis¢ih. Posebno pozornost mora nameniti vzdrzevanju
stabilnosti. Dela mora izvesti pazljivo, da bi zagotovil, da bodo izpostavljene povrSine ostale tako zdrave kot narava
materiala dovoljuje.

Da bi za&¢itil vse kon¢ne povrsine pred poskodbami, mora izvajalec kopati 150 mm nad potrebno globino in ostanek
odstraniti neposredno pred izvedbo zakljuénih del. Ce pa je kon&na povrsina poskodovana ali je izvajalec zaradi
svoje nemarnosti dovolil, da se je poSkodovala, mora odstraniti ves material, ki je po mnenju InZenirja neustrezen in
ga, na svoj stroSek, zamenjati z ustreznim.

5.2.4 Izkopavanje jarkov

Za izkopavanje jarkov mora izvajalec uporabljati roéno orodje in odobreno mehansko opremo, pri tem pa mora paziti,
da ¢im manj poskoduje brezine in dno izkopa. Jarki za cevi morajo biti izkopani do zadostne globine in Sirine, ki
omogoca, da cevi in spoji ter podstavki in varovalne obloge zanje lepo leZejo vanje.

Luknje za spoje mora izvajalec izkopati ro¢no pod leziS¢em jarka ali v lezis€u (Ce je tako navedeno), da bi s tem
zagotovil, da je vsaka cev podprta po vsej svoji dolzini. Luknje za spoje morajo biti dovolj velike, da zagotovijo
zadovoljivo izdelavo spoja. Po izvedbi vsakega spoja, morajo biti luknje za spoje pravilno zasute in ro€no utrjene.
Izvajalec mora izkopavanje jarkov izvesti na varen nacin, tako da so brezine jarka ustrezno utrjene in stabilne.

Izvajalec mora pustiti prazen ustrezen prostor med robom izkopanine in notranjim delom za$€ithega nasipa za
vzdrZevanje stabilnosti izkopanine. Jarkov izvajalec ne sme izkopavati veliko pred polaganjem cevi in biti morajo
dovolj Siroki, da omogocijo, da se predhodno in ucinkovito spajanje izvede v suhih pogojih. 1zvajalec mora predvideti
tudi prostor za podstavke in za$gitne obloge. Ce morajo biti cevi poloZene neposredno na dno jarka, mora izvajalec
zravnati in nivelirati povrSino, da bi zagotovil enakomerno polaganje cevovoda in odstraniti vse zunanje snovi, ki bi
lahko poskodovale cev ali premaz cevi.

V jarkih za cevi, ¢e je le mogocCe, ne sme biti povrSinskih voda ali podtalnice. Kadar mora izvajalec opraviti
izkopavanja na cestiS¢u ali na asfaltiranih povrSinah za peSce, mora najprej zarezati v asfalt ali drugo zgornjo plast,
da natan¢no dolo€i rob, na nacin, ki ga odobri InZenir, nato izkopati material za utrjevanje in ga uskladis¢iti, da se ne
bi pomeSal z ostalim materialom, ki ga bo izkopal, ker ga bo moral pozneje spet uporabiti za zasipavanje in za
vzpostavitev prejSnjega stanja ali pa ga bo moral odstraniti po navodilih InZenirja.

Brez izrecnega dovoljenja InZenirja izvajalec ne sme nikoli izkopavati predolgih ali pretirano dolgih jarkov, glede na
ustreznost lokacije delovis¢a, na glavnih cestah. Takoj ko poloZi en del napeljave, mora ta del zasuti in spet
vzpostaviti prejSnje stanje in ves odvecen izkopan material odstraniti z deloviS¢a. Ves material ki ga potrebuje za
gradnjo, pa mora premikati naprej, kot te€e postopek dela, tako da bo glavna cesta, na kateri s svojim delom ovira
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promet, spet uporabna v najkrajSem mogocem Casu. lzvajalec mora izvesti vse varnostne ukrepe, s katerimi bo
preprecil lomljenje robov jarka.

Kadar izvajalec izkopava jarke na drugih povrsinah, mora najprej odstraniti vso travo in zgornjo plast zemlje ali €e ni
trave, vso zgornjo plast zemlje, v Sirini jarka in jo uskladiSCiti lo€eno od ostalega izkopanega materiala, da jo bo
pozneje lahko spet namestil na isto mesto.

Ostali izkopani material mora izvajalec uskladisciti tako, da ne bo lezal na zgorniji plasti zemlje in da ne bo povzro€il
vec Skode, kot je nujno potrebno in da ne bo vplival na primernost zgornje plasti zemlje bolj kot je nujno potrebno.

Izvajalec mora, po navodilih InZenirja, ro€no ali strojno izkopati poskusne luknje, kolikor jih potrebuje, da bi ugotovil
polozaje vseh zakopanih napeljav. Poskusne luknje mora izvajalec, po pregledu InZenirja, spet zasuti in na tej
povrSini vzpostaviti prejSnje stanje.

5.2.5 VzdrZevanje jaSkov

Do poteka pogodbenega roka mora izvajalec redno nadzorovati jaske ter jih vzdrzevati sam ali v skladu s pogodbo.
Izvajalec mora zagotoviti varnost ljudi. Kadar pride do poslabsanja terena, Ce to opazi izvajalec pri pregledu ali kdo
drug, mora izvajalec takoj na svoje stroSke zagotoviti prejSnje stanje z odobritvijo InZenirja.

Kadar izvajalec ali podizvajalec, ki ga je izvajalec zaposlil, izdela jaSke ter poti, je naloga Inzenirja, da pregleda
omenjeno v roku Sestih mesecev po zakljucku del. V primeru pomanjkljivosti mora izvajalec na lastne stroSke urediti
jasSke in tunele, da bodo v takem stanju kot so bili ob zaklju€ku del, ne glede na moznosti poslabsanja, ki bi lahko
nastale po zaklju¢ku del.

Kljub zahtevam vmesnih pregledov izvajalca mora le ta pregledovati jaSke tudi med dobo moznih podvrzenosti
okvaram in na svoje stroSke kriti vsa popravila, ki bi lahko nastala.

5.2.6 Izkopavanje prehodov, tunelov in jaskov

Pri izkopavanju prehodov, tunelov in jaskov mora izvajalec pripraviti dovolj veliko skladis¢e za odpadni material, da
se izogne prevazanju izkopanega material iz jaSka, prehoda ali tunela med 19.00 uro zvecer in 7.00 uro naslednjega
dne zjutraj. Izvajalec se mora na lastno odgovornost odlociti ali je potrebno in ali bo opravil kakSne raziskave
zemljiS€a pred pricetkom izkopavanja za tunele, prehode in

jasSke, razen tistih, ki so opisane v pogodbi.

Vsa izkopavanja za prehode in tunele morajo biti vedno ustrezno utrjena. Vsi jaski v delu morajo biti, e ni drugace
dovoljeno, opremljeni s cevmi za prenaSanje govora ali telefoni za povezavo s podzemnimi deli. Te cevi ali telefoni
morajo biti opremljeni z barvnim svetlobnim signalnim sistemom.

Na zbirnih kanalih je potrebno upoStevati ustrezno oddaljenost med jaski. Na ravnih predelih, kjer ni horizontalnih in
vertikalnih lomov, je lahko za premere cevi do 50 cm razdalja med revizijskimi jaSki do 70 m, za premere cevi od 50
do 80 cm pa razdalja med revizijskimi jaski do 80 m, za vecje profile od 80 cm je max. razdalja 100m.

5.2.7 Vzpostavitev prvotnega stanja travnatih povrsin

Po dokon¢anju izvajal€evih del mora slednji travnate povrsine vzpostaviti v prvotno stanje, kot je bilo pred gradbenim
posegom.

5.2.8 Zgornja plast zemlje za ponovno uporabo

Zgornja plast zemlje pomeni tisto plast zemlje na povrsini, na kateri uspeva vegetacija. Vsebovati mora vse travnate
povrsine, ki jih izvajalec ne potrebuje za ponovno names$¢€anje ali za to niso ustrezne. Zgornja plast zemlje mora biti
uskladi8cena loceno od ostalih izkopanih materialov.

5.2.9 Ravnanje z vodo

Izvajalec ne sme dovoliti, da bi se voda izlila na katerikoli del gradbis¢a, razen €e ni tako dolo¢eno v Pogodbi. Vodo,
ki prihaja iz odvodnega sistema, mora odvajati ali ¢rpati na dogovorjeno mesto. Vsi potrebni zbiralniki odpadne vode
morajo biti, ¢e je le mogoc€e, namesc€eni izven podrocja, izkopanega za stalna dela in jih mora izvajalec zapolniti s
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pustim betonom do nivoja spodnjega dela okoliskih stalnih del.

Izvajalec mora upostevati vse varnostne ukrepe, da prepreci kakrSnokoli poSkodbo sosednjih zemlji§¢ zaradi procesa
izsuSevanja. lzvajalec se ne sme zanaSati na Crpanje iz odvodnih zbiralnikov kot na edini pripomocCek za
izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi z ravnanjem z vodo, razen ¢e mu tega ne dovoli InZenir.

Izvajalec mora nadzorovati nacin in kakovost ravnanja z vodo s pomocjo &rpanja iz odvodnih zbiralnikov, tako da po
mnenju InZenirja, ne bo negativnih vplivov na izvedbo del ali na katero od sosednjih posestev. Izvajalec mora imeti
pisno soglasje Inzenirja za odvajanje vode iz izkopanih predelov.

5.3  Zasipavanje

Izvajalec mora zasuti predel, kjer je kon¢al z delom, takoj po opravljenem delu, ¢e je to le mogocCe. Vendar pa se
zasipanja ne sme lotiti, dokler opravljena dela ne dosezejo zadostne trdnosti, da zdrzijo vse obremenitve, ki jim bodo
pozneje izpostavljena. Pri zasipavanju stalnih objektov, se mora izogniti neenakomernemu obremenjevanju in
poskodbam. Ce so bile izkopanine podprte in je treba podpornike odstraniti, jih mora, &e je le mogode, odstranjevati
postopno, usklajeno s postopkom zasipavanja, tako da do najvecje mozne mere prepreci nevarnost podiranja in da
vse praznine, ki ostanejo po odstranitvi podpornikov, pazljivo zapolni in stepta (utrdi).

Objektov za zadrzevanje vode ne sme zasipati, dokler niso zadovoljivo preizkuSeni oz. dokler za zasip ne dobi
soglasja InZenirja. Ce izvajalec dobi soglasje InZenirja za zasipavanje zidov objekta, preden so bili zadovoljivo
preizkuSeni glede nepropustnosti za vodo, mora izvajalec kriti stroSke izkopavanja in zamenjave zasipnega materiala,
ki bodo potrebni za preizkus neprepustnosti in posledinega popravila.

Pri gradnji nasipov mora izvajalec upostevati sesedanje. Zgos$¢anje nasipov lahko izvede le, ¢e so sosedniji objekti
sposobni zdrzati dodatne obremenitve, ki jim bodo izpostavljeni. V primeru sesedanja mora izvajalec, na svoj strosek,
uporabiti ustrezno metodo dela, s katero bo dvignil nasipe do zahtevanih nivojev, za kar mora dobiti soglasje
InZenirja.

Zasip pod objekti mora biti ustrezno zgoscen, dobro splaniran, nevezljiv material v skladu s naslednjimi omejitvami:

Razvrstitev: 100% prehod 125 mm sita,
<15% prehod &3 sita

Koeficient enotnosti: spodnja omejitev = 10

Vsebnost viage: ZE0rnja omejitey: optimalno+ 1%
spodnja omejitey: optimalno— 2%

oziroma takina viaZnost pri kateri je mogode dosed
predpisano zgoicenost

Izvajalec potrebuje manjSi ro¢ni teptalec, da zagotovi, da bodo materiali dobro steptani vse do robov izkopa.

5.4 Vzpostavitev prejSnjega stanja na cestis€ih, plo¢nikih, kroznih poteh in
robnikih

Vzpostavitev prejSnjega stanja na cestis¢ih, plo¢nikih, pe$ poteh, kolesarskih stezah in robnikih mora biti
zagotovljena. lzvajalec mora vzpostaviti prejSnje stanje na ulicah in cestah v skladu z naceli dobrega gospodarjenja,
struktura pa mora biti enaka ali boljSa od prvotne.

5.4.1 Vzpostavitev prejSnjega stanja na cestah

Asfaltne ceste se ponovno asfaltirajo na tehni¢no ustrezen zgornii ustroj. Sirina ponovnega asfaltiranja je odvisna od
Sirine posega v cestno telo, pri €emer se uposteva, da je pri Sirini posega do ene Cetrtine ceste potrebno ponovno
asfaltirati eno polovico Sirine ceste, pri posegu ene polovice in veé, pa celotno povrsino ceste.
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5.4.2 Vzpostavitev prejSnjega stanja na neutrjenem zemljiS¢u

Za zaklju€na dela na neutrjenem zemljiS€u mora izvajalec odstraniti povrSinski sloj prizadetega zemljis€a do globine
najmanj 20 centimetrov, preden spet nasuje zgornji sloj zemlje, prav tako pa mora pognojiti in vzpostaviti stanje
zemlje, kolikor je le mogoce enako prvotnemu stanju zemlje.

PovrSine, ki bodo zasajene s travo, morajo biti pokrite z zemljo I. kategorije (s fino orno zemljo), z njih morajo biti
odstranjeni kamni in zunanji materiali, vecjih od petdeset milimetrov. Seme mora biti posejano v ustreznih letnih
€asih, enakomerno razporejeno in posejano v koli€ini, ki ni manjSa od 10g/m? na ravnih povrSinah in 30 g/m? na
pobodjih. PovrSine, ki jih bo izvajalec obloZil s travnatimi ruSami, morajo biti pripravljene enako kot povrsine za
sajenje. Ustrezne ruSe morajo biti polozene, utrjene, spojene in ¢vrsto natlacene, spoji pa morajo biti zapolnjeni s fino
pesceno zemljo. Na pobodjih, kjer bi lahko zdrsele, morajo biti ruSe poloZene diagonalno. V primeru posedanja, mora
izvajalec odstraniti ruSo, used napolniti z dobro fino presejano zemljo, na to pa spet poloZiti ruSo na nacin, ki je
opisan zgoraj. Vse ruse, ki se bodo posusile, mora izvajalec zamenjati z novimi.

Izvajalec mora vzpostavitev prejSnjega stanja na neutrienem zemljiS¢u izvesti v dveh fazah:
- pripravljalno fazo in zaklju¢no fazo vzpostavljanje prej$njega stanja.

Izvajalec mora izvesti pripravljalno fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja po naslednjih korakih:

- Zemeljski sloj neposredno pod povr§jem mora odkriti in izkopati do globine, ki ne presega 30 centimetrov, po
vsem podrocju, kjer je odstranjen zgornji zemeljski sloj kot zahteva Inzenir. Pri tem mora posvetiti posebno
pozornost polozaju plitkih odvodnih kanalov in napeljav.

- Zgornji zemeljski sloj mora odstraniti in dodelati tako, da bo ustrezal zahtevam o zakljuénem zemeljskem sloju,
vkljuéno s preskrbo potrebnega dodatnega zgornjega zemeljskega sloja.

Kamne in ostale odpadke mora odstraniti in odloZiti na ustrezno odlagalis¢e.

Pripravljalno fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja mora izvajalec izvesti v vremenskih razmerah, ki jih InZenir smatra
za primerne. Ko izvajalec enkrat zaCne s pripravljalno fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja ne sme vec teptati
zgornjega in zemeljskega sloja neposredno pod povr§jem.

Izvajalec mora zemljo obogatiti s obi¢ajnim gnojilom, v skladu s priporo€ili proizvajalca. Izvajalec mora, na svoj
stroSek, ponovno zasejati tiste povrSine, kjer trava, po mnenju InZenirja, ne uspeva primerno dobro. Zakljuéno fazo
vzpostavljanja prejSnjega stanja sme izvajalec izvesti le v vremenskih pogojih, za katere InZenir smatra, da so
primerni. Izvajalec je odgovoren za prvo koSnjo vseh s travo zasajenih

povrsin.

Kjer izvajalec opravlja dela na podrodju, kjer je postavljena ograja, jo mora med izvedbo del pazljivo odstraniti, po
kon€anem delu pa jo mora spet postaviti tako, kot je bila postavijena prej oz. v skladu z navodili. 1zvajalec mora
nadomestiti ograjo, ki jo med opravljanjem del poSkoduje. Kjer izvajalec opravlja dela na podrocju, ki je ograjeno z
Zivo mejo ali zidom, jih mora odstraniti in vse rastline ali material, ki so primerni za ponovno uporabo shraniti in jih, po
kon&anem delu, ponovno uporabiti. Zive meje in zidove mora spet postaviti kolikor je le mogo&e enako prej$njemu
stanju. Ce mora izvajalec, po navodilu, odstraniti del ograje, Zive meje ali zidu, mora paziti, da je odstranjeni del
resnicno najmanjsi potrebni del, ki ga mora odstraniti za uspesno izvedbo del in pod nobenim pogojem ne sme
presegati petih metrov. Odprtino, ki je posledica tega, mora zavarovati tako, da bo zadovoljil zahteve InZenirja. Ce
odstrani del zidanega zidu, mora material pazljivo shraniti za ponovno uporabo.

Pripravijalna faza vzpostavljanja prejSnjega stanja, ki ga mora izvajalec izvesti po tej razpisni
dokumentaciji, vklju€uje spodnja dela:

- Utrjevanje povrsine mora opraviti, ko je zemljiS€e suho, potem pa mora zgorniji sloj enakomerno razporediti in
sestaviti tako, da odgovarja prvotni globini in nivoju tal.

- Odstraniti mora vse neuporabljene materiale in kamne vecje od petdeset milimetrov in jih odloziti na svoje
odlagalisce.

- Vse jarke in nasipe mora oblikovati in izvesti v skladu s prvotnim izgledom. Jedro nasipov mora oblikovati iz
dobro utrjenega materiala zemeljskega sloja neposredno pod povrSjem, ki ga mora prekriti z najmanj sto
milimetri zgornjega zemeljskega sloja.
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Vzpostavljanje prejSnjega stanja na cestnih nasipih mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi cestnimi
predpisi in morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- Ce izvajalec ne shrani zgornjega zemeljskega sloja logeno od ostalega izkopanega materiala, bo moral,
izklju€éno na svoj stroSek, priskrbeti in nasuti ustrezen nadomestni material.

- lzvajalec lahko zaradi usedanja rahlo prenapolni jarek, vendar ne toliko, da bi to povzrocilo nevarnost ali oviro.

- Ce se povrsina, na kateri je izvajalec spet vzpostavil prej$nje stanje, pogrezne pod nivo sosednjega zemljiséa,
mora izvajalec, na svoj stroSek, popraviti ugrezanje zgornjega zemeljskega sloja.

5.5 Drevesa

Izvajalec brez pisnega dovoljenja InZenirja ne sme posekati ali odstraniti z delovi§€a nobenega drevesa. Posekan les
ostane last lastnika zemljiS¢a in ga mora izvajalec razZagati in odstraniti v skladu z lastnikovimi sprejemljivimi
zahtevami. Ce koplje odvodne kanale ali kanale za kable blizu korenin dreves in poganjkov, mora paziti, da jih s
svojim izkopavanjem kar najmanj poSkoduje. Korenin in poganjkov dreves ne sme sekati, ¢e to ni res nujno potrebno,
okrog korenin pa mora v Sirini stopetdesetih milimetrov nasuti zemljo, ki je enake kakovosti kot zgornje zemeljske
plasti. Korenine in poganjke lahko poseka samo ro€no, po pristanku InZenirja. Vse odsekane konce mora premazati z
ustreznim voskom, ki vsebuje fungicid, ki prepre€uje trohnenje korenin in poganjkov.

5.6  Zemeljski jarki

Polozaji vseh prekinjenih in motenih zemeljskih jarkov morajo biti vidno oznaceni na vsaki tocki prekinitve zaradi
izvedbe del. Izvajalec mora zabeleziti te polozaje; globino, premere cevi in tipe konstrukcij. Kopijo teh zapisnikov
mora predloziti InZzenirju. Med izvajanjem del mora paziti, da ne premakne oznak.

Pred zaklju¢no fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja, mora izvajalec ocistiti konce obstojecih jarkov, kjer so prekinjeni
zaradi izkopavanja in omogociti InZenirju in lastniku ali najemniku zemljiS¢a, da si jih ogledajo in doloCijo obseg
nadomestnih materialov ali del, ki bi lahko bila potrebna. Tik preden poloZi nadomestne cevi, mora izvajalec
prekinjene izkopanine zasuti in steptati v plasteh, debeline 20 centimetrov, s ¢imer oblikuje ¢vrsto nosilno povrsino,
potem pa jih mora zasuti do viSine spodnje strani zemeljskih jarkov ali ustreznih podpornikov.

Izvajalec mora prekinjene zemeljske jarke ponovno izkopati v utrjeno zemljo, dokler je ta del Se izpostavijen in jih
povezati z nepoSkodovanimi deli zemeljskih jarkov. Nadomestne cevi ali podpornike mora poloZziti na nedotaknjenem
zemljiS€u vsaj petsto milimetrov na vsakem koncu. Nadomestne cevi morajo imeti enak notranji premer kot deli
odtoka, ki jih nadomes¢€ajo in morajo biti pravilno spojene na vseh koncih.

Izvajalec mora voditi evidenco vseh del, ki jih opravi, da bo odvodne sisteme lahko spet vzpostavil v prejSnje stanje.
Kopije mora predloZiti InZzenirju. Nadomestne cevi morajo biti iz ustreznega materiala.

Izvajalec se ne sme lotiti vzpostavljanja prejSnjega stanja na nobenem zemeljskem jarku, dokler ne dobi privolitve
InZenirja v zvezi s kvaliteto in velikostjo cevi, ki jih mora uporabiti za popravilo. DolZina cevi mora zadostovati za
spajanje jarka in rezervnega pol metra na vsaki strani.

Izvajalec mora InZenirja obvestiti 48 ur pred zakljuckom popravil zemeljskih jarkov in mu s tem omogociti, da obvesti
lastnika ali najemnika zemljiS¢a, da lahko preveri kako so bila ta popravila izvedena. Izvajalec ne sme zasulti
nobenega jarka, dokler ga InZenir ne pregleda in ne odobri popravil, ki jih je izvajalec opravil.

5.7 Nasipanje zgornje plasti zemlje

Brezine in druga podrodja, ki jih je treba zasuti, mora izvajalec oblikovati iz ustreznih materialov, ki se dajo normalno
teptati, da se oblikuje stabilno polnjenje, nasuto in steptano, takoj ko je prakticno mogo¢e po opravljenem
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izkopavanju, v plasteh ustrezne debeline za teptalno napravo, ki jo uporablja. Nasuti material mora biti, ¢e je le
mogoce, nasut in steptan enakomerno in ga mora izvajalec vzdrZevati ves ¢as v dovolj velikem naklonu ali pre€nem
padcu in povrSini dovolj ravni, da omogoca povrsinski vodi, da takoj odteka z nje.

5.8 Razstreljevanje

Izvajalec mora za vsako nameravano uporabo eksploziva dobiti pisno odobritev InZenirja. Razstreljevanje lahko
opravlja — izvaja samo pooblaséeni izvajalec. Ce namerava izvajalec opraviti razstreljevanje v bliZini obstojegih ali
grajenih zgradb ali drugih objektov, mora InZenirju zagotoviti, da vibracijske amplitude in najve¢ja vrednost hitrosti
delcev ne bodo presegle dovoljene vrednosti.

Izvajalec mora ravnati v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in najboljSimi navadami glede uporabe elektriénih
detonatorjev v bliZini staticnih in mobilnih radijskih oddajnikov, vkljuéno z normalnimi radijskimi in televizijskimi
oddaijniki in radarji, povezanimi z zraénim prometom.

Rokovanje, prevoz in uporaba razstreliv mora biti v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi. Izvajalec mora
razstreliva uporabljati v koli¢inah in na nacin, ki ga priporo€ajo proizvajalci.

5.9 RuSenje
Izvajalec mora rusSitvena dela izvajati v skladu s slovenskimi standardi. Objekte mora porusiti do enega metra pod

nivojem zemljis¢a.

6. BETON IN OPAZI

6.1 Beton

Izvajalec mora nacrtovati in oblikovati vse betonske dele tako, da bodo odgovarijali tej specifikaciji in vsem storitvenim pogojem,
ki so s tem povezani. Teh zahtev se mora drzati, da bi zagotovil dolg rok trajanja in trdnost. Vsi betonski deli morajo biti
nacrtovani tako, da zadovoljijo zelo stroge pogoje glede izpostavljenosti. Betonski deli morajo biti odporni na kemicne vplive v
zemljini. Izvajalec mora zapisnike o betonskih delih, v katerih bo uporabljal priznane standarde, predloZiti InZenirju.

V sklopu te specifikacije se uporablja beseda trdnostni razred za karakteristiko tlaéne trdnosti. Posamezni trdnostni
razredi so razvidni iz standarda SIST EN 206-1. Vrednotenje karakteristiCne tlacne trdnosti pa se izvede v skladu s
PBAB-87. Ostale posebne lastnosti svezega in strjenega betona je potrebno doloéiti v projektu betona, ki ga je pred
zaCetkom del potrebno predloZiti InZenirju v potrditev.

Zahtevane nominalne odpornosti:

Razred Minimalna

tlacne karakteristicna trdnost
trdnosti kocke f y cube Nmm?
c8/10 10 Nmm~

c12/15 15 Nmm ~

C16/20 20 Nmm*

C20/25 25 Nmm>

Cc25/30 30 Nmm~

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 26 od 190

&\ 1ilt d.0.0.



A%

2z i- Nalozba v vaso prihodnost

v" OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

v Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

6.2  Transportni beton

Na gradbid€u se za vgradnjo betona uporablja izklju€no transportni beton. Transportni beton je potrebno dobavljati iz
betonarne, ki ima Certifikat notranje kontrole na podlagi katere je proizvajalec betona dolZzan podati izjavo o
skladnosti za posamezno vrsto dobavljenega betona. Proizvajalca betona se navede v projektu betona, kateremu je
potrebno priloZiti tudi vse izjave o skladnosti. Ob tem je potrebno navesti tudi rezervno betonarno.

Ob prevzemu transportnega betona na gradbi$¢u je potrebno ob vsaki dobavi prevzeti dobavnico betona, ki mora biti
izpolnjena skladno s to¢ko 7.3, standarda SIST EN 206-1.

Vse prevzete dobavnice mora izvajalec hraniti na delovid€u in jih ob zahtevi InZenirja pokazati. Popravljanje
konsistence betona z dodajanjem vode ni dovoljena. Dovoljeno je dodajanje ustreznih kemijskih dodatkov, po
postopku, ki je naveden v projektu betona, ki ga predhodno potrdi InZenir.

6.3 MeSanice betona

Mesanice betona, oziroma uporabljene recepture se dolocijo v projektu betona s strani izvajalca. Pri tem mora upoStevati
zahteve projekta in specificnost posameznega konstrukcijskega elementa. Pogostost vzorcenja in Stevilo vzorcev dolodi izvajalec
del v Programu vzoréenja za posamezen objekt, pri ¢emer je vodilo za vzorcenje, razen ¢e v pogodbi ni drugace doloceno,
naslednje:

Vrsta objekta Vzorec se odvzema na vsakih (m )3
Visoko obremenjene konstrukcije 10

Vmesni objekti 50

Masivne konstrukcije 100

Pripravijen projekt betona je potrebno najmanj stiri tedne pred zaCetkom betonerskih del predloziti v potrditev
InZenirju.

6.3.1 lzvedba preiskav

Ob vsakem odvzemu sveZega betona mora izvajalec izdelati po najmanj dva preizkuSanca. V primeru odvzema
vzorca za posebne lastnosti, kot so odpornost betona proti prodoru vode, notranja odpornost betona na
zmrzovanje/tajanje ipd, kar se opredeli v projektu betona, je potrebno odvzeti po tri preizkuSance. Preiskava in
vrednotenje tlaéne trdnosti se izvede skladno s PBAB-87. V primeru potrebe se izdelajo tudi tehnoloski preizkusanci,
ki se lahko preiscejo tudi v zgodnejsih terminih, v odvisnosti od namena konstrukcije.

Ob vsakem odvzemu svezega betona mora izvajalec pripraviti zapis, ki mora biti v skladu z druzino standardov SIST
EN 12350 in SIST EN 12390-2. Zapis mora biti vedno na razpolago Inzenirju.

Preiskava strjenega betona se izvede v skladu z druzino standardov SIST EN 12390. Skladno s predvidenim
Programom vzorcenja in zahtevami 46. ¢lena PBAB-87 je potrebno izdati obdobna porocila za posamezne partije
betona, v primeru tlaéne trdnosti, oziroma sprotno v primeru posebnih lastnosti. Poro€ila je potrebno hraniti na
gradbidcu in morajo biti na razpolago InZenirju.

Ce zahtevane lastnosti niso doseZene oziroma ¢e posamezni rezultati niso v skladu z zahtevami, lahko InZenir od
izvajalca zahteva:
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spremembo recepture betona z vsemi potrebnimi dokazili,

poostritev kontrole kakovosti,

izvedbo preskuSanja betona v konstrukcijah, skladno z druzino standardov SIST EN 12504,
izvedbo dodatnih preskusanj konstrukcij v smislu obremenjevanja,

odstranitev in zamenjavo Ze vgrajenega neustreznega betona.

Ko opredelimo zahtevo po uporabi transportnega betona in pri tem zahtevamo Certificirano notranjo kontrolo
proizvajalca ter ustrezno izjavo o skladnosti za posamezno vrsto uporabljenega betona, so vse zahteve, izrazene v
teh tockah, Ze podane v SIST EN 206-1!

Ob tem je potrebno poudariti, da je potrebno za vsak konstrukcijski element imeti predviden postopek v projektu
betona in v TehnoloSkem elaboratu izvedbe.

6.4 Onesnazenje
Vgrajeni beton mora biti zasciten pred skodljivimi vplivi najmanj do starosti 30 dni.
6.5 Prevoz, vgrajevanje in zgoséevanje

Izvajalec mora za dostavo sveZega betona zagotoviti zadostno Stevilo transportnih sredstev, da betoniranje poteka nemoteno in
da ne prihaja do prekinitev. Pri vgrajevanju in transportu betona mora izvajalec upostevati zahteve PBAB-87, v Clenih, ki se
nanasajo na to tematiko.

Izvajalec mora o svojem namenu izvajanja betoniranja pisno obvestiti InZenirja najmanj Stiriindvajset ur pred
betoniranjem. Minimalni ¢as potreben za dostavo betona in vgrajevanje mora biti predviden v sklopu projekta betona,
pri Eemer ga je potrebno opredeliti glede na asovno obdobje izvajanja del.

Izvajalec z betoniranjem ne sme priceti, dokler od InZenirja ne dobi soglasja v zvezi s pritrjevanjem in poloZajem
betonskega Zeleza in delov, ki jih bo umestil v beton, in dokler ne dobi soglasja v zvezi s poloZzajem opaza za
betoniranje.

Izvajalec mora pri betoniranju uporabiti sredstva za zgo$cevanje, ki jih opredeli v projektu betona. Uporabljena
zgoSc€evalna sredstva morajo omogociti kvalitetno zgoS€evanje in ne smejo Skodljivo vplivati na strukturo vgrajenega
betona. Betona izvajalec ne sme obdelovati z vibratorji niti posredno niti neposredno, po tem, ko je Ze opravil zagetno
betoniranje, niti ne sme s pomocdjo vibratorjev betona razporejati v opazu. Vsako koli¢ino betona mora izvajalec
vgraditi neprekinjeno med gradbenimi spoji.

Izvajalec mora zagotoviti rezervno opremo. Ce z vgrajevanjem zamudi ve$ kot trideset minut, zaradi okvare na
opremi, mora narediti vertikalne prekinjevalne stike in oblikovati gradbeni spoj ali pa odstraniti Ze name3¢€eni beton in
nadaljevati z betoniranjem po odpravi okvare.

Izvajalec ne sme betonirati na odprtem med nevihtami, obilnim deZevjem ali sneZenjem. Ce obstaja moznost, da se
taksni vremenski pogoji pojavijo, mora poskrbeti za zasCito materialov, naprav in opazev, tako da z delom, kljub
slabemu vremenu, lahko nadaljuje. Ce prevladujejo mocni vetrovi, mora poskrbeti za zascito pred nanosi dezja in
prahu.

Armirano betonski bazeni in objekti (¢e pri tehni¢nih specifikacijah ni drugaée navedeno) kjer poteka transport

odpadne vode v procesu €iS€enja 0z, se voda v objektu shranjuje, bodo izdelani po principu »bele kadi«.

Bele kadi so toga tesnitev konstrukcije, ki jo zagotavlja sama nosilna konstrukcija. ¢e je izvedena iz za vodo
neprepustnega betona in z ustreznimi delovnimi ter dilatacijskimi stiki. TakSna konstrukcija ima dve vlogi, in sicer:

- nalogo nosilnosti,
- nalogo tesnjenja pri prehodu vode skozi konstrukcijo.

Pri tem postopku se zagotavlja tesnost obodnih elementov stavbe z vodotesnim betonom ustrezne kvalitete, z
ustreznimi dodatki za vodotesnost, pravilno vgradnjo (faznost betoniranja, uporaba pripomockov za vibriranje
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betona), ter gladkimi opazi ki onemogoc¢ajo nastanek gnezd pri vgrajevanju betona v konstrukcijo.

6.5.1 Betoniranje v hladnem vremenu
Izvajalec lahko betonira pri temperaturah okolja pod 8°C le, e izpolnjuje naslednje pogoje:

V sestavinah in vodi, ki jo uporablja za meSanje betona, ne sme biti snega, ledu ali ivja. Ce je potrebno, mora, za
odmrzovanje sestavin, uporabiti parne naprave.

Pred vgradnjo betona, mora z ogrodja, betonskega Zeleza in vseh povrSin, ki bodo priSle v stik s svezim betonom,
odstraniti sneg, led in ivje. Zadetna temperatura betona ob &asu vgradnje mora biti najmanj 10°C. Ce je potrebno,
mora uporabiti toplo vodo in segreti sestavine, da bi

dosegel to temperaturo. Najnizjo dovoljeno temperaturo betonskih povr§in mora vzdrzevati na najmanj 5°C za Cas
vezanja, ki traja najmanj tri dni ali dokler na mestu vgrajeni beton ne pokaze, da je dosegel tlaéno trdnost 5 N/mm? .
Da bi dosegel skladnost s to zahtevo, mora izvajalec imeti na delovi$€u izolacijske ponjave ali grelne opaze.

Izvajalec mora temperaturo na povrSini betona meriti z ustrezno napravo, ki ima to€nost do 1°C. Temperaturo betona
vsake sarze mora izmeriti v pravilnih ¢asovnih intervalih, dolo€enih s standardi in projektom betona. Grelne opaze
mora ustrezno zraciti, pri Cemer curkov vroCega zraka ne sme usmerjati neposredno na beton.

Izvajalec mora uporabiti varnostne ukrepe, ki so navedeni zgoraj, da bi preprecil toplotne strese zaradi nizkih
temperatur zraka v hladnem vremenu. Ob koncu €asa vezanja mora izvajalec pustiti beton, da se postopno ohladi.
Maksimalen padec povrSinske temperature v vsakem $tiriindvajseturnem intervalu ne sme presegati 11°C, dokler je
razlika temperature povrsine za 14°C viSja od temperature ozracja, takrat pa se zascita lahko odstrani.

6.5.2 Betoniranje v vroem vremenu

Ce je temperatura ozradja vigja od 21°C, temperatura materialov, ki sestavljajo beton v trenutku, ko ga izvajalec
pripelje na delovis€e, ne sme presegati predpisane temperature.

Ce obstaja verjetnost, da bi temperatura sveZega betona lahko presegla 30°C, betoniranje ni dovoljeno, razen &e
izvajalec uporabi varnostne ukrepe, da bi temperaturo betona zadrzal pod to vrednostjo. Ti ukrepi so lahko, vendar
pa ni nujno, nasledniji:

hlajenje vode za meSanje betona,
skladiS€enje materialov na hladnem prostoru,
Skropljenje sestavin z vodo,

obarvanje meSalne naprave z belo barvo.

6.5.3 Cas strjevanja - negovanje vgrajenega betona

Beton je po vgrajevanju potrebno za&¢ititi, da bi se zagotovila zadovoljiva hidratacija na njegovi povrsini in da ne bi
priSlo do poskodb zaradi zgodnjega in hitrega kréenja.

Negovanje betona je potrebno obdelati v sklopu projekta betona, kjer se uposteva razlicne ¢ase izvedbe posameznih
konstrukcij. Projekt betona odobri Inzenir. Ce s projektom betona ni drugace dolo€eno, se mora beton negovati
najmanj sedem dni in ne manj kot je potrebno, da doseze 60 % tlacno trdnost.

Pri izvajanju negovanja betona mora izvajalec poskrbeti za zaS¢&ito betona pred:

- prehitrim izsuSevanjem,

- prehitro izmenjavo toplote med betonom in zrakom,

- padavinami in teko€o vodo,

- visokimi in nizkimi temperaturami,

- vibracijami in drugimi mehanskimi poSkodbami, ki bi lahko spremenile notranjo strukturo
- betona med vezanjem in zacetnim strjevanjem.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 29 od 190

&\ 1ilt d.0.0.



A%

2z i- Nalozba v vaso prihodnost

v" OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

v Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

6.5.4 Evidenca betoniranj

Izvajalec mora voditi evidenco z datumom in uro betoniranja in vr.emenom in temperaturah ob tem ¢asu. Evidenca
mora biti na razpolago InZenirju za pregled.

6.6 Gradnja opaza

Opaz mora biti dovolj trden in neprepusten, da preprecuje iztekanje cementnega mleka iz betona, in da vzdrzuje
pravilen poloZaj, obliko in dimenzije konénega izdelka. Zgrajen mora biti tako, da ga je mogoce odstraniti z vlitega
betona brez razbijanja ali poSkodb. Kalup mora biti izdelan tako, da je kakovost povrSine betona skladna s pogodbo.

Ce so v kalupu predvidene luknje, v katere mora izvajalec vloZiti betonsko Zelezo, naprave za pritrjevanje ali druge
vgrajene elemente, mora upostevati varnostne ukrepe, ki preprecujejo iztekanje cementne vode skozi te luknje. Opaz
mora biti zgrajen tako, da je mogo¢ dostop za pripravo sti¢nih povrsin, preden se beton strdi. 1zvajalec mora v svojo
metodo gradnje opaza vkljuéiti oporne drogove, ki bodo omogocali, dakalupi spodnjih ploskev loka ostanejo v
pravilnem poloZaju ves potreben &as, kot je opisano.

Kovinske spojke ali sidra v ogrodju morajo biti vgrajena ali pri¢vrS€ena tako, da jih je mogoce povsem odstraniti ali
odstraniti vsaj do minimalne specificirane globine sprednjega dela, ne da bi se pri tem posSkodoval beton. Vse matice
za pritrjevanje odstranljivih kovinskih spojk morajo biti oblikovane tako, da po odstranitvi ostanejo kar najmanjSe
mogoce luknjice. Luknjice zaradi delnega ali popolnega

Odstranjevanja spojk mora izvajalec zbruEURI, da postanejo hrapave in jih zapolniti z materialom, ki ga odobri
InZenir.

Plos¢e za gradnjo opaZa morajo biti pravokotne, kar omogoc&a pravilno vgradnjo in morajo biti pritrjene z vertikalnimi
ali horizontalnimi spoji. Ce so potrebni Zlebiéi, mora izvajalec odrezati letve, da bi dobil pravilno linijo. Spoji morajo biti
neprepustni za cementno vodo in ne smejo oblikovati stopnic ali brazd na izpostavljenih povrsSinah. Izvajalec mora pri
gradnji upostevati tudi neizogibno upogibanje opaza med vgradnjo betona. Opaz mora biti izdelan iz jeklenih ploS¢,
GRP, vezanega lesa ali drugega ustreznega materiala, ki oblikuje fino povrSino. Posamezne ploS€e morajo biti
sestavljene v enoten vzorec. Grob opaz mora biti sestavljen iz Zaganih desk, kovinskih plos¢ ali kak§nega drugega
ustreznega materiala, ki preprecuje pretirano izlivanje cementne vode pri nabijanju betona in oblikuje betonsko
povrsino, primerno za prekrivanje s kakSnim od specificiranih zas¢itnih premazov.

Ce na nadrtih ni drugage oznageno, morajo imeti vse izpostavljene konstrukcije Zlebove dimenzij 25 mm x 25 mm.
Izvajalec mora paziti pri izbiri in uporabi kalupov, pri njihovem odstranjevanju in pri strjevanju betona, da ne bi prislo
do hitrih temperaturnih sprememb v betonu.

6.7 Ciséenje in premazovanje kalupov

Preden zacne z vgrajevanjem betona mora izvajalec temeljito oCistiti notranjost vseh kalupov. Sprednje dele kalupov,
ki bodo prisli v stik z betonom, mora o€istiti in premazati z ustreznim opaznim sredstvom proti prijemanju betona na
opaz, kjer je potrebno. Najmanj §tiri ure pred naértovanim zacetkom betoniranja mora obvestiti InZenirja, da je opaz in
betonsko Zelezo postavljeno in da ga lahko pregleda in da svoje soglasje.

Ce bo povrsina betona stalno izpostavljena, mora izvajalec za celotno podrogje uporabiti enako sredstvo proti
prijemanju betona na opaz. Izvajalec mora sredstvo proti prijemanju betona na opaz enakomerno razmazati in paziti,
da ne pride v dotik z betonskim Zelezom in ostalimi vgradnimi elementi. Ce namerava izvajalec betonsko povrsino
premazati z zakljuénim premazom, mora paziti, da sta sredstvo proti prijemanju betona na opaz in zaklju¢ni premaz
zdruzljiva.

6.8 Odstranjevanje opaza

Izvajalec mora opaZ odstraniti, ne da bi pri tem udarjal ali poSkodoval beton. Ce obstaja verjetnost zmrzali,
izvajalec opaza ne sme odstraniti, dokler odpornost vgrajenega betona ni 5 N/mmz2. Izvajalec ne sme odstraniti
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opazev vertikalnih povrSin ali poSevnih opazev, ki ne podpirajo betona v pregibih, dokler odpornost betona ni dovolj
velika, da lahko zdrzi nalete vetra na beton, za katere obstaja velika verjetnost, da se pojavijo ob €asu, ko bo
izvajalec odstranil opaZz; tudi odpornost vgrajenega betona (kot je razvidno iz

testiranj, ki jih je izvajalec opravil na kockah, strjenih pod podobnimi pogoji kot je material vzdolz ogrodja
2

ali kockah, strjenih v skladu s temperaturo) mora biti najmanj 5 N/mm , medtem ko je za beton, ki vsebuje portland
cement, ¢e nimamo rezultatov testiranj kock, najkrajsi ¢as, ki mora preteci od takrat, ko je izvajalec vgradil beton,
enak osmim uram pri temperaturi 20°C pri neimpregniranih lesenih opaznih ploS€ah ali Sest ur pri temperaturi 20°C za
neprepustne opazne plosce.

Za opaze, ki podpirajo beton v pregibih velja, da jih izvajalec ne sme odstraniti, dokler odpornost vgrajenega betona
(kot je razvidno iz testiranj na kockah strjenih pod podobnimi pogoji) ni dosegla 10 N/mm2 ali dvakratno obremenitev,
ki ji bo beton pozneje izpostavljen, odvisno od tega, katera vrednost je vecja; za beton, ki vsebuje samo portland
cement, ¢e nima rezultatov testiranj kock ali kakSnega drugega uradnega postopka, potrjenega s pisnim soglasjem
InZenirja, pa mora izvajalec za dolo€itev potrebnega €asa pred odstranitvijo opaza, uporabiti navodila iz Eurocode 2
(ENV 1992) in Pravilnika o tehni¢nih normativih za beton in armiran beton.

Izvajalec mora o svojem namenu, da odstrani opaz, ustrezno obvestiti InZenirja. Potem, ko enkrat odstrani opaz,
izvajalec ne sme ve€ popravljati betona, dokler ga InZenir ne pregleda in izda svojega soglasja. Preden odstrani opaz
ali obremeni beton, se mora prepricati, da je beton sposoben prenesti obremenitev, ki ji bo izpostavljen.

Cas odstranjevanja opaZa je mogode oceniti z eno od alternativnih metod, nastetih spodaj, Ge se s tem strinja InZenir:
e meritve zrelosti,
e penetracijski test,
e« test naizvlek,
e test na porusitev.

6.9 PoSevni opazi

Zgornji opaz mora biti izdelan pod kotom 30° ali vec, glede na horizontalo.

6.10 Zakljuéne povrsSine izdelane brez opaza

6.10.1 Cementni estrih

Izvajalec mora zravnati in zgladiti beton tako, da dobi enakomerno gladko ali hrapavo povrsino kot je zahtevano. Na
tej povrsini ne sme delati nobenih dodatnih del, razen Ce je tak8en beton osnova za glajenje z lesom ali kovino.

6.10.2 Cementni estrih, zglajen z leseno gladilko
Izvajalec pod rahlim pritiskom, ki prepre€uje povrSinske nepravilnosti, cementni estrih zgladi $e z leseno gladilko.

6.10.3 Cementni estrih, zglajen s kovinsko gladilko

Ko izgine vlaga in je beton dovolj trd, da na njem ne ostajajo sledovi dela na povrSini, cementni estrih, ki ga je Ze prej
zgladil z leseno gladilko, izvajalec, pod mocnim pritiskom, zgladi Se s kovinsko gladilko, tako da dobi gladko
enakomerno povrsino, na kateri ni sledov glajenja.

6.11 Zakljuéne povrsSine, izdelane z opazem

6.11.1 Grob zaklju¢ek

Izvajalec ta zakljuGek naredi s kalupi ali pravilno nacértovanimi modeli, izdelanimi iz tesno spojenih Zaganih desk. Na
povrsini ne sme biti vecjih lukenj, satastih tvorb ali drugih vegjih hib.
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6.11.2 Fin zakljucek

Izvajalec ta zakljuCek naredi s kalupi, izdelanimi tako, da oblikujejo zelo gladko povrSino, s pravilnim in Cistim
izgledom. Dovoljene so samo zelo majhne hibe in na povrSini ne sme biti madezev ali razlik v barvi. Izvajalec mora
odstraniti vse izbokline in popraviti povrSino.

6.11.3 Fino izdelan zaklju¢ek

Izvajalec ta zaklju¢ek naredi tako, da najprej izdela fin zakljucek, potem pa zapolni vse luknjice v povrsini s svezo,
posebej pripravljeno pasto iz cementa in finih dodatkov. To naredi, e je le mogoce, dokler je beton Se svez. Potem,
ko se beton dobro strdi, mora izvajalec vidni del zgladiti, Ce je to zahtevano, da dobi gladko in enakomerno povrsino.
Ce bo ta povrsina po zaklju¢ku del vidna, mora izvajalec narediti vse, kar je mogoce, da bi izenag€il barvo celotne
betonske povrsine.

Izvajalec mora doseci naslednje standarde zaklju¢kov:

Lokacija :;im;iinskega
Zunanje vertikalne povriine nad zemljo Finzakljutek
Zunanje horizontalne povriine nad zemljo Fimzakljulek
Maotranje vertikalne povriine Fimzakljutek
Spodnje povriine ploic Finzakljutek
Ostale vertikalne, horizontalne in poievne povriine Fimzakljulek

6.12 Vezni sorniki za opaz

Izvajalec sme uporabljati samo vezne sornike, za katere ni potrebno za stalno vgrajevati nobenih kovinskih delov v
globino petdeset milimetrov betonske povrSine. Odprtine, ki ostanejo po odstranitvi vseh delov veznega sornika,
mora izvajalec zaliti s svezo pasto pripravljeno iz cementa in finih dodatkov. V primeru, da gre za objekt, ki zadrzuje
vodo, mora izvajalec poskrbeti, da uporabljena polnila ne bodo vplivala na vodotesnost objekta.

6.13 lzdelava montaznih betonskih elementov

Ce je potrebno, mora izvajalec vse montazne betonske elemente oznaditi z neizbrisnimi identifikacijskimi in orientacijskimi
oznakami. Oznake morajo biti postavljene tako, da se na dokon¢anem objektu ne bodo videle in ne bodo izpostavljene.

6.14 Dovoljena odstopanja betonskih povrSin

V finem zaklju¢ku so definirane zelo majhne dovoljene odprtine. PovrSinska odprtina ne sme segati ve¢ kot pet
milimetrov v globino betona. Podrocje izolirane povrSinske odprtine ne sme biti ve¢je od 0,01 m2. Skupna povrSina
vseh povrsinskih odprtin na vidni strani posamezne sarze betona ne sme preseci 2% skupne povrSine, ki jo pokriva ta
sarza. Dokler InZenir ne pregleda dolo¢ene povrsine in ne da svojega soglasja za predlagane priprave in obdelave,
izvajalec ne sme ni¢esar popravljati na novih betonskih povrsinah.

Izvajalec mora vse povrsine pred popravljanjem pazljivo pripraviti, da bi bile dobro oprijemljive in sprejemljive za
InZenirja. Med priprave za odstranjevanje susilnih open in drugega lahko vkljuci rezanje, krusenje, SCetkanje, pihanje
z zrakom pod pritiskom in suSenje. Ce InZenir ne zahteva ali odobri drugih metod, mora izvajalec uporabiti naslednje
metode.
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Pri popravljanju vseh povrsin za zadrZzevanje vode mora uporabiti epoksidne smole v skladu s proizvajalCevimi
navodili. To je dvokomponentni material, ki ga mora izvajalec meSati in uporabljati strogo v skladu z navodili
proizvajalca. Pri popravljanju ostalih povrsin, ki ne zadrzujejo vode, mora izvajalec uporabiti cementno/pes$¢eno malto
in vezivo izdelano na osnovi PVA, v skladu z navodili proizvajalca. Izvajalec mora za razmerje sestavin pri meSanju
malte, uporabo veziv in metode nanaSanja le-teh, upoStevati navodila InZenirja.

Izvajalec mora pri dolo€enih opravilih opraviti preizkuse s poskusnimi meSanicami, da bi uskladil barve in strukture
prvotnega betona in popravkov, kakor je sprejemljivo za Inzenirja. Dovoljeno odstopanje poloZaja objekta je dvajset
milimetrov.

Zaklju€ne betonske povrsine ne smejo imeti grobih nepravilnosti in morajo biti v okvirih odstopanj iz Eurocode 2 (ENV
1992).

Utori za spoje morajo biti narejeni z odstopanjem dva milimetra v druge smeri.

7. ARMATURA

Izvajalec mora rezati in kriviti Zelezo brez toplotne obdelave in pri temperaturi najmanj 5°C. Ukrivljenost mora biti trajna.
Betonskega Zeleza ne sme ravnati ali ponovno ukrivljati brez dovoljenja InZenirja. Ce izvajalec dobi dovoljenje za ukrivljanje
betonskega Zeleza po nacrtu, mora paziti, da pri tem ne bo poskodoval betona.

7.1  Rezanje in upogibanje

InZenir lahko, po lastnem preudarku, zahteva od izvajalca, da dovoli neodvisno laboratorijsko testiranje dolocenega Stevila palic
betonskega Zeleza v laboratoriju, ki ga potrdi InZenir, rezultati testiranj pa morajo pokazati: kemi¢no sestavo, natezno trdnost,
zvojno trdnost in upogibno trdnost. V ta namen, lahko InZenir zahteva od izvajalca, da mu dostavi eno palico od vsakega
premera za tri razlicne vzorcne kode.

7.2 Pritrjevanje betonskega zeleza

Izvajalec mora betonsko Zelezo &vrsto podpreti v dolo€enem poloZaju in ga zavarovati pred premikanjem.
Nestrukturne povezave za namesSCanje betonskega Zeleza mora narediti z vezno zico ali kakSnim drugim
pripomockom za pritrjevanje. Paziti mora, da konci vezi ali zatiCev ne pridejo v beton. Pri preverjanju betonskega
Zeleza v kalupih, betonsko Zelezo ne sme hiti prekrito z betonom manj kot je zahtevana plast — pet cm. Pri
preverjanju z merilno napravo po betoniranju, mora debelina prekrivnega sloja preko betonskega Zeleza ustrezati
vrednostim iz Eurocode 2 (ENV 1992) in Pravilnika o tehni¢nih normativih za beton in armiran beton. Med vgradnjo
betona mora izvajalec utrditi betonsko Zelezo in ga zavarovati pred premikanjem z distancniki ali drugimi metodami,
ki jih odobri InZenir. Pri izvedbi stalnih del lahko izvajalec uporablja samo odobrene distan¢nike.

Preden InZenir odobri dolo€ene distanénike za uporabo pri izvedbi del, se mora povsem prepri€ati o njihovi zmozZnosti
zanesljivega utrjevanja betonskega Zeleza v dolo€enem poloZaju med betoniranjem, brez Skode za vgrajeni beton,
njegovo kompaktnost ali trajnost. Povezave morajo biti napete, tako da so palice zvezane in da je notranjost njihovih
ukrivljenih delov v stiku s palicami, ki so povezane.

7.3  PovrSinsko stanje betonskega zeleza

Izvajalec ne sme vgraditi betona dokler s povrsine betonskega Zeleza ne odstrani vseh snovi, ki bi lahko Skodljivo vplivale na
Zelezo ali beton.
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7.4  Zavoji in spoji

Zavoje in spoje na betonskem Zelezu sme izvajalec narediti samo tam, kjer je opisano v gradbeni dokumentaciji, ki jo pregleda
InZenir.

7.5 Varjenje betonskega zeleza

Izvajalec betonskega Zeleza ne sme variti na deloviscu, razen tam, kjer je to opisano ali dovoljeno v dokumentaciji. Vse postopke
varjenja mora predhodno pisno dovoliti InZenir.

7.6 Vgrajeni deli

Ce je v beton potrebno vgraditi cevi, vezne dele, drogove ali druge dele, morajo biti trdno zagozdeni v poloZaju, ki
prepre€uje premikanje in ne smejo biti prekriti z zunanjimi premazi. Izvajalec mora paziti, da prepreci nastajanje
zraénih Zepov, praznin ali drugih hib med vgrajevanjem betona.

7.7  Gradbeni spoji

Preden za¢ne z delom, mora izvajalec pridobiti soglasje Inzenirja za polozaj in podrobnosti v zvezi z gradbenimi spoji.
Spojne linije mora narediti tako, da se bodo, e je le mogoce, stopile z izgledom kon¢anega dela. VVgrajevanja betona
ne sme prekiniti, razen e se pojavijo spoji. Z betoniranjem mora nadaljevati tudi po izteku normalnega delovnega
Casa, Ce je to potrebno. Beton se ne sme tanjSati do debeline manjSe od petdeset milimetrov. Vertikalni spoji morajo
biti obrnjeni proti konénemu delu opaza, biti morajo ustrezno zarezani, da lahko vanje spravimo betonsko Zelezo.
Zgornja povrSina vsake nove plasti betona mora biti ravna in izenaCena, razen ¢e je v dokumentaciji drugace
doloc¢eno.

Povrsina betona, na katerega bo izvajalec vlil nov beton mora biti o¢iS€ena in o8€etkana do agregata, vendar agregat
ne sme biti poskodovan. Stikalno povrsino mora izvajalec ogistiti tik preden nanjo vgradi nov beton. Ce je le mogoge,
mora izvajalec pripraviti spoje, ko je beton Ze narejen, vendar pa se Se ne zacne trditi. Gradbene spoje je potrebno
narediti v zaporedju vgradenj betona tako, kot je dokazano, da kar najbolj zmanjsa kréenje in termalne pritiske na
beton.

Po odstranitvi opaZza mora izvajalec omogoditi InZenirju, da pregleda vidni del spoja in e InZenir ugotovi, da stanje
betona ni primerno, mora izvajalec ugotoviti in popraviti hibe. Kadar spoji vkljucujejo nepropustni sloj, mora biti beton
okrog vgrajenega dela dobro nabit in na njem ne sme biti satastih tvorb. Vgrajeni neprepustni sloji morajo biti
za&citeni pred poSkodbami med delom in v primeru, da so gumijasti ali plasti¢ni, morajo biti zasciteni pred svetlobo in
vro¢ino. Da bi zmanjSal propustnost na spojih v objektih za odvajanje vode, mora izvajalec mejne plo$¢e zabetonirati
v roku treh dni. Ce tega ne naredi, mora na star cement vgraditi novega.

Ce je potrebno preko starega vgraditi nov beton, mora izvajalec uporabiti epoksidno vezivo. Pri vgradnji se mora
drzati proizvajalCevih navodil. ObstojeCe betonske povrSine mora najprej zbruEURI z Zi¢no krtaCo ali razsekati in
potem jo mora oéistiti, da odstrani vso umazanijo, prah in odpadni material. Zgornji sloj mora biti odkrit. Ce se je po
tem podrodju polilo olje ali druga mas¢oba, mora izvajalec odbruEURI toliko betona, da pride do istega materiala.
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8. ZIDARSKA DELA IN OMET]I
8.1 Zidarska dela

Izvajalec mora upostevati debeline zunanjih, notranjih ter predelnih zidov, ki ustrezajo staticnemu izracunu, toplotni zasciti ter
zasciti pred hrupom.

Spoji z dodatnimi zidovi morajo biti nazobcani. Notranji zidovi brez ometa morajo biti zgrajeni tako, da so vidne opeke
z zglajenimi spoji. Spoji med notranjimi zidovi brez ometa in drugimi sestavnimi elementi morajo biti zaliti s trajnim
plasti¢nim tesnilnim sredstvom.

Zid mora biti izdelan vodoodporno, tako da predstavlja prepreko vlagi. Karakteristike slojev zidu morajo biti razvidne
iz Elaborata gradbene fizike, ki mora izkazovati ustreznost konstrukcije v skladu s Pravilnikom o toplotni zasciti in
ucinkoviti rabi energije v stavbah. Za tesnenje izvajalec lahko uporabi material, ki vsebuje ustrezno folijo, katere
robovi se morajo prekrivati vsaj dvajset centimetrov. Neposredni spoji med zidanimi in betonskimi konstrukcijami
morajo biti ustrezno dilatirani.

Zidane povrSine morajo biti opremljene z vsemi potrebnimi odprtinami za vrata ali okna, prav tako pa tudi z
odprtinami za cevovode, kabelske jaske in podobno. Odprtine morajo imeti preklade iz armiranega betona. Pri
notranjih zidovih brez ometa morajo biti preklade in nadkritja izdelani iz montaznih ali gladkih betonskih elementov.

Apnencaste zidake je dovoljeno uporabiti le, ¢e so povsem posus$eni. Zidaki ne smejo biti mokri, kar pomeni, da
morajo ostati suhi dokler trajajo gradbena dela.

Nenosilni zidovi morajo biti zgrajeni kolikor je mogoc€e pozno, kar zagotavlja minimalno polzenje in kréenje stropov in
premostitvenih spojev iz armiranega betona. Zid mora biti zgrajen iz zidakov enake stabilnosti in kakovosti, kar
zagotavlja, da imajo vsi zidaki, uporabljeni v zidu, enake kréilne lastnosti.

Izvajalec je odgovoren za vzdrzevanje vseh gradbenih odrov, potrebnih za zidarska dela in za varne pogoje dela, v
skladu z veljavno zakonodajo s podrocja varstva pri delu.

8.2 Ometi

Notranji omet mora biti sestavljen iz ene plasti meSanice cementa/apna, ki jo mora izvajalec nanesti do debeline
petnajst milimetrov, vklju€no z vsemi galvaniziranimi kotnimi zas¢itnimi reSetkami.

Pri delu z ometom in pri ometavanju temperatura ozracja in temperatura materiala za omet ne sme pasti pod +5°C.
Izvajalec je odgovoren za vzdrzevanje vseh gradbenih odrov, potrebnih za ometavanje, v stanju, ki je potrebno za
varno delo, v skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja varstva pri delu. Ko izvajalec kon¢a z delom na zunanjih
povrsinah, mora odcistiti in odstraniti vse ostanke v in okrog objekta. InZenir si pridrzuje pravico, da najame
podizvajalca, da o€isti preostalo umazanijo, Ce izvajalec tega ni storil in stroSke zaraCuna izvajalcu. V delo je vklju¢en
dovoz vseh potrebnih materialov in vsa dodatna dela. lzvajalec mora izpolniti naslednje konstrukcijske zahteve
preden za¢ne s spodaj opisanim delom:

- onemogoceno mora biti prodiranje vlage od zunaj ali znotraj.

u zidaki morajo biti suhi, kar preprecuje porast vliage v zidni votlini. Naras€ajo¢o vlaznost lahko preprecimo z
vgradnjo horizontalne vodoodporne pregrade.

u vgradni elementi, kot so okenske police, steklo, kovina, naravni kamen in podobno ter tudi naprave,

morajo biti pazljivo za&citeni.
Podrodja, kjer se grobi omet spaja z lesenimi ali nenosilnimi zidovi, na primer okenske police in zidni spoji, ki lahko
povzrocijo razpoke zaradi premikanja ometa, morajo biti loene z rezi, zatesnjeni s trajnim plasti€nim tesnilnim
sredstvom. Ometana povrSina mora biti ustrezno pobeljena.

PovrSina mora biti pravilno pripravijena pred nanosom grobega ometa (zglajena z zidarsko lopatico).
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Ce se lastnosti povrsine v veliki meri razlikujejo, mora izvajalec najprej nanesti sloj steklenih viaken. Cevovodi morajo
biti vgrajeni v osnovo ometa.

O skladis¢enju in delovnih lokacijah se mora izvajalec dogovoriti z InZenirjem.
Izvajalec mora priskrbeti potrebne gradbene odre, kar mora biti vraCunano v ceno. Izvajalec je odgovoren za
stabilnost vseh gradbenih odrov, ki jih postavi sam ali drugo podjetje. Gradbeni odri morajo biti v skladu z veljavno

zakonodajo.

Izvajalec mora pazljivo in pravilno za$c€ititi okna, oknice, vrata, vratnice, vratne okvire, podboje, stekla, vidne
betonske elemente, sosednje konstrukcijske sestavne dele in drugo.

Izrecno je prepovedana uporaba spojk, risalnih ZebljiCkov ali podobnih sredstev za pritrjevanje, ki bi lahko
posSkodovala povrsino, ki mora biti zas¢itena. Izvajalec bo moral na svoj stroSek odpraviti tudi najmanjSo Skodo.

Notranji omet mora biti pravokoten in vzporeden z zidovi in stropi. l1zvajalec mora grobo ometati odprtine za vrata in
panelna vrata s pomocjo lesenih desk, da zagotovi enako Sirino vseh vrat (odpiralna Sirina in podobno).

Vse zidne omarice za elektricno opremo in drugi sestavni deli, ki morajo biti inStalirani pozneje, morajo biti oznaceni
0z. zanje morajo biti oznagene ustrezne lokacije pred nanosom ometa.

Izvajalec bo moral placati vse stroSke, ki bi nastali zaradi nespoStovanja zgoraj navedenega.

Vsi stroski vzdrZzevanja grobega ometa do trenutka, ko izvajalec zgradbe preda naroCniku, morajo biti vklju€eni v
ceno.

Izvajalec mora o istiti ometane prostore preden jih InZenir pregleda in odobri.

Okenske police morajo biti ometane tako, da Sirjenje zaradi temperaturnih sprememb ne poSkoduje ometa.

Povsod, kjer so na povrsSinah pripravljenih za ometavanje, vidne razpoke ali kjer je priCakovati razpoke, jih mora
pregledati ali dolo€iti InZenir. 1zvajalec mora z InZenirjem uskladiti ukrepe, potrebne za prepreevanje nastajanja
razpok, preden pri¢ne z delom.

9. TALNE IN STENSKE OBDELAVE
9.1 SplosSno

Izvajalec mora InZenirju v oceno predloZiti zadostno Stevilo vzorcev talnih oblog.

Izvajalec mora nabaviti talne obloge v skladu z namembnostjo in predvideno obremenitvijo, ki jo bodo morale zdrzati.
Ustrezati morajo naslednjim minimalnim standardom:

- tla, ki bodo podvrZzena velikim mehanskim, temperaturnim ali kemi&nim pritiskom, morajo biti prekrita s
ploSc¢icami ali premaz industrijskega razreda.

- Tudi tla na mokrih podrogjih morajo biti prekrita s plos¢icami (z dobrimi protidrsnimi lastnostmi).

- zglajena tla — po nacrtu.

Talne obloge morajo biti v skladu z ustreznimi ukrepi za prepre€evanje nesre€ in varnosti pri delu. InZenir mora
odobriti uporabo talnih oblog in tehniko polaganja. PovrSina, pokrita s ploS€icami mora biti enakomernega videza, to
je barv, dimenzij plo&¢ic in talne obloge, ki mora biti prav tako enotnega tipa, barve in vzorca tlakovcev.
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9.2 Cementni estrihi/Industrijske talne obloge
9.2.1 Zglajen cementni estrih
Cementni estrih

Kjer se cementni estrih spaja z zidovi ali vrati mora biti lo¢en z vertikalnim spojem iz stiropora.

V skladi¢nih prostorih ali halah, kjer se pricakuje velika obremenitev in stalen promet mora biti izdelan cementni
estrih industrijskega razreda. Ta povrSina mora biti lo€ena od vertikalnih elementov s spoiji.

Naslednja dela so vkljuena v ceno:

- Ciscenje prostorov pred priéetkom del.

- Pravilno prekritje cevovodov, ki so inStalirani v tleh, z izolacijskim materialom. V to spada polaganje izolacijskih
plos¢ do blizine predmetnega cevovoda in prekrivanje cevovoda z robniki.

- Pravilna instalacija in zatesnitev spojev, ki jih nacrtuje InZenir v.cementnem estrihu.

- Oblikovanje in polaganje talnih oblog, kjer se pridruzijo cevovodu, kanalu in zakrivljenim ali nagnjenim
elementom in pokrovom za police, niSe in kabelske kanale. PovrSina cementnega estriha mora biti zglajena in
oS¢etkana preden se poloZi talna obloga.

-V ceno so vkljuéene vse potrebne priprave, kot instalacija lepilne premostitve in podobno, instalacija trajnega
elastitnega tesnilnega sredstva na vseh potrebnih povrsinah, kotih, zveznih in drugih spojih kot tudi delo, ki je
potrebno za zascito na novo izdelanega cementnega estriha pred izsusitvijo, peSci in obremenitvami, zas¢ito
pred razpokami in tako dalje.

Ko izvajalec objavi, da je cementni estrih pripravljen za promet, mora povrSina (nosilni sloj) zdrzati normalen promet
delavcev ali prevoz materiala brez poskodb. Morebitne poSkodbe mora izvajalec popraviti na svoj stroSek.

Talne obloge morajo biti poloZene tako, da so odporne na stole na kolesih.
Razdelilne plos¢e in spojni trakovi se morajo Zliti s povrsino talne obloge.

Ce ni drugacde dolodeno mora biti minimalna nosilnost zglajenih cementnih estrihov 25 N/mm? in nosilnost utrjenega
cementnega estriha 30 N/mm .

Ko je vgradnja kon€ana, mora izvajalec InZenirju predloZiti dokaz o stabilnosti cementnega estriha, ne da bi to
posebej zahteval, ko je vgradnja konc¢ana.

Izvajalec mora priskrbeti vse potrebne gradbene odre, kar mora biti vkljuCeno v ceno. lzvajalec je odgovoren za
stabilnost vseh gradbenih odrov, ki jih postavi sam ali drugo podjetje. Gradbeni odri morajo biti v skladu z veljavno
zakonodajo.

Spajanje okvirjev in podobno, rezanje in oblikovanje plos€ic in inStalacija lukenj v zidovih za napeljavo cevi, mora
prav tako biti vklju€eno v ceno.

Industrijski pod

Tlak industrijskega razreda mora biti odporen na udarce, vodotesen, sposoben prenaSati predvidene obremenitve in
veliko obrabo. Imeti mora sestavo, dolo€eno z uporabo prostora in zahtevami naroCnika, izrazeno v razpisni
dokumentaciji.

Dilatacije tlaka na oddaljenosti najve¢ 6,0 x 6,0 metrov se obdelajo kasneje in zatesnijo s trajnim elasti¢nim tesnilnim
sredstvom. Spoji z vertikalnimi elementi morajo biti sestavljeni iz pet milimetrskih presledkov. PovrSinski premaz mora
biti odporen na bencin in plin, olje in mas€obe, ogljikovodike, alkohol, ocetno kislino, nitrocelulozna razreddila in
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podobno. Potrebne delilne ploS¢e morajo biti instalirane v okenska in vratna podro¢ja. Kjer je potrebno, morajo biti v
pod instalirani 3,0 centimetre Siroki gradbeni dilatacijski spoji.

Tlak v prostorih, ki so oznacene kot eksplozijske cone mora imeti elektro prevodnost v skladu s Protieksplozijskim
elaboratom.

Utrjen cementni estrih

Uporabi se ista meSanica malte kot za industrijski pod, le brez dodatka prodnega kamenja ali kalavca. Utrjen
cementni estrih se mora zaribati in zgladiti.

9.3 Polaganje plosc¢ic in ploS¢ za tlakovanje

Plo&¢ice in ploS¢e za tlakovanje morajo biti poloZene vertikalno in horizontalno enakomerno, tako da nastane ravna
ali ustrezno nagnjena povrsina, brez izboklin in z dovolj Sirokimi spoji.

Okrog izto¢nih odprtin morajo biti plos¢e za tlakovanje poloZene v malto, v skladu s specificiranimi nagibi. Siritveni
spoji morajo biti urejeni v zahtevanih intervalih. InZenir mora odobriti gradnjo.

Med ploscicami in ploS€ami za tlakovanje ne sme biti Spranj. Izvajalec mora odgovarjati za pravilno polaganje okrog
izto€nih odprtin, jarkov za cevovode, stikal, sifonov, okvirov in raznih drugih kotnih stikov.

Lepilo, ki se uporablja za polaganje plos¢€ic mora biti ustrezne kvalitete glede na vrsto keramike in zahtev prostora,
kjer se keramika polaga.

Izvajalec mora pripraviti potrebne kalkulacije, podrobne izvedbene nacrte in jih predloZiti InZenirju v odobritev, preden
zacne z delom.

Pred nabavo in vgradnjo mora izvajalec InZenirju in naroniku dostaviti v potrditev vzorec, ki ga namerava vgraditi.
V prostorih, kjer se bo opravljala manipulacija z odpadno vodo, ograbki, odviSnim blatom ali snovmi in materiali, ki
lahko onesnaZijo stenske povrSine, je potrebno poloziti stensko keramiko do stropa. Npr. objekti finih grabelj,

dehidracije, ¢rpalisc, ipd.

V prostorih sanitarij, tuSev in garderob je potrebno predvideti stensko keramiko do stropa. Med talno in stensko
keramiko je potrebno vgraditi zaokroznico.

V prostorih delavnic je potrebno predvideti stensko keramiko do viSine 3,00 m.

Kvaliteta talne in stenske keramike mora ustrezati zahtevam za dela, ki se odvijajo v dolo¢enem prostoru (moznost

¢iScenja, odpornost na snovi v odpadni vodi in blatu, protizdrsnost, mehanska odpornost).

V prostorih, kjer se predvideva nevarnost eksplozij (Ex cone), je potrebno izbrati keramiko, ki ustreza zahtevam po
elektro prevodnosti.

9.4  Zascita povrsin betonov

Armirano betonske stene in dna v notranjosti objektov, ki so v stiku z odpadno vodo, je potrebno pred agresivnim
vplivom snovi v odpadni vodi, za&¢ititi z vodotesnim zascitnim sistemom za Cistilne naprave.

Zascita se izvede do vrha sten.
Postopek nanosa zascite je predvidoma naslednii:

- nanos temeljnega premaza, ki premosti risaste razpoke,
- nanos polnilne elasticne mase, ki zapolni pore, razpoke in luknjice v betonu, plasti€na masa na osnovi akril-
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polimerne disperzije,
- nanos kon&nega za$¢itnega sloja, odpornega na odpadno vodo,

Glede na izbran nacin zascite se le-ta nanaSa s Copi¢em ali valjckom. Potrebno je predvideti tudi vse delovne odre za
izvedbo teh del.

V primeru uporabe obstojecih betonskih konstrukcij, je potrebno povrsino odistiti vseh delcev, ki s konstrukcijo niso
homogeno vezani (okruski, poSkodbe, nabrekel beton) ali so onesnazeni s snovmi, na katere ni mogoce nanasati
konénih prekrivnih slojev. CiS€enje se izvede pod tlakom 200-300 bar.

Armaturo (palice, stremena, mreze), ki se pri tem postopku pokaze na povrsju, se v celoti ocisti rje do kovinskega

sijaja. Nato se tako ociS€eno vidno armaturo prekrije z zaS¢itno plastjo, odkruseno mesto v betonu zapolni s polnilno
elasticno maso, nato pa se v skladu z uvodom tocke opravi Se nanos konénega za&citnega sloja.

10.STRESNE KONSTRUKCIJE IN POKRIVANJE STREH
10.1 Splosno

Gradnja strehe mora biti v skladu s konstrukcijskimi zahtevami. Objekt mora biti v skladu z ustreznimi
standardi, pravili in veljavno zakonodajo. Izvajalec mora zagotoviti naslednje lastnosti objekta:

- tesneje pred vodo, prahom, snegom, vetrom itd.,

- za$¢ita pred soncno svetlobo,

- zaScita pred vlago,

- spoStovanje gradbenih uredb,

- nosilnost za razli€éne obremenitve (npr. sneg, veter, promet pescev),
- zadostno notranjo ventilacijo.

Izvajalec mora upostevati doloGena dovoljena odstopanja zaradi montiranja/spojev.

10.2 Odvajanje vode

Voda, zajeta na strehi mora biti speljana po Zlebovih iz nerjavecega jekla AISI 304. Po pravilu mora biti naklon Zleba 0,3%. Tudi
odvodni vertikalni Zlebovi morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla AlSI 304.

Voda iz odvodnih vertikalnih zZlebov mora biti speljana v odvodne cevi in v zemljo. Robovi in kapni robovi streh morajo
biti opremljeni z obrobami. Prezraevane stredne strukture morajo omogocati zadostno krozenje zraka.

Zlebovi morajo biti izdelani iz nerjavedega jekla AlSI 304, debeline 0,7 milimetra z zadostnim $tevilom kljuk, sider in
zbiralnikov.

Vertikalni odtocni Zlebovi, premera sto milimetrov, izdelani iz nerjaveCega jekla AISI 304, s privarjenimi izboklinami
morajo vkljuCevati vsa kolena in objemke.

Meteorna voda iz streh ne sme biti speljana v Crpalidce.
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11.0KNA IN VRATA
11.1 SplosSno

Okna in vrata so iz eluksiranih Al-u profilov in morajo sovpadati s splosnim izgledom zgradbe, na primer s streSnimi okni,
ograjami, robom okenskih polic, barvo, materialom in tako dalje.

Izvajalec mora s proizvodnimi specifikacijami dokazati pravilno toplotno izolacijo, spojno tesnjenje, zvo¢no izolacijo,
poZarno varnost, za$¢ito pred kondenzacijo in podobno.

Konstrukcija oken in vrat, vklju¢no s pripomocki za pritrievanje, mora zdrzati vse pritiske, ki jih obremenjujejo in jih
prenaSati na nosilne elemente zgradbe.

PovrSine morajo biti obdelane v skladu z mehanskimi, toplotnimi, kemi¢nimi ali drugimi pritiski.
Sistemi za zaScito pred korozijo (vkljuéno z zaS¢ito robov) morajo biti izvedeni v sodelovanju z InZenirjem.

11.1.1 Mehanski spoji

Mehanske spojke, kot na primer vijaki, sorniki, zakovice, Zeblji in podobno, morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla
AISI 304. Uporaba jekla na obdelanih povrSinah (kromiranih, prekritih s kadmijem in podobno) ni dovoljena.

11.1.2 Tesnilni trak

Tesnilni trak mora biti zdruzljiv z okoliSkimi materiali (vkljuéno z barvo). Izvajalec mora predloziti dokaz o ustreznosti
vseh materialov.

11.1.3 Tesnilne meSanice

Tesnilne meSanice morajo biti primerne za nameravano nanaSanje. Ne smejo vsebovati agresivnih sestavin in morajo
biti zdruZljive z okoliSkimi materiali (vklju€no z barvo). Tesnilne meSanice morajo biti odporne tudi pred staranjem —
¢e so pod vplivom vremenskih sprememb — morajo zdrzati tudi te.

11.1.4 Razmejitve

InStalacije morajo biti polozene v horizontalni in vertikalni smeri, v skladu z oznakami (razmejitvami). Razmejitve
mora postaviti izvajalec, ¢e pa so Ze postavljene, mora njihovo pravilnost potrditi InZenir.

Kopije proizvajal€evih naclrtov, ki jih mora izvajalec predloZiti InZenirju, morajo biti predloZene pravo¢asno za pregled
in odobritev.

11.1.5 Ozemljitev

Vsi kovinski inStalacijski elementi (okna, vrata in podobno) morajo biti opremljeni z ozemljitvenim vijakom na
primernem mestu. InStalacijski elementi morajo imeti povezavo z vodnikom za vsak jekleni sestavni del (skrit opaz,
police, plos¢e in podobno).

11.1.6 Vzorci

Na zahtevo inZenirja mora izvajalec brezplagno predloZiti vzorec vsakega elementa. Izvajalec se mora izogniti vidnim
vijaénim spojem, kjer je le mogoce. Ce to ni mogoce, morajo biti vijaki prekriti s pokrovcki ustrezne barve.

11.2 Okna

Okenski elementi morajo biti s pokritim nihajnim in dviznim mehanizmom za enoro¢no delovanje, vklju¢no z dvojno
zasteklitvijo in senili na zunaniji strani, kot tudi moznostjo dviganja zunanjih okenskih polic. lzvedba oken mora biti
prilagojena lokalnim znadilnostim.
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11.3 Vrata

Vhodna vrata morajo imeti na zunaniji strani zapiralo z glavno in pomozno varnostno klju¢avnico, montirano na strani
standardnega zapirala, glavni in pomozni zapah. OhiSje zapirala in cilinder morata biti zaS¢itena pred vrtanjem, trojna
patentna klju¢avnica, z za&Citnimi zapahi, ki se trdno prilega okvirju, kar onemogo¢a, da bi kdo vrata z vzvodom
premaknil iz teCajev.

Ojacanja okrog kovinskih fitingov in zaklepnih to¢k na vratih morajo biti odporna na tlak glede na zid.

Notranja vrata so inStalirana v jeklene okvire in imajo profilne cilindri¢ne klju¢avnice.

Vrata morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- v notranjosti delovnih prostorov: sinteti¢na ali Al-u.
- zunanja vrata: Al-u.

Vsa vrata in okna morajo biti v skladu z uredbami o poZarni zas¢iti in uredbami o zasciti pred hrupom.

Pred nabavo in vgradnjo stavbnega pohistva (okna, vrata) mora izvajalec InZenirju in naro¢niku dostaviti v potrditev
vzorce, ki jih namerava vgraditi. Enako velja tudi za notranje pohistvo in keramine stenske in talne obloge.

12.BELJENJE IN POVRSINSKA OBDELAVA

Povrsine vseh zidov in stropov v vseh prostorih morajo biti barvane troslojno v barvi po izbiri naronika, razen ¢e ni v
razpisni dokumentaciji drugace dolo¢eno.

Dodatno morajo biti vsi elementi, ki so izpostavljeni nevarnosti korozije, kot so jeklena vrata, zapornice, inStalacijske
lopute, cevovodi, sredstva za pritrjevanje in podobno, antikorozivho za$€iteni (povrSinska za$¢ita vkljuéno z
zaklju€nim premazom).

Pri barvanju zidov in stropov morajo biti njihove povrsine pravilno oci$¢ene, pred prvim nanosom emulzije. lzvajalec
mora odstraniti vso umazanijo (ostanki malte in podobno). PoSkodovane dele mora zapolniti z ustreznim polnilom.
Izvajalec mora odstraniti kristalizirane in razcvetene dele povrSin in jih obdelati z ustreznimi polnili, da se na pobeljeni
povrSini ne bi pojavili madezi. Pri barvanju mora paziti, da vso povrSino pobarva enakomerno, Se posebej na spaojih.
Nanesti mora vsaj tri sloje, in sicer osnovni, srednji in zgornji sloj. Izvajalec mora zagotoviti, da so posamezni sloji
med seboj zdruZzljivi.

S kovinskih povrsin (cevovodov, grelcev, vrat) mora odistiti vso umazanijo, kot na primer ostanke malte, rjavino in
podobno. Na kovinske dele mora nanesti vsaj tri sloje barve in sicer osnovni, srednji in zgornji sloj. Zagotoviti mora,
da so posamezni sloji med seboj zdruZljivi.

Vse barve za barvanje notranjih povrsin v prostorih kjer obstaja mozZnost vlage naj vsebujejo sredstva proti nastajanju
plesni.

Barvo premaza izbere Narocnik.

12.1 Sestava slojev barve:

Barvanje ometanih povrSin/betonskih povrSin

- odstranjevanje umazanije z ometanih povrsin,

- nanos osnovnega sloja, ki prodre v povrsino,

- nanos zgornjega sloja emulzijske barve (lateks).

Barva odporna na ribanje s $€etko in pranje.
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Zaporedje nanaSanja zunanjih premazov je enako, vendar pa mora biti vsa barva vodoodporna.

Barvanje kovinskih povrSin

- odstranjevanje umazanije in rje s povrsin,
- nanos osnhovnega sloja,

- nanos prvega sloja akrilnega laka,

- nanos drugega sloja akrilnega laka.

Na povrsine, ki so vro¢e galvanizirane s potapljanjem, mora izvajalec nanesti lepilne premostitve. Vsa dela mora
predhodno odobriti InZenir.

13.POLAGANJE CEVI
13.1 Ceuvi

13.1.1 Splosno

Izvajalec mora pri vsakem nakladanju ali razkladanju cevi in odlitkov uporabljati orodje za dviganje, ki ga mora pred
tem odobriti InZenir. Pri razkladanju ne sme uporabljati poSevno postavljenih desk, po katerih cevi kotali ali kakSne
druge nagnjene poSevne povrsine, razen s pisnim dovoljenjem InZenirja.

Vse cevi morajo biti polozene natan¢no v skladu z navodili proizvajalca. lzvajalec mora preveriti ali so vse cevi
brezhibne, Ciste, poloZene lo¢eno v jarke, pazljivo uravnane v pravilne poloZaje, brez odstopanj in évrsto podprte po
vsej svoji dolzini. Preveriti mora tudi ali so vse cevi in spoji, vklju¢no s previekami in oblogami, neposkodovane,
spojne povrsine in sestavne dele pa mora o€istiti neposredno pred polaganjem.

Izvajalec mora z deloviS€a pospraviti vse ostruzke in odveéne materiale, ki nastajajo pri spajanju cevi. Preden
odstrani odpadke, mora InZenir preveriti ali je pri spajanju nastala sorazmerna koli¢ina odpadkov, glede na Stevilo
narejenih spojev.

13.1.2 Duktilne Zelezne cevi

Duktilne Zelezne cevi in oprema morajo biti v skladu z veljavnimi standardi (v primeru, da ni na voljo SIST
standardov, je sprejemljiv standard od DIN 28600 do DIN 28648).

Duktilne zelezne cevi in oprema za drenazo morajo biti v skladu s standardi (v primeru, da ni na voljo SIST
standardov, je sprejemljiv standard DIN 1690/91 in DIN 16962 1 del in 2 del).

Duktilne zelezne cevi in oprema morajo biti obloZzene z malto in cementom TZ za odpadne vode in HOZ cement za
pitno vodo v skladu s standardi (v primeru, da ni na voljo SIST standardov, je sprejemljiv standard DIN 2614 oziroma
SIST EN 545:2010).

Obrocki spojev cevi morajo biti v skladu s standardi (v primeru, da ni na voljo SIST standardov, je sprejemljiv
standard DIN 4060 za odpadne vode in DIN 28617 za pitno vodo).

Debelina stene litoZelezne cevi za razli¢ne premere je naslednja:

Mominalni premer Debelina cevi
DN mim
100 6,1
150 | 5,3
200 | 6.4

Duktilne zZelezne cevi in oprema morajo biti proizvedene s ¢epom in obojko na koncu cevi, ki se prilega na sifon s
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pomodcjo gumijastega tesnila (DIN 28603). V primeru prirobljenega stika (ventil ali zracni ventil) mora biti uporabljen
nerjavec jeklen vijak z matico.

Kjer gre za prirobljen stik cevi, ki je prekrita z nasipnim materialom, potem je prirobljene oz. pripojene dele potrebno
oviti v Denso trak ali podoben zas¢itni trak. Za zunanjo za&¢€ito cevi iz duktila, mora izvajalec prekriti cevi s polythene
rokavi, ki jih mora varno pritrditi z lepilnim trakom na spojih in vmesnih polozajih.

13.1.3 Polietilenske cevi

Cevi za vodovod
HDPE cevi morajo biti v skladu s standardi (v primeru, da ni na voljo SIST standardov, so sprejemljivi standardi DIN
8074, DIN 8075 ali ISO/I 61 v povezavi s DIN 19533 ali podobni). Cevi morajo biti uporabne za normalen tlacni pritisk

Razred PN 16, imeti morajo obliko za hidrostati¢ni pritisk 50 kg/cm§= pri 20°C in morajo biti spojene s primerno
tlaéno spojko.

Nominalne mere in premer ter debelina sten HDPE cevi je naslednja:

Nominalna vrednost Zunanji premer mm Debelina stene
DN (inch) mm

20 25 (3/4") 3,5

25 32 (1) 45

50 63 (2" 8,7

DolZina cevi z navoji je lahko najve¢ 100 m. Zaklju€ki cevi morajo biti zamasSeni in prekriti.

Cevi morajo biti proizvedene iz polietilena visoke gostote, ki vsebuje le tiste antioksidante, UV stabilizatorje in barvila,
ki so potrebni in v skladu s €rnimi cevmi namenjenimi za pitno vodo.

Uporabljati se smejo mehanske spojke in standardni prikljucki. Mehanski spoji morajo biti naticnega tipa. Proizvedeni
morajo biti iz acetal-homo-polimera ali v kombinaciji s priklju¢ki iz topovine. Spojke morajo biti vodo tesne in
zagotavljati visoko napetost. Tlatna spojka mora biti izdelana iz PVC stiskajo€ega obroca in nitritnega elastomera ali
podobnega O-obroca.

Spojke in standardni prikljucki morajo biti izdelane za uporabo pri normalnem delovnem pritisku, kar pomeni 16 barov
in pri temperaturi 40°C ter morajo biti v skladu s HDPE cevmi.

Cevi za gravitacijsko kanalizacijo
Rebraste cevi so lahko iz PE 80 ali PE100, odvisno od zahtevnosti terena.

Cevi za tlaéno kanalizacijo

Debelostenske polietilenske cevi

Debelostenske polietilenske cevi so lahko iz PE 80 ali PE100. Cevi so izdelane skladno s standardom EN 13244.
Cevi so izdelane zunanjega premera 32-630mm, SDR 17 — SDR 9. Cevi se spajajo s kontroliranim €elnim varjenjem.
Cevi morajo biti oznacene tako, da je razvidno, da so cevi namenjene odvodu odpadne vode. Vsi izdelki morajo imeti
ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti oznacene v skladu s standardom oznacevanja.

Debelostenske polietilenske cevi z zas¢itnim PP slojem

Notranja tlaéna cev se sestoji iz sodobne visokokakovostne cevi PE 100 z visoko odpornostjo proti nastajanju razpok,
ki jih povzro€ajo zunanje to¢kovne obremenitve. Zascitna plast, iz armiranega polipropilena zagotavlja odli¢no zascito
pred razenjem in stati€nimi obremenitvami. Tockovne obremenitve porazdeli na vecjo povrsino, s ¢imer zmanjSa
koncentracijo napetosti v primeru dodatnih zunanjih to¢kovnih obremenitev in preprecuje proces nastajanja razpok
cevi. Cevi so izdelane skladno s standardom DIN 8074 in DIN 8075. Cevi so izdelane zunanjega premera 25-
1000mm, SDR 17.6 — SDR 7.4. Cevi se spajajo s kontroliranim ¢elnim varjenjem. Cevi morajo biti oznacene tako, da
je razvidno, da so cevi namenjene odvodu odpadne vode. Vsi izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste. Cevi
morajo biti oznacene v skladu s standardom oznacevanja.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 43 od 190




A%

e a

i- Nalozba v vaso prihodnost

T OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

v Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

13.1.4 PVC cevi
Polnostenske gladke PVC cevi

Cevi morajo biti izdelane skladno s standardom EN 1401-1. Vsi elementi sistema cevi, fitingi morajo biti izdelani iz
istega materiala. Cevi so razvr§¢ene po imenskem premeru od DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 in 500mm.
Cevi, ki bi se vgrajevale morajo imeti minimalno obodno togost SN 8 kN/m2 . Cevi se spajajo na obojko s tovarniSkim
predmontiranim tesnilnim obroem. Spajanje se izvede po navodilih proizvajalca cevi. Vsi izdelki morajo imeti
ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti oznacene v skladu s standardom oznacevanja.

13.1.5 Poliestrske dvoslojne cevi s strukturirano steno
SploSno

Polipropilenske dvoslojne cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476-3. Proizvedene morajo biti
iz namenskih blokopolimer polipropilenov. Prvenstveno se uporabljajo cevi z obodnimi togostmi SN 8 kN/m2 do SN 16
kN/m2. Uporabljajo se lahko cevi z integrirano spojko in enim tesnilom ali z dvojno spojko z dvema tesniloma.

Transport

Cevi manjSih premerov so za laZjo manipulacijo pakirane v paletah, z vecjimi premeri pa se rokuje posami¢no. Cevi
razlicnih premerov lahko transportirajo bolj ekonomiéno, e se vstavijo cevi manjSih premerov v cevi z vedjim
premerom.Transport cevi se izvaja v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Cevi se razkladajo s pomocjo vili¢arja ali drugega ustrezno opremljenega delovnega stroja. Pri razkladanju vedjih
posameznih cevi se uporabi nosilni drog in transportne pasove. Potrebno je paziti, da se pri tem cevi ne poSkoduje.

Skladiscenje

Cevi se lahko skladiscijo v ve€ slojih, pri ¢emer se mora prvi sloj cevi polagati na raven teren na katerem je
enakomerna plast peska. S tem se prepreCi mozna poskodba zunanje povrSine cevi in vzdolzne deformacije.
SkladiS¢enje se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Jarki
Jarki morajo biti izvedeni tako, da je mogo&e strokovno in varno vgraditi cevovode. Sirina jarka ne sme biti vegja od
dolocene v statiénem raunu, najmanj$o Sirino jarka pa dolo¢imo s pomocjo enacbe:

bumin= 0D + 400 [ mm]

Padec dna jarka ter material na dnu morata ustrezati zahtevam iz projekta. Dno jarka mora biti utrjeno. V kolikor se
pojavljajo mehka mesta ali je dno razrahljano, je potrebno na ustrezen nacin vzpostaviti prvotno nosilnost. Izkopani
jarki morajo biti suhi. V njih ne sme biti dezevnice ali podtalnice. Nacin odvodnjavanja (vzdolZzne drenaze pod
temeljnimi tlemi, ¢rpanje s €rpalkami iz za to narejenih zbiralnih jam) naj bo izdelan tako, da ne porusi nosilnosti
temeljnih tal in prepreci izpiranje drobnih frakcij.

Posteljica

Sirina posteljice mora biti enaka $irini jarka, &e ni drugade predpisano. Oblikovanje posteljice je odlogilnega pomena
za nosilnost in tesnost cevovoda. Posteljica zagotavlja enakomerno razporeditev pritiskov v obmocju naleganja cevi.
Kot naleganja (2a) je predpisan v staticnem racunu, znasa pa od 60° do 180°.

Polaganje cevi brez oblikovanega polkroZnega leZiS€a je nedopustno!

Lezis€e v naravnih tleh se uporablja v primeru homogenih, relativno mehkih, finozrnatih tleh, ki dovoljujejo naleganje
cevi po vsej dolzini stebla cevi. Po izravnavi in stabilizaciji dna jarka izoblikujemo polkrozno lezisce, ki se prilega
zunaniji steni cevi. LeziS€e izoblikujemo roéno s pomocjo letve. Globina lezZiS€a je odvisna od kota naleganja (2a). V
kolikor s premalo globino ne dosezemo potrebnega kota naleganja je potrebno bo¢no podsipavanje ter komprimacija

do viSine kota naleganja.

PeS&ena posteljica se sme uporabiti za vsako obmocje cevovoda, ki omogoc€a naleganje po celi dolZini stebla cevi.
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Primeren material za izvedbo peScene posteljice je drobljenec 8-16 mm. NajmanjSa debelina posteljice je dvakratna
debelina stene cevi, v primeru, da je dno jarka skalnato pa 150 mm. Oblikovanje leziS¢a poteka kot v primeru leziS¢a
v naravnih tleh.

Zasip jarkov

Po konc¢ani montazi dela cevovoda (npr. med dvema jaskoma) pricnemo z izvedbo stranskega zasipa. Ob izvedbi
zasipa se smer in viSinska lega cevovoda ne smeta spremeniti, prav tako je potrebno skrbno vgraditi zgornji sloj
posteljice, da so praznine pod cevjo zapolnjene z zgo$&enim materialom.

Utrjevanje izvajamo s pomocjo lahkih komprimacijskih sredstev (nabijalo — »Zaba, vibracijske plosce ter valjarji Sirine
do 90 cm. Debelina posameznih slojev zna8a 20 do 30 cm. Pokrivna plast se utrjuje samo ob strani, pri debelini vedji
od 30 pa lahko priénemo z valjanjem po celotni Sirini. VV primeru, da je names$¢en varovalni opaz (zagatne stene) se
izvaja stranski zasip Ze po delni odstranitvi opaza.

Glavni zasip se izvede v skladu z zahtevami iz projekta, tako , da ne pride do posedkov na povrsini. V vecini primerov
se izvaja v plasteh po 20 — 30 cm z utrjevanjem do zahtevane zbitosti. Za glavni zasip se sme uporabiti izkopni
material.

Utrjevanje se izvaja s pomocjo lahkih komprimacijskih sredstev. V kolikor je zasip vigji od 1,0 m se lahko uporabijo
teZja komprimacijska sredstva. Ce poteka cevovod pod cesto je potrebno posvetiti posebno pozornost pri utrjevanju
tezkimi valjarji z vibracijami, ki imajo globinski ucinek. TakSna prekomerna obremenitev lahko povzro¢i deformacije
cevovoda. Za omenjen primer je potrebno izvesti stati¢no presojo.

Preizkus tesnosti cevovoda in jaSkov

Preizkus tesnosti cevovodov in jaskov se izvaja po standardu SIST EN 1610 s strani pooblascenih institucij. Preizkus
se izvaja z zrakom.

Pri primopredaji objekta sluzi potrdilo o tesnosti, poleg ostalih atestov in preiskav, kot dokaz o kvaliteti objekta.

13.1.6 Poliestrske cevi
Splosno

Montaza cevi iz centrifugiranega armiranega poliestra (GRP) cevi mora biti usklajena z zahtevami veljavnih
standardov, navodil in predpisov za varnost pri delu. Montaza mora biti nacrtovana in izvedena v skladu z dobro
inZenirsko prakso ter v skladu z vsemi standardi, ki se nanjo nana3ajo.

Transport

V tovarni so vse cevi pakirane in nalozene v skladu z na¢inom transporta (zelezniski, cestni ali ladijski). Cevi razli¢nih
premerov lahko prevazamo bolj ekonomi¢no, €e vstavimo cevi manjSih premerov v cevi z vecjim premerom. Cevi
izvleCemo s pomodjo viliCarja ali Zerjava, kjer je priporocljivo uporabljati vpenjalno os. Posamezne enote dvigamo
posamicno z dvigalnimi pasovi ali podobnim (ne uporabljamo kljuk!). Cevi so dostavljene z eno Ze montirano spojko.
Transport cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Shranjevanje

Priporocljivo je cevi shranjevati na ravni povrsini (zaradi enakomerne porazdelitve teze). lzogibati se je potrebno
mehanskim posSkodbam in onesnaZenju spojnih povrSin. Po potrebi uporabimo lesene zagozde in distancnike.
Shranjevanje cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Vkopane (podzemne) cevi
Togost sistema, pomemben vidik vkopanih inStalacij, je funkcija togosti cevi in zemlje. Cev mora biti pazljivo vkopana,
saj zemlja okrog cevi deluje kot opornik.

Jarek za cev

Minimalna globina jarka je odvisna od obtezbe, ki deluje na cev (prometna obtezba, hidravli¢na sila na zavojih, ipd.).
Ne glede vse ostalo, na kar moramo biti pozorni, pa je zelo pomembno, da izberemo takSno globino, kjer inStalacija
ne bo zamrzovala, ter primeren naklon breZzin izkopa.

Sirina jarka je odvisna od zahtevanega prostega delovnega prostora:
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-d:I DN 200 .j-EjarEkEir::lk . 07m
od DN 200 do DN 350 je jarek sirok OMN+0,5m
od O'N 400 do DN 700 je jareksirok ODMN+0,6m
jod DN 800 do DN 1400 je jarek Sirok ODM+0,8 m
nad ON 1400 je jarek sirok ON+1,1m

Vsak izkopani material, ki je neprimeren za zasip cevi in zapolnitev jarka, je treba odstraniti posebej. Da bi zagotovili
popolno naleganje cevi na posteljico po vsej dolzini, je potrebno posteljico pod spoji cevi poglobiti v dolZini trikratne
Sirine spoja.Ko je cev vkopana, je treba poglobitve ponovno zapolniti z materialom podobne ali viSje stopnje zbitosti.

Kvaliteta zemlje
Zemlja in material za vkopavanje morata imeti primerno nosilno sposobnost. V primeru da nosilna sposobnost
izkopanega materiala ni zadovoljiva, ga je treba zamenjati z drugim, primernejSim materialom za vkopavanije.

Dno jarka

Dno jarka mora biti izvedeno v zahtevanem padcu. Izogibati se je treba rahljanju zemlje v jarku. V primeru da je
zemljina zrahljana zaradi slabo opravljenega dela, je treba dodati in enakomerno utrditi primeren material. Narediti je
potrebno tudi poglobitve na obmocju spojk.

Pri materialu za vkopavanje je treba upoStevati naslednje zahteve:

- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so vecja od 32 mm - v nekaterih primerih je za cevi manjSega
premera priporocljivo, da so zrna 8e manjSa

- naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaSa obtezbe

- Ceje zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseci minimalno nosilnost 4 N/mm2.

V vodonosnih zemljinah ne sme biti finih delcev (do DN 400 - velikost zrna 8 - 16 mm, nad DN 500 - velikost zrna 16 -
32 mm).

Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. Da bi dosegli zahtevani nosilni kot, najmanj 90° do
120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z roénim ali manjSim pnevmatskim nabijacem). Cev mora po vsej dolzini lezati
na podlagi, razen na mestih poglobitev za spojke.

Montaza cevi

Glede na pogoje, lahko cevi do DN 500 polagamo v jarek ro€no. Po potrebi uporabimo opremo za dvigovanje;
priporo€amo uporabo dviznih zank. Pritrjevanja kljuk ali verig ne priporoamo, ker lahko po8kodujejo konce cevi.
Montaza cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Spajanje cevi

Vse dele cevi - notranje in zunanje povrsine - je treba preveriti in o€istiti preden jih spojimo. Utori spojk ne smejo biti
onesnazeni. Na konce cevi nanesemo mazivo. Uporabljajte samo prilozeno mazivo. Glede na velikost cevi je vec
nacinov spajanja cevi. Spajanje cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

lzvedba krivin brez kolen

Glede na premer cevi, spojni sistem cevi omogoc¢a naklone pod manjsimi koti (1-5°). Natan¢en kot doloci proizvajalec
cevi. Na zacetku, ko cevi spojimo, morata njuni osi sovpadati, Sele nato lahko cevi ukrivimo. Glede na notraniji pritisk
in kotni odklon lahko dodamo betonske podpornike, ki blokirajo hidravli¢ne sile.

Montaza s koleni

Kolena se spajajo na podoben nacin kot cevi (npr. z napenjalcem). V primeru, da montiramo koleno s topim kotom in
uporabljamo rovokopaé, je mozno, da bo za pravilno usmerjanje sile, ki je potrebna za proces spajanja, potrebna
primerna pomozna oprema. Na mestih kjer so kolena, odcepi, reducirni kosi ali podobni elementi nastajajo hidravlicne
sile; koli¢ina hidravliénih sil je odvisna od oblike in tlakov v cevi. Te sile mora prevzeti zemljina preko betonskih
podpornikov ali primernega utrjevanja zasipnega materiala. Montaza cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca
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cevi.

Varajevanje cevi

Cev mora biti zasuta v plasteh po najve¢ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip. Vsako plast je potrebno utrjevati
istoCasno na obeh straneh cevi, da se prepre€i njeno premikanje. Za utrjevanje priporo¢amo uporabo lahkih
vibracijskih nabijatev (maksimalna delovna teza 0,30 kN) ali lahkih vibracijskih ploS¢ (maksimalna delovna teza 1
kN).

Pri materialu za zasip je treba upoStevati naslednje zahteve:
e naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so ve¢ja od 32 mm - v nekaterih primerih je za cevi manjSega
premera priporocljivo, da so zrna $e manjsa,
e naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenasa obtezbe,
e Ceje zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseci minimalno nosilnost 4 N/mm?.

Vibracijski nabija¢ srednje teZe:
- delovna teza pribl. 0.30 kN za utrjevanje obsipa cevi,
- delovna teza pribl. 0.60 kN za utrjevanje posteljice in zasipa varnostne visine.

Vgrajevanje cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Zasip jarka
Jarek zasipamo po plasteh in pazimo na primermno debelino plasti. PrepriCati se moramo, da so cevi primerno
zavarovane in da se jih dobro utrdili.

Do viSine 0,3 do 1,0 m nad temenom cevi lahko material utrjujemo s srednjim vibracijskim nabijatem (najvecja
delovna teza 0,6 kN) ali vibracijskimi ploS¢ami (najve¢ja delovna teza 5 kN). TeZja orodja za utrjevanje lahko
uporabimo nad 1,0 m nad temenom cevi.

Vgraditi je treba tudi signalni trak
V fazi gradnje se je potrebno izogibati prehodom tezkega tovora (npr. tezka mehanizacija ali vozila).

Zasip jarka se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Montaza cevi, rezanih na dolzino na lokaciji

Za rezanje cevi iz armiranega poliestra (GRP) na Zeleno dolzino lahko uporabimo rezalko za kamen. Ko na odrezani
strani cevi posnamemo oster rob, Ze lahko namestimo spojko tako, da enostavno namazemo s prilozenim mazivom.
Dodatna obdelava (struzenje, ipd.) ni potrebna.

Montaza cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Montaza cevi nad zemljo

Razdalja med podporniki je obi¢ajno 3 m, pri vodovodnih sistemih z manjSim DN lahko razdaljo zmanjSamo na 2 m,
odvisno od statistike sistema. V vecini primerov pri podpornikih zadostuje nosilni kot 120° in Sirina 20 cm. Pri
oblikovanju podporne strukture je treba pravilno upos$tevati pre€ne in vzdolzne sile.

Montaza cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Obbetoniranje cevi

Vse kategorije cevi so primerne za obbetoniranje. Cevi B kategorije (SN 625 N/m ) pa so namenjene samo montazi v
betonu. Cevi polozimo kot je opisano in jih zavarujemo pred premikanjem (vsako cev na podnoZju trikrat zasidramo z
zZico ali trakom). S plastiénim kitom zascitimo razmik v spojih tipa DC, da vanje ne bi tekla redka cementna malta.
Nato lahko vlivamo beton plast za plastjo. Dobro in enakomerno utrdimo. Ne uporabljamo lesenih podpornikov.

Obbetoniranje cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.
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Tlaéni preizkus (Preskus tesnosti)
Tlagéni preizkus lahko izvedemo samo na pravilno vgrajenih ceveh. Preskus tesnosti kanalizacijskega sistema
naredimo skladno z zahtevami standarda SIST EN 1610 t&. 13.2. Preskus tesnosti naredimo z zrakom.

Betonske in armiranobetonske cevi

Betonski in armiranobetonski kanalizacijski sistemi so inZenirski objekti, katerih stabilnost,funkcionalnost, obratovalna
sposobnost in trajnost temeljijo na skupnem delovanju temeljnih tal, posteljice, vgrajenih gradbenih elementov
cevovoda in zasipa cevi. Sestavljeni so iz betonskih ali armiranobetonski cevi in tipskih montaznih jaSkov.

Zahteve za betonske in armiranobetonske cevi so opredeljene v standardu SIST EN1916 ter SIST EN1917 za tipske
montazne jaske. V armiranobetonski izvedbi je pri razlicnih premerih tudi razlicna koli¢ina armature. S tem se
zagotavlja nosilnost cevi nad mejami standarda, ki predpisuje minimalno viSino nasutja nad temenom in znaSa 50 cm,
ter obremenitvijo SLW60. Betonske in armiranobetonske cevi imajo vgrajena integrirana gumijasta tesnila, ki
omogocajo gibko, a kljub temu tesno spajanje. S tem so zagotovljeni man;jSi odkloni do 1° pri profilu do DN600 in 0.5°
pri profilu DN700 dalje. Spajanje se izvede po navodilih proizvajalca cevi

Po pripravijeni posteljici se na dnu jarka izvedejo glavi¢ne jame, ki omogocCajo pravilno spajanje cevi. Cev je namre¢
SirSa v mufenskem delu, zato moramo izvesti poglobitev posteljice (glaviéno jamo) v tem predelu, da bo lahko cev po
vsej dolZini stebla leZzala enakomerno na posteljici. Hkrati se na gradbidcni deponiji pripravi cev za montazo — na
peresnem delu se premaze s specialno mastjo. Sledi transport in spusc€anje v jarek. Pred montazo se ocisti tudi
mufenski del, kjer je vgrajeno tesnilo cevi ali jaska, ki je ze montiran.

Montaza cevovodov se pricne na spodnjem (dolvodnem) koncu cevovoda, pri éemer se cevi poloZijo tako, da je
mufenski del cevi (obojka) obrnjen proti gornjemu (gorvodnemu) koncu. Cevi se polagajo to€no v smeri in po viSini,
dolocenim v projektu.

Ko je cev montirana oz. spojena s predhodno cevjo ali jaSkom se izvede kontrola viSine. Potrebne prilagoditve
viSinskega polozaja se izvedejo z dvigovanjem ali znizevanjem posteljice.

Obdelava stika dveh cevi ni potrebna. Tesnjenje zagotavlja vgrajeno gumijasto tesnilo.

Tipski montazni jaski so DN1000. Na bazo DN1000 se lahko prikljuujejo cevi do DN600, vecje baze pa so v obliki
¢rke T. Nad bazami se montazni jaSek dopolnjuje z nastavki in konusi. Nad konusom pridejo Se nastavki za pokrov
(prstani) visine 10, 15 in20 cm, kar nam omogoca sestavo jaska poljubne globine.

Vsi betonski in armiranobetonski izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste.

Preizkus tesnosti cevovodov in jaSkov se izvaja po standardu SIST EN 1610 s strani pooblas&enih institucij.

13.2 Ravnanje in skladiS¢enje

Izvajalec mora pri vsakem nakladanju ali razkladanju cevi in odlitkov uporabljati orodje za dviganje, ki ga mora pred
tem odobiriti InZenir. Pri razkladanju ne sme uporabljati poSevno postavljenih desk, po katerih cevi kotali ali kakSne
druge nagnjene poSevne povrsine, razen s pisnim dovoljenjem InZenirja.

Vse cevi morajo biti poloZzene natan¢no v skladu z navodili proizvajalca. lzvajalec mora preveriti ali so vse cevi
brezhibne, Ciste, poloZene lo€eno v jarke, pazljivo uravnane v pravilne poloZaje, brez odstopan;j in évrsto podprte po
vsej svoji dolzini. Preveriti mora tudi ali so vse cevi in spoji, vkljuéno s previekami in oblogami, neposkodovane,
spojne povrsine in sestavne dele pa mora odistiti neposredno pred polaganjem.

Izvajalec mora z delovis€a pospraviti vse ostruzke in odve¢ne materiale, ki nastajajo pri spajanju cevi. Preden
odstrani odpadke, mora InZenir preveriti ali je pri spajanju nastala sorazmerna koli¢ina odpadkov, glede na Stevilo
narejenih spojev.
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13.3 Spajanje cevi

Izvajalec mora paziti, da ostanejo povrSine cevi in deli, ki jih spaja, Cisti, vse dokler jih ne spoji ali sestavi. Paziti mora,
da obrogki spojev cevi ne pridejo v stik z malto ali drugo snovjo, ko so cevi Ze enkrat spojene. Ce morajo biti cevi
spojene z gibljivimi spoji in biti poloZzene v krivuljah, upogib cevi ne sme biti vedji kot tri Cetrtine maksimalnega
priporo€enega upogiba, skladno s priporocili proizvajalca.

13.4 Zascita zeleznih cevi, spojev in delov za sestavljanje

Preden nanese za&¢€itni premaz, mora izvajalec odistiti umazanijo in rjo z vseh cevi, spojev in delov za sestavljanje.
Za zunanjo zascito spojev in delov za sestavljanje z navojem mora izvajalec uporabiti temperaturno krcljive rokave.

Notranjo in zunanjo za&¢ito za jeklene cevi mora uporabiti, €e imajo cevi bitumenski, epoksiden ali kak8en drug tip
za8Citnega prekritja, v katerem je pustil prostor za spoj. Popraviti mora za&citni premaz na spojih in kjer je za&¢itni
premaz poSkodovan. Za katodno zas¢€ito cevi, spojev in delov za sestavljanje mora uporabiti vsiljeni tok ali odvodno
anodo. Izvajalec si mora priskrbeti vsa potrebna dovoljenja in pooblastila za uporabo katodne za$¢ite cevi.

13.5 Oprema cevovodov

13.5.1 ReSeta in vijaki

Vsa reSeta in vijaki (vkljuéno z maticami in podlozkami), ki se uporabljajo pri spajanju prirobnic morajo biti iz
nerjaveCega jekla.

13.5.2 Demontiranje spojev

Demontiranje spojev in ponovno montiranje na ventile ali druge cevovodne pritikline je dovoljeno samo, kadar je to
izrecno prikazano na risbi ali kadar gre za navodila InZenirja.

Zaradi preventive pred premikanjem cevi mora biti spojek blizu ventila, demontirani spojki pa morajo biti priskrbljeni v
skladu s standardi DIN 2541 ali DIN 2547 ali prirobljene vticne cevke, kot je zahtevano na risbah ali po navodilih
InZenirja.

Ce ni regeno drugace, morajo biti jedra in masilniki iz Zeleza zvarjenih demontiranih delov tlaénega tipa PN 16 z
redeti in maticami vijakov iz nerjaveCega Zeleza. PovrSinska za&Cita mora biti iz dvojne smolni epoksi premaz ali
podobne kvalitete. Gumijasti zamasni obroCi narejeni iz perbunan materiala, nitritne gume ali podobnega materiala,
morajo biti uporabljeni.

13.5.3 Jaski

Izvajalec mora priskrbeti zaasne lestve za vse jasSke, s podesti v intervalih, ki niso dalj8i od Sest metrov. Poskrbeti
mora za taksno zascito, da niso niti lestve, niti podesti ali podporne strukture, niti osebe, ki to opremo uporabljajo v
nevarnosti, da bi se poSkodovali zaradi premikov dvigal infali materialov v jaSku. Odseki v jaSkih morajo biti
postavljeni tako, da prelomijo vertikalne spoje, razen v obroc€ih, ki se jim je potrebno izogniti.

13.5.4 Toplotna izolacija

Vse cevi, vkljuéno z deli za sestavljanje, ventili in robovi, ki so izven stavb in nad nivojem zemlje, morajo biti
popolnoma izolirani do temperature minus (-) 20°C.

13.5.5 Elektro-mehaniéna sprozila za ventile

Sprozilni ventili in dovodni kanali morajo biti napajani z eno ali tri faznim elektro mehanskim sprozilom. Vsako sprozilo
mora biti primerne velikosti, najmanj 150% zahtevanega vrtilnega momenta po merilih proizvajalca. Ventilna sprozila
morajo imeti zascitni indeks IP67 ali viSjega in morajo imeti gonilne enote ter redukcijo pogonskega kolesja.
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Vsako sprozilo mora biti priskrbljeno s €vrsto vdelanim regulatorjem in startnim sistemom, ki dovoljuje lokalno in
daljinsko upravljanje. Kontrolni sistem mora omogo¢ati prilagajanje ventilov z uporabo 4-20 mA kontrolnim signalom.
Stanje (delovanje, napaka, polozaj) se prenasa preko telemetrije v nadzorni center. Sprozila morajo omogoc¢ati ro¢no
operiranje s pomoc¢jo katerega je mogo€e avtomati¢no izkljuciti elektricni motor. Ro¢ni kontrolni sistem mora imeti
moznost, da se ga v nedelovanje s klju¢avnico zaklene.

Stikala in gredi morajo biti priklju¢ene na takSen nacin, da ne pride do preobremenitve. Vsaka sprozilna enota mora
vsebovati notranji zaganja¢, proti-kondenzatorski grelec, namescene gumbe za delovanje in daljinski upravljavec. Vsi
deli morajo biti zaS€iteni pred mozZnostjo stika z vodo. Za vsako sproZilo morajo biti na Celni plos¢i stikalnega bloka
indikatne in kontrolne lu¢ke. Fazni razdelilec in kontrolni rele morajo biti zagotovljeni. SprozZilec mora imeti brez
potencialni kontakt, s katerim se lahko ugotovi kdaj je ventil popolnoma odprt, popolnoma zaprt ali ne dela.

13.5.6 InStalacija ventilov
Vsi ventili morajo biti inStalirani v komore za ventile.

13.6 Testiranje

13.6.1 Testiranje spojev

InZenir ali njegov predstavnik mora pregledati vse spoje. Izvajalec ne sme zasuti nobenega jaska nad kakrSnimkoli
spojem, dokler mu InZenir ali njegov predstavnik tega ne naroci.

InZenir lahko zahteva od izvajalca, da zasuje jasSke, ne da bi pregledal spoje, vendar pa to ne pomeni, da izvajalcu ni
treba, na svoj stroek, opraviti izkopavanja in dovoliti pregleda spojev med testiranjem cevovoda, €e je to potrebno.

13.6.2 Testiranje cevovodov

Preden izvajalec testira katerikoli cevovodni objekt, po katerem se bo pretakala voda, mora zagotoviti, da je ustrezno
pritrjen in da se sunki iz pregibov, odprtin na prikljuckih, iz cevovoda ali konstrukcijskih zaklju€kov, prevajajo v utrjeno
zemljiS€e ali v ustrezno zaCasno sidriS¢e. Odprte konce mora zapreti s Cepi, pokrovcki ali ventili. 1zvajalec mora
poskrbeti tudi za ustrezno izpuS€anje zraka iz napeljave na vseh visokih to¢kah in ventilih.

Po zaklju¢ku del, je izvajalec dolzan cevovod (kanalizacijo) predhodno odistiti, pregledati in dokumentirati s TV
kamero ter izvesti tlacni preizkus po SIST EN 1610. Preskus tesnosti izvaja akreditiran preskusni laboratorij.

Pregled s kamero mora biti posredovan v digitalni obliki, s pripadajo¢o licenéno programsko opremo za pregled
posnetkov.

Izvajalec mora o svojem namenu testiranja cevovoda ali objekta, naértovanega za zadrzevanje vode, obvestiti
InZenirja najmanj Stiriindvajset ur pred tem. (V primeru, da izvajalec ne izpolni te zahteve ali ne uspe izvesti testiranja
po izteku teh Stiriindvajsetih ur, mora sam noEURI stroSke in zamude zaradi tega.)

Izvajalec sam je odgovoren za stro$ke in razpored svojih delavcev, opreme in materiala v asu obvestila o testiranju
in testiranja samega in ne sme imeti nobenih zahtev za posebno placilo zaradi neizkori8¢enega delavnega ¢asa v
tem Casu.
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14. TESTIRANJE GRADBENIH OBJEKTOV
14.1 Testiranje

14.1.1 Testiranje kakovosti malte

Ce je potrebno testirati razli¢ne lastnosti malte, mora izvajalec teste opraviti na vzorcih iz iste me$anice. Gostota in
uporabnost vsake meSanice morata biti dolo¢eni. Gostota se ne sme razlikovati od vrednosti, opisane v razpisni
dokumentaciji, za ve¢ kot 5%.

Pri rezultatih in nacinu testiranja morajo vzorci imeti tlaéno trdnost kot je podana v standardu SIST EN 1015-11:2001
- Metode preskuSanja zidarske malte - 11. del: DoloCevanje upogibne in tlacne trdnosti strjene malte, oz. v celotnem
kompletu standardov SIST EN 1015 (Metode preskuSanja zidarske malte).

14.1.2 Testiranje nepropustnosti objektov

Izvajalec mora testirati nepropustnost vseh objektov, ki bodo napolnjeni s tekolinami. Za dosego tega cilja mora
izvajalec napolniti objekt s svezo vodo. Preskrba in odstranjevanje sveze vode je ena od izvajalCevih nalog. Vsako
izgubo vode zaradi prodiranja v temeljno plos¢o ali zidove izvajalec, v prvih dveh dneh po prvem polnjenju objekta z
vodo, lahko nadomesti. Sele potem nadaljujejo z dejanskim testiranjem neprepustnosti, ki traja tri dni. Pri pregledu
zidov ne smejo biti vidni nobeni vlazni madeZi in se ne sme zaznati nobena skrita izguba vode. S preskusom tesnosti
skladno z zahtevami standarda ONORM B 2503 — 2004.

Kontrola tesnosti mora potekati v skladu s SIST EN 1610.

Preskus tesnosti izvaja akreditiran preskusni laboratorij. Teste neprepustnosti (preskus tesnosti) nadzoruje Inzenir.
Izvajalec mora o testiranju pripraviti porocilo in ga predloZiti InZenirju.

Po testiranju (preskusu) mora izvajalec izprazniti objekte, pri €emer mora upostevati vzgonski upor.

Ce rezultati testiranja neprepustnosti (preskus tesnosti) niso zadovoljivi, mora izvajalec, na svoj stro$ek, odpraviti
pomanjkljivosti, kamor spada zapolnjevanje razpok, ponovno polnjenje in praznjenje objekta.

Izvajalec ne sme zasuti objekta, dokler testiranje neprepustnosti (preskus tesnosti) ni uspesno opravljeno. Cevovode
zapecati z gumijastimi baloni. Preboje in iztoke iz objekta mora izvajalec del med preskusom tesnosti zatesniti.

14.2 Gradbeni predpisi

Izvajalec mora upostevati spodnje toCke, da bi izpolnil zahteve gradbenih predpisov za objekte, ki jih bo zgradil:
e zadostna toplotna izolacija,

prepreCevanje kondenzacije na stropih in zidovih,

zadostna zascita pred hrupom,

zadostna zascita pred kemijskimi vplivi (korozija, vlaga),

pozarna varnost in za$€ita pred strelo.

14.2.1 Zahteve v zvezi s toplotno izolacijo

Toplotna izolacija in propustnost vodne pare za posamezno konstrukcijo ter za celotni posamezni objekt mora biti
izbrana v skladu s »Pravilnikom o toplotni za$¢iti in u€inkoviti rabi energije v stavbah«.

V izogib drugacnim tolmacenjem Pravilnika mora objekt ki v notranjosti dosega delovno temperaturo nad 0 °C, biti
zadostno toplotno izoliran, da se prepreci izguba toplote, nastajanje kondenza ter ustvari ustrezna delovna klima.

Zidovi in stropi, vklju¢no s pregradami pod okni, nadprazniki, vodilnimi kanali in cevovodi in podobno, morajo biti
zadostno toplotno izolirani. Tanki zidovi in stropi morajo imeti viSjo stopnjo toplotne izolacije kot je izracunana, da
nadoknadijo zmanjSano sposobnost akumuliranja toplote. Okna morajo biti zastekljena s termopanom (koeficient
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toplotne prehodnosti k=1,1 W/m2 K). Koeficient toplotne prehodnosti vrat mora biti vsaj k=2,5 W/m2 K.

Ogrevani prostori morajo ustrezati pogojem za udobno delo, kot dodatek toplotni izolaciji pa mora biti ucinek viage
minimaliziran, obenem pa mora biti poraba energije za ogrevanje omejena.

Sloj izolacijskega materiala mora biti vgrajen med zunanji omet in notranji zid. Minimalna debelina izolacijskega
materiala mora biti v skladu s predpisi.

Izvajalec mora dokazati, da so metode, uporabljene za toplotno izolacijo, v skladu z ustreznimi pravilniki in predpisi.

14.2.2 Zahteve v zvezi z za&cito pred kondenzacijo
Zgradbe in objekti morajo biti zadostno za&citeni pred:

pljuskanjem vode, mo¢nim dezevjem,
dezjem,

povrSinskimi vodami,

podzemnimi vodami,

kondenzirano vodo.

14.2.3 Zahteve v zvezi z zaS¢ito pred hrupom
Izvajalec mora z ustreznimi varnostnimi ukrepi poskrbeti za optimalno stopnjo zascite pred hrupom in sicer tako pred:

e sliSnim zvokom (zvok, ki se prenasa po zraku in vpliv zvo¢ne izolacije), kot tudi pred
e infra zvokom (vibracije, oscilacije in podobno).

Npr: zvo&ni nivoji v pisarnah in na zunanjih podrogjih Cistilne naprave in v drugih prostorih, kjer se odvija dejavnost.

14.2.4 Zahteve v zvezi z za&Cito pred kemicnimi in bioloskimi nevarnostmi

Izvajalec mora z ustreznimi varnostnimi ukrepi poskrbeti za za$¢ito pred temi vplivi, npr:
e Obdelava gradbenega lesa;
o  ZaSCita pred korozijo.

14.2.5 Zahteve v zvezi s pozarno varnostjo in zas¢ito pred strelo

Za za$&cito pred zgornjimi nevarnostmi morajo vse stavbe in objekti izpolnjevati veljavne krajevne predpise in vse
sporazume, ki so bili sklenjeni s posameznimi zakonodajnimi organi.

Izvajalec mora priskrbeti dokaz, da so gradbeni materiali in sestavni deli odporni na ogenj in vrogino.

Izvajalec je odgovoren za upoStevanje vseh ukrepov v zvezi s pozarno varnostjo. Sem spada nabava in montaza
alarmov za dim, alarmna naprava, ki se sproza s pritiskom na gumb in zvo¢ni alarmi, vklju€no z nabavo, montazo in
povezavo kabla za pozarni alarm, ki ga mora napeljati v zgradbe.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 52 od 190

&\ 1ilt d.0.0.



=
Do - Nalozba v vaso prihodnost

T OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

. Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

15.SPLOSNA STROJNA SPECIFIKACIJA
15.1 Obseg

To poglavje pokriva splosne zahteve v zvezi s strojnimi napravami in opremo. Obseg dela po tej pogodbi in zahteve,
ki so v tej pogodbi posebne, so opisane v tabelah in v posebni specifikaciji. Ce so zahteve sploSnega in posebnega
dela v nasprotju, veljajo zahteve iz posebnega dela.

15.2 Materiali in delovna sila

15.2.1 Materiali

Minimalna zahteva za dele naprav je, da morajo biti normalno zdruZljivi z napravo, kot je opisano v proizvajal€evih
specifikacijah in literaturi, razen €e so izrecno izklju€eni iz nje. Komponente, vgrajene v napravo, morajo biti izbrane
tako, da so stroSki vzdrzevanja kar najman;si.

15.2.2 Zaposleni

Zaposleni, tako v proizvodnem obratu kot na deloviS€u, morajo prispevati k urejenosti in redu pri montazi, prav tako
pa morajo izpolnjevati zahteve v zvezi z izvedbo dela in funkcionalnostjo.

15.2.3 Odlitki

Izvajalec sme v naprave vgraditi samo brezhibne odlitke. Prepovedano je varjenje, zapolnjevanje ali kakSen drug
postopek za popravljanje odlitkov v motorjih, kompresorjih, ¢rpalkah, menjalnikih ali kakdnih podobnih napravah, ki so
pod pritiskom ali vibrirajo. Vse odlitke je potrebno peskati preden se vgradijo v napravo.

15.3 Zasdcita strojev

Vsi stroji morajo biti u€inkovito zaSciteni, da bi preprecili poSkodbe oseb in da bi izpolnjevali veljavne varnostne
predpise. Deli strojev, ki jih je potrebno stalno pregledovati ali vzdrzevati, morajo biti zavarovani z mrezami iz
nerjavecega jekla AISI 316L ali drugega materiala, odpornega na korozijo, ki omogoca, pregled teh delov. Mreze
morajo biti pritrjene tako, da je mogocCe enostavno odstranjevanje in zamenjava. Mreze morajo biti pritrjene z vijaki in
sorniki v navojnih odprtinah, samo navojni vijaki se ne smejo uporabljati. Ce so na vhodih vrata ali pokrovi na tecajih,
morajo biti povezani z elektri€nim napajanjem, ki prepreCuje delovanje stroja, ¢e so vrata ali pokrovi odprti. Vsa
za&Citna sredstva, ki so nameS€ena zunaj ali vkljuCujejo verige, ki jih je potrebno podmazovati, morajo biti
neprepustna.

Na opremi morajo biti pritrjene opozorilne table z napisom: ,Pozor — Naprava se lahko vklju¢i samodejno!”. Opozorila
morajo biti napisana v slovenskem jeziku.

15.4 Podmazovanje, nosilci in pogonske metode

Nosilci morajo biti izbrani glede na ustrezno nosilnost, zanesljivost in dolgotrajnost. Biti morajo trajno zapecateni ali
priklju¢eni na samodejno puso za mazanje z mas$&obo ali oliem. Ce je potrebno, morajo biti tocke mazanja povezane
s cevmi, ki mazejo posamezne nosilce. To¢ke mazanja morajo biti lahko dostopne. Velikost mazalnih izboklin mora
biti Sest milimetrov. Redukcijski menjalniki morajo biti moc¢ni in stalno regulirani in nastavljeni za zanesljivost in
ucinkovitost v zahtevanem obsegu obremenitev. OhiSja menjalnikov pogona, ki se ne smejo potopiti in podobno,
morajo biti prilagojena polnjenju, nivoju in odtocnim tockam. Pipe, ki jih je mogoCe zakleniti morajo biti prilagojene
odtoku, menjalnik pa mora biti namescen tako, da se olje lahko zbira v ustreznem rezervoarju. Ce se uporabljajo
pogonski jermeni, mora biti poskrbljeno za njihovo umerjanje. Prvo polnjenje z mazivi in maziva, uporabljena pri
testiranju naprave, morajo biti vklju¢ena v ponudbeno ceno.
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15.5 Pritrjevanje strojev

Razen v posebnih primerih, na primer, ko je naprava montirana na antivibracijski podstavek, ali ¢e je potrebno
narediti posebno montaZo, ki zagotavlja vodotesnost, morajo biti deli naprave varno pritrjeni in razvrS€eni na obi¢ajno
osnovno plosco ali okvir, ki mora biti niveliran, uvr€en in zavarovan preden ga izvajalec dokon¢no vgradi.

Vsi pritrdilni elementi na in v beton morajo biti izvedeni z jeklenimi viozki iz nerjavnega materiala AlSI316 L.

15.6 Cevni sistem

Robovi cevi in deli za sestavljanje morajo ustrezati zahtevam PN 16 (ISO 2531), razen tam, kjer operativni tlak
zahteva vi§je tlatne nastavitve.

Pri montazi cevnih sistemov je potrebno poskrbeti za moznost primernega odstranjevanja naprave iz cevnega
sistema z uporabo robnih vti¢nih cevk, povezav, primerno names$cenih kolen. Robne vti¢ne cevke se ne smejo
uporabljati za prilagajanje napacne razvrstitve pri pritrjevanju ali vgradnji cevnega sistema. Robne vtiéne cevke
morajo biti podprte ali pritrjene, da bi lahko zdrzale maksimalen mogoé¢ sistemski tlak. Ce ostaja nevarnost poskodb
zaradi zmrzovanja, morajo biti cevi in ventili zas¢€iteni z ustreznim vodotesnim izolacijskim materialom, v obliki lahko
snemljivih prevlek, ki se ovijejo preko elementa.

Ce so cevni sistemi intalirani na izpostavljenih podrogjih in bodo ostajali napolnjeni z vodo dalj$e obdobje, mora biti
pod vodotesnim izolacijskim materialom intaliran ogrevalni sistem. Ce se iz obiajnega cevnega sistema napaja ves
delov naprave, mora biti cevni sistem prirejen tako, da lahko drugi deli Se vedno varno delujejo, Ce se odstrani en del
naprave, ne da bi bilo potrebno kakSno posebno pritrjevanje in podpiranje cevnega sistema.

Cevni sistem mora biti ustrezno podprt z odobrenimi oporniki, vstavki ali podporniki in pritrjen tako, da nobeno ohisje
¢rpalke ali druga pridruZena naprava ni pod pritiskom zaradi teZe pritrjevanja cevi.

Izvajalec mora zagotoviti, da pri naértovanju, izdelavi in montaZzi cevi v vseh smereh ostane petindvajset milimetrov
prostora za spremembo razvrstitve doloCenih konénih toCk. Poskrbeti mora za ustrezno namestitev nepremicnih
objektov/cevnih sistemov. Vse napeljave morajo biti nivelirane v skladu s svojo funkcijo.

15.7 Elektri€éni motorji

Motorji morajo imeti izhodno mo¢ najmanj 10% vecjo kot je zahtevano za pogon danega parametra oz. kot je
definirano v poglavju 3.5. Motor mora biti razreda CMR. Motor mora biti nacrtovan za doseganje maksimalne
ucinkovitosti in s tako visokim faktorjem modi, kot je le mogocCe, pri pogonu v pogojih normalne obremenitve.
Terminalska ohi§ja morajo biti povsem vgrajena, na primernem mestu in primerne velikosti, da je mogocCe instalirati
zahtevane povezave. Dobavljena morajo biti z ustrezno elektri¢no napeljavo za priporo€eno dimenzijo kabla. LeZaji
motorja morajo biti sposobni zdrzati staticno in dinami¢no obremenitev in morajo biti regulirani za sto tiso¢ ur
neprekinjenega delovanja. LeZaji morajo imeti puSe za podmazovanje, primerne za zagotavljanje ustrezne preskrbe z
mazivom, razen Se so trajno zapecateni. Motorji, ki niso potopljivega tipa, morajo biti povezani z ustreznimi 220 V
antikondenzacijskimi grelci na izmeniéni tok.

15.8 Oznake

Na vseh delih naprav morajo biti pritrfjene zacasne oznake, ki oznacujejo njihovo funkcijo in identiteto, na primer:
“Crpalka 17, “ampermeter” in podobno. ZaCasne oznake morajo biti v slovenskem jeziku. Stalne ploScice, vnaprej

preluknjane za pritrjevanje, vendar brez gravure, morajo biti dobavljene posebej.

Te plos¢ice mora izvajalec izgravirati in pritrditi pri montazi. Deli ali komponente naprave, za katere je mogoce, da jih
bo potrebno zamenjati ali servisirati morajo biti jasno in stalno oznaceni. Oznacba mora zajemati naslednje podatke:

o Identifikacijsko Stevilko opreme (P&ID);
e Originalno proizvajalcevo ime in naslov;
o Identifikacijo modelain tipa;
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Serijsko Stevilko;

Leto proizvodnje;

Oznako modi;

Operativno napetost;

Maksimalno porabo elektricne napetosti pri popolni obremenitvi;
Frekvenco;

Stevilo faz;

Hitrost;

Druge koristne informacije o komponenti;

Serijsko Stevilko in osnovne podatke glede oznak in tako dalje.

v wae

159 Zakljuéni premazi — zas¢ita kovin

15.9.1 Kovinski deli

Vsi kovinski deli so izdelani iz nerjaveCega jekla AISI 316L, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji
drugace doloc¢eno.

15.9.2 Deli strojev

Deli strojev, na primer drsne in nosilne povrsine, ki ostanejo nepremazane, morajo biti, preden zapustijo proizvodni
obrat, ustrezno zascitene s premazi, mazivi ali lastnimi sestavinami. Po postavitvi na deloviS¢u morajo biti jeklene
povrsSine, ki so ostale nepremazane, nosilne in drsne povrSine in podobno, ¢e so namenjene takojSnji uporabi,
pravilno podmazane ali v primeru, da niso namenjene takojsnji uporabi, zaS€itene s premazom ali lastnimi
sestavinami.

Tabela premazov in materialov

Oznaka Premaz in materiali
Pl Wrofe galvaniziranje s potapljanjem.
P2 Osnovno jedkanje za potapljanje; minimalna debelina folije: mokro — 90

mikronov, suho 8 — mikronow.

F3 Sene uporablja.

P4 Premaz iz luskavega Zelezovega cksida, ki vsebuje najmanj 80% felezovega
oksida in najvet 5% sredstva proti usedanju; minimalna debelina folije:
mokro — 100 mikronov, suho — 50 mikronov.

F5 Sijajni zakljucni premaz na osnovi alkidne smaole; minimalna debelina
suhega premaza: 25 mikronov.

P& Temeljni premaz na csnovi alkidne smole; minimalna debelina suhega
premaza: 25 mikrono.

BT . Osnovni premaz iz cinkovega kromata; minimalna debelina folije: mokro —
100 mikronow, suho — 38 mikronow.

PE [vokomponentni premaz katran — epoksidna smola; minimalna debelina
folije: mokro — 200 mikronow, suho — 150 mikronov.

PG Visoko strukturiran bitumenski premaz, hladen nanos; minimalna debelina
folije: mokro — 240 mikronow, suho — 125 mikronov.
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Tabela sistemov premazovanja

Powrsing in okolje Sistemska Priprava Tovarniski Premazina
oenaka povrsing premazi delovistu
prvi, drugi, tretji, pri, drugi,
cetrti tretji, Cetrti
leklo, potopljenc ali manj kot A Peskanje P1P2 PBEE (I) (i)

0,2 metra nad odplakami,
blatom ali vodo ali zakopano
vzemljo.

ielezn, potopljeno ali manj B Peskanje P7 PO -- PO-- -
kot 0,2 metra nad odplakami,
blatom ali vodo ali zakopano
vzemljo.

Jeklo, izpostavljeno C Peskanje P1F2 P4 - PE PG P53
vremenskim vplivem aliviagi.

ielezo, izpostavljeno D Peskanje F7 P4 -- P& PR PS -
vremenskim vplivom ali viagi.

Zelezoinjeklo v suhem E Peskanje P7- - PG PG PS5 -
podnebju, razen krmilnih
plose.
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16. SPLOSNA ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA

16.1 Obseg

To poglavje pokriva sploSne zahteve v zvezi s elektri¢nimi instalacijami in opremo, ki deluje pod napetostjo do 1000 V
izmenicnega toka med vodniki ali 600 V izmeni¢nega toka med vodnikom in ni¢lo. Obseg dela po tej pogodbi in
zahteve, ki so v tej pogodbi posebne, so opisane v tabelah.

16.2 Napetosti

Pri obmoc¢ju napajalne napetosti v nhormalnih pogojih uporabe, se napetost v napajalni to¢ki ne sme razlikovati od
nazivne napetosti omrezja za ve€ kot +10% za omreZja z nazivno napetostjo od 100V do 1000V (SIST HD 472 S1).
Obmocje uporabne napetosti se ne sme razlikovati od nazivne napetosti za ve¢ kot +10% in -14%, skladno s SIST
IEC 60038, kjer so tudi navedene nazivne napetosti. UpoStevati ta standard tudi za vi§ja obmocja napetosti.

16.3 Materiali in delovna sila

16.3.1 Materiali

Komponente, vgrajene v inStalacijo morajo biti izbrane tako, da so stroski vzdrzevanja kar najmanjSi. Pri proizvodnji
smejo biti uporabljeni samo novi materiali in komponente.

16.3.2 Zaposleni

Zaposleni morajo prispevati k urejenosti in redu pri inStalaciji, prav tako pa morajo izpolnjevati zahteve v zvezi z
izvedbo dela in funkcionalnostjo.

16.4 Polaganje vodnikov

16.4.1 Tipi vodnikov

Vodniki morajo biti v ustreznem napetostnem razredu glede na razred standardnih napetosti. Izvajalec mora uporabiti
naslednje tipe vodnikov:

e Vodniki za sploSno distribucijo elektricne energije znotraj stavb in podzemeljski kabli morajo biti z ojacano
PVC izolacijo z bakrenim jedrom.

e Vodniki, ki pritekajo v vode in glavne sisteme morajo biti PVC izolirani kabli z bakrenim jedrom.

« Ce proizvajalec opreme ne specificira drugace, morajo biti signalni kabli PVC/SWA/PVC veéZilni kabli tipa
LiYCY.

e Za visoke napetosti morajo biti inStalirani vodilni kabli s PVC prevleko/SWA/XLPE z Al jedrom oziroma
skladno z zahtevami lokalnega elektrodistributerja.

Kabli morajo biti izbrani tako, da padec napetosti ne preseze maksimalne vrednosti doloene v SIST HD 384 in SIST
IEC 60038. Najman;jSi presek uporabljenih kablov mora biti 1,5 mm . V primeru vezij v inStrumentih ali telemetriji, kjer
so ustrezni manjSi preseki vodnikov in posebni kabli, ne velja dolo€ilo o najmanjsih presekih kablov.

16.4.2 Nosilci za kable

Kabli, z izjemo tistih, ki so poloZeni v zemljo in te€ejo po horizontalnih kanalih ali ceveh, morajo biti ¢vrsto podprti in
pritrjeni. Enojni kabli, prevleCeni s PVC-jem morajo biti podprti tako, da izvajalec uporabi PVC kabelske spojke.
Napeljave, v katerih je ve¢ kablov, prevleCenih s PVC zasScCito, morajo biti pritrfjeni na nosilce iz tezkega
galvaniziranega jekla in podporno ogrodje. Kabli, ki niso zas¢iteni s PVC-jem, morajo biti inStalirani v kanale ali
zemeljski kablovod.
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16.4.3 Zemeljski kablovod in nosilci za kable

Zemeljski kablovodi morajo biti izdelani iz plasti¢nih rebrastih cevi za kabelsko kanalizacijo. Nosilci za kable morajo
biti izdelani iz nerjavecega jekla AISI 316L. Stevilo kablov, inStaliranih v zemeljski kablovod, ne sme presegati
priporo€enega Stevila (SIST HD 384) in fakior zasedenosti prostora ne sme preseci 45%. lzvajalec sme pritrditi
zemeljski kablovod ali nosilce za kable in inStalirati kable samo z orodjem, pripomocki in priborom za pritrjevanje, ki
ga priporoca proizvajalec. Pripomocki in pribor za pritrjevanje morajo biti izdelani iz nerjave¢ih materialov.

16.5 Sistemi vodov

Vodi v objektih morajo biti PVC vodi, visoko odporni na zunanje vplive, inStalirani s trdnimi varjenimi spoji ali pa
morajo biti izdelani iz nerjave€ega jekla in morajo biti instalirani z vijacnimi spojkami.

Pripomocki in pribor, ki jih izvajalec uporablja za delo na vodih, morajo biti izdelani iz nerjave€ih materialov ali pa
morajo biti ustrezno zasc¢iteni pred korozijo. Kabli morajo biti poloZeni neprekinjeno po vsej dolzini voda. V nobenem
primeru ni dovoljeno spajati kablov v vodih ali na izstopnih mestih.

16.5.1 Kabli poloZeni v zemljo

Kabli morajo biti poloZeni v globino najmanj osemsto milimetrov in najve¢ tiso¢ milimetrov pod povr§jem. Na dnu jarka
in prvih dvestopetdeset milimetrov zasipa ne sme biti kamnov ali drugih ostrih predmetov. Ce gredo kabelski jarki
preko kamnin, mora biti kabel poloZzen na osemdeset milimetrsko pes€eno podlago. Na kabel mora biti nasuta druga
ped&ena plast debeline osemdesetih milimetrov. Ce obstaja verjetnost, da bo pesek spolzel drugam, mora biti pod
zascitno pesceno plast in okrog nje polozen geotekstil, ki bo zadrzal pesek. Nad kablom, kamor je poloZen kabel,
mora izvajalec poloziti trak z opozorilnim napisom dvestopetdeset milimetrov pod povrSjem. Kabli polozeni pod ali
preko motornih cest, peS poti, objektov ali stavb morajo biti inStalirani v cevi. Jarki za kable morajo biti ustrezno
utrjeni, v njih se med polaganjem kablov, ne sme zadrZzevati voda. Kjer kabli prehajajo iz nasutega zemljiS¢a v
postavljen objekt, mora izvajalec predvideti usedanje zemljis€a. Kabelski vodniki poloZeni direktno v zemljo, naj imajo
dodatno zas¢ito s plasti¢nimi GAL S¢itniki.

16.5.2 Kabli poloZeni v cevi

Kabelske cevi morajo biti PVC cevi z gumijastimi prstanénimi spoji in ne smejo imeti premera manjSega od sto
milimetrov. V cevi mora biti vgrajena nylonska vlie¢na vrv (najmanj 1 kN). Vle€na vrv mora ostati v ceveh tudi po
inStalaciji kablov. Ob zaklju¢ku inStaliranja morajo biti kabelske cevi na obeh koncih, kjer v vstopnih jaskih vstopajo v
stavbo in kjer je konec cevi viden, zapeCatene s Sirljivo poliuretansko peno (Purpen), ki je neprepustna za vodo, plin
in glodalce. Sloj pene mora biti dolg najman; tristo milimetrov. Razdalja med posameznimi elektro jaski ne sme biti
vecja od 60 m.

16.5.3 Kabelske oznake

Kabli in njihova jedra morajo biti ozna¢eni s kovinskimi trakovi in ploS€icami, na katerih je napisana referen¢na
Stevilka kabla/jedra, ki se mora ujemati z referencno Stevilko, ki je vneSena v nacrt. Kadar je v en kanal ali cev
polozenih ve€ kablov ali polozenih v zemljo blizu skupaj, morajo biti opremljeni z vmesnimi oznakami za identifikacijo
posameznih kablov. Ce so kabli intalirani v cevi, mora biti vsak kabel posebej oznagen z referenéno $tevilko kabla v
vstopni omarici.

16.5.4 Zakljucki

Armirani kabli se morajo zaklju€evati na napravi in opremi z zaklepnim medeninastim priklju¢kom. Prikljuc¢ki morajo
biti pritrjeni s PVC vrvicami.

16.6 Ozemljitev naprav

Strelovodna instalacija skladno s SIST HD 384 vsebuje naslednje glavne elemente: lovilci, glavni in pomozni odvodi,
merilni spoji, zemljovodi in ozemljila. Lovilci so v naSem primeru lovilci na slemenu strehe, ki jih medsebojno
povezemo in izvedemo odvode. Na fasadi so izvedeni merilni spoji za meritev strelovodne instalacije. Odvodi so deli
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strelovodne instalacije, ki vezejo lovilce z ozemljilom in imajo presek 100 mm, in niso tanjSi od 4 mm. Pomozni odvodi
so vsi drugi odvodi, ki po preseku ne ustrezajo predpisu zaradi premajh- nega preseka (zlebovi in njihov odvodne
cevi). Merilni spoj je narejen za prekinitev strelovodne instalacije pri meritvah ponikalne upornosti. Zemljovod je del
strelovodne instalacije, ki povezuje spoj merilnega stika do ozemljila. Pri vseh spojih je potrebno paziti na izbiro
spojnega materiala, da se ne pojavi galvanski ¢len. V primeru povezave kovinskih mas razli¢nih materialov, se med
spojne dele vilozi podlozke. Zanka polaganja strelovodne instalacije ni ve¢ja od 20m, vodniki z vseh strani objekta pa
sestavljajo zaprto kletko.

Odvodi s strehe potekajo tako, da so dolzine ¢im krajSe in €¢im bolj direktne. Paziti je potrebno, da odvodi ne potekajo
blizu oken, vrat in tistih kovinskih mas, ki niso povezane s strelovodno napeljavo. Odvodi na krivinah nimajo polmer
man;jsi od 200 mm in spremembo smeri vecjo kot 90° zaradi elektrodinamicne sile. V objektih je izvedeno temeljno
ozemljilo, pod zasc¢itno mrezasto ograjo pa je poloZzen ozemljitveni valjanec AISI 316L 25 x 4 mm za ozemljitev ograje
in izvedbo skupne ozemljitve, povezovalno ozemljilo pa je poloZzeno 0,8 m globoko v zemlji med vsemi objekti, tako
da le ti predstavljajo skupno zakljuéeno zanko. Pri polaganju ozemljila v temelje je bilo potrebno paziti, da se ga
poloZi pokonéno in NE leZeCe, ker se pri betonaZi pod njim lahko naredi zracni Zep. Nanj je potrebno privariti tudi
armaturo temeljev.

Pri prehodu iz temeljev ga je potrebno zascitili pred korozijo. Pri polaganju med objekti je potrebno povezati vse
ostale kovinske dele in mase v zemlji, ki jih je v oddaljenosti do 20 m potrebno medsebojno povezati. Pri zasutju
ozemljitvenega valjanca se uporabi izkopani material in ne odpadni material z gradbi$ca.

Za povezavo kovinskih delov in mas v notranjih prostorih je polozen AISI 316L 20 x 3mm trak, na zidne konzole na
katere se povezuje (privijaci s kriznimi sponkami) vse prikljuéne vode povezav kovinskih mas do ozemljitvene doze, v
kateri se kasneje lahko izvaja meritve in se jo poveze s temeljnim ozemljilom. Povezavo kovinskih mas se izvede iz
za to nameS¢&ene ozemljitvene doze na zidu, na vse kovinske dele,

okvirje vrat, okvirje oken, (krila vrat in oken se z vezico poveze z okvirjem), pohodne mreze in njihove okvirje, ograje,
kovinske stopnice, podstavke elektromotorjev in ¢rpalk, cevovode in vse ostale kovinske mase ki so vgrajene.

16.6.1 Prikljucki

Zascitni vodniki manjSih tokokrogov in povezovalni vodniki morajo biti neprekinjeni po vsej svoji dolZini, ¢e je to le
mogoce. Spoji med zasS¢itnimi vodniki manjSih tokokrogov in glavnega ozemljitvenega vodnika/zascitnega vodnika
tokokroga morajo biti izvedeni s tlaCnimi spoji. Vsak spoj mora imeti varno pritrjeno opozorilno tablo, z napisom v
slovenscini: “Ozemljitveni in zascitni vodnik tokokroga. Ne odstranjuj!” Spoji morajo biti lahko dostopni za pregled. Ce
so za$¢itni vodniki tokokroga instalirani v kanale, morajo biti spoji narejeni znotraj kanala. Ce so kabelska instalacija
in zaS¢itni vodniki tokokroga instalirani pod zemljo, morajo biti spoji narejeni v dostopnih omaricah nad zemljo.

16.6.2 Zunanja kovinska ogrodja
Kovinska ogrodja na oddaljenosti do 2,5 metra od drugega kovinskega ogrodja, naprave in opreme, ki se lahko

vklju€i ali oblikuje del kak3ne druge ekvipotencialne cone, morajo biti priklju¢ena na zaScitni vodnik
tokokroga/ozemljitveni sistem in morajo biti oznacena.

16.6.3 Posebni ozemljitveni sistemi

1. InStrumenti

Izvajalec mora posvetiti posebno pozornost ozemljevanju inStrumentov, pretvornikov in oddajnikov, zato mora te
intalacije ozemljiti po proizvajalcevih navodilih.

2. Naprave za za$¢ito pred strelo

Za naprave za za$¢ito pred strelo mora biti izvedena lo€ena ozemljitev do ploS&e in spremljajote opreme.
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16.7 Zascita elektriche opreme
Stikalne ploite Elektromotor

Zunanja initalacija IP 57 IP 55
Wlazni prostori |P 55 |P 54
VlaEni prostori s tekofo vodo IP 55

Motranja inétalacija IP 43 Pag

Vsa druga oprema, ki je inStalirana zunaj, mora biti odporna na vremenske vplive po minimalnem standardu IP 55.

16.8 Vti¢nice, doze in spoji

Skladno s SIST EN 60309-2.

16.9 Stikalni blok na delovisScu

Kovinski deli pod elektricno napetostjo znotraj stikalnih blokov morajo biti povsem izolirani od ohisja. Ni¢elna plos¢a
mora imeti vsaj eno prikljuéno tocko za vsako distribucijsko smer enote (na primer trosmerna TP&N enota mora imeti
devet nicelnih prikljuénih tock). Nacrt vezja, natisnjen na nevnetljivem papirju mora biti stalno pritrjen na notraniji strani
vrat stikalnega bloka. Opremljeni morajo biti s FID stikalom. Uporaba standarda SIST EN60439.

16.10 Razpored opreme

16.11

Posamezni elementi krmilne opreme, ki niso vgrajeni v stikalne bloke morajo biti razporejeni in instalirani tako, da je
instalacija Cista in urejena. Ce je oprema, ki je pritrjena na zid, sestavljena v skupine, morajo biti Zicne povezave med
njimi inStalirane v kanalih.

16.12 Zasgcita in zas¢itni premazi
Materiali ali oprema v inStalaciji mora biti iz nerjaveCega jekla AISI 316L. Matice, sorniki, tesnila ali druge takSne
spojke morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla AlSI 316L.

16.13 Razsvetljava

16.13.1 Splosno
Skladno s SIST EN 60598.

16.13.2 Zunanjost

Fitingi za razsvetljavo morajo biti opremljeni z Zarnicami, ustreznimi nosilci in krmilnim mehanizmom, kjer je potrebno.
Na temeljih stolpov za razsvetljavo mora biti montiran krmilni mehanizem in varovalka. Krmilni mehanizem zajema
senzorje gibanja in svetlobe, senzorje svetlobe, stikala 1/0 in varovalne elemente.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 60 od 190

&\ 1ilt d.0.0.



A%

i- Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

V200
A ol
e

OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

16.14 TovarniSko izdelani elementi (stikalni bloki)

16.15

Stikalni bloki morajo ustrezati nivojem, ki so skladni s SIST EN 60529 in SIST EN 60439. Stikalni bloki morajo biti
zgrajeni tako, da se normalna vzdrzevalna dela na njih lahko opravijo s sprednje strani. Sprednji pokrovi morajo biti
na tecajih in se morajo zakleniti z obicajnim kljuéem za vsak oddelek. Stikalni bloki na prostem morajo ustrezati
minimalni zasciti IP65, izdelani morajo biti iz nerjavecega jekla AISI 316L in pred stikalnim blokom mora biti vsaj tiso¢
milimetrov prostora.

16.15.1 Zgradba

Krmilne omarice morajo biti razdeljene v ve¢ oddelkov, tako da je vsak oddelek v omarici lo€en od ostalih oddelkov in
ima svoja vrata, ki se dajo odpreti za najmanj 90°. Uporaba vidnih zunanjih sornikov ali vijakov ni sprejemljiva.
Krmilne omarice morajo biti izdelane kot je dolo€eno s SIST EN 60529 in SIST EN 60439.

Skupna viSina omarice, vklju¢no s podstavkom ne sme presegati dva tiso€ petsto milimetrov. Izolirani rocaji, krmilna
stikala, pritisni gumbi, indikatorske svetilke in inStrumenti ne smejo biti manj kot petsto milimetrov in ne vec kot tiso¢
sedemstopetdeset milimetrov nad zaklju¢nim nivojem tal. Omarice morajo biti opremljene z namensko izdelanimi
podstavki iz obdelanega in pred korozijo zaS¢€itenega jekla v ploS¢ah ali valjanega jekla. Med osnovo krmilne omarice
in distan¢no plo8€o mora biti najmanj dvestopetdest milimetrov prostora, ravno tako pa mora biti med distanéno
plos€o in prikljuénimi terminali najmanj dvestopetdeset milimetrov prostora. Notranji sestavni deli morajo biti pritrjeni
na plos¢e, ki morajo biti pritrjene na zadnjem delu posameznih oddelkov na razmaknjenih nosilcih, e je to potrebno,
da bi bil olajSan dostop zaradi vzdrZzevanja. Med notranjimi kabelskimi kanali in terminali ali drugimi kon&nimi to¢kami
znotraj oddelka mora biti najman;j petinstirideset milimetrov prostora. Stevilo kablov, instaliranih v notranji kabelski
kanal, mora biti takSno, da faktor zasedenosti prostora, ne presega 45%.

16.15.2 Grelci

Vsak oddelek omarice mora biti povezan s termostatsko krmiljenim protikondenzacijskim grelcem, z lahko dostopnim
stikalom za vklju€evanje in izklju€evanje, ki mora biti vgrajeno v oddelek.

16.15.3 OzZi€enje znotraj omarice
Zice morajo imeti vodnike iz pletenega bakra. Minimalen presek vodnika mora biti 1,0 mm .

16.16
Vodnik Barva
Zas¢itni vodnik Rumeno-zelena
Nevtralni vodnik Svetlo modra
Mocnostni tokokrogi 400VAC Crna
Mocnostni tokokrogi 230VAC Rjava
Krmilni tokokrogi 230VAC Rdeca
Krmilni tokokrogi 24VAC Oranina
Krmilni tokokrogi 12VAC Temno zelena
Krmilni tokokrogi 230VDC+ Vijoli¢na
Krmilni tokokrogi 24vDC+ Temno modra
Krmilni tokokrogi 12VDC+ Roza
Negativni vodnik DC- Siva

Telemetriéni kabli morajo biti vijoligasti. Zice morajo imeti stisnjene zakljuke in morajo biti oznadene na obeh straneh
s prstan¢nim tipom plasti¢nih oznacevalcev zZic. Oznake zic morajo biti v skladu z njihovimi ustreznimi shematskimi in
Ziénimi vezalnimi shemami. Mo€nostna vezja morajo biti lo€ena od nizkonapetostnih/nizkotokovnih signalnih kablov.
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16.16.1 Zaklju€ki kablov

Kabli se morajo zaklju€evati na notranjih distan&nih ploS¢ah, kjer mora biti minimalen prazen prostor tristo milimetrov
za kabelske upogibe in podobno. Distanéne ploS€e morajo biti ustrezne velikosti, da zagotovijo, da se vsak kabel
lahko odstrani, ne da bi bilo pri tem potrebno odstranjevati druge kable. Nad in pod distan¢no plos¢o mora biti na
voljo najmanj stopetdeset milimetrov praznega prostora. Ce je potrebno, morajo biti kabli pritrjeni na podporni nosilec.
Vse krmilne Zice morajo imeti stisnjene zakljucke izolacijskega tipa. Vsaka Zica mora biti priklju¢ena na en terminal.
Ce se na obigajnem tiru pojavijajo razli¢ne napetosti, morajo biti loene z uporabo izoliranih particij in oznagene s
posameznimi napetostmi. Kabelski zakljuCki morajo biti urejeni tako, da zagotavljajo, da niso mehansko
preobremenjeni med normalnim tesnjenjem instalacije in prikljucnih fitingov. Kabli in kabelski vodniki morajo biti na
obeh straneh oznaceni s plasi¢nimi trakovi. Neuporabljeni vodniki morajo biti odvedeni v ustrezne terminale.

16.16.2 Terminali

Terminali morajo biti takSnega tipa, da omogoc€ajo pozitivnho mehansko povezavo z objemko, povsem prekrito in
ustrezno za inStaliranje na tir po veljavnem standardu. Dvojni terminali v enemsestavljenem kalupu se ne smejo
uporabljati. Telemetrijski kabli morajo biti zaklju€eni v povezanih terminalih. InStrumenti, ki uporabljajo plo3¢ate
vtikaCe, D-sub vtikace in tracne DIN vtikaCe za povezavo, morajo biti zaklju€eni v vmesniku, montiranem na DIN tir, ki
vkljuéuje elektronske vtiéne povezave in vijaéno povezane zakljuéne bloke z oznadenimi terminali. Ce je za
posamezne inStrumente potrebno lo€eno napajanje z elektriko, morajo biti primerni za izoliranje s posameznimi
povezanimi terminali, ki imajo varovalke.

Kabli s presekom 10 mm ali ve€ morajo biti zaklju€eni na stebriastih terminalih. Glavni vhodni terminali in terminali,
ki se uporabljajo pri napetosti 110 V ali ve¢, morajo biti opremljeni z ustreznimi opozorilnimi napisi. Terminali, ki bi
lahko bili pod elektricno napetostjo, ¢e je oddelek izoliran z lastnim izolatorjem, morajo imeti spojke iz plastike z
opozorilnimi napisi in z jasno oznaceno napetostjo na spojki. Spojke morajo biti zavarovane z vijaki in morajo
pokrivati prikljuéek terminala. V bliZini distan¢nih ploS¢ za vhodne in izhodne povezave morajo biti postavljeni loCeni
terminali. Terminali in terminalske ploS¢e morajo biti oznageni in morajo biti v skladu z ustreznimi shematskimi ali
Ziénimi vezalnimi shemami. Pri inStaliranju mora ostati tudi najmanj 10 ali 15% praznega prostora za dodatne
terminale, ki bodo montirani v prihodnje.

16.16.3 Ozemljitev omaric

Omarice morajo imeti Zico iz trdega vleenega bakra, potegnjeno tako, da ni v bliZini distanénih plo$¢ ali kablov. Zica
za ozemljitev mora imeti presek najmanj stodvajset mm2. Zica za ozemljitev, poloZzena po celi dolZini omarice, se
lahko razcepi samo v oddelku, ki se uporablja za prenose in instalacije. Ce se Zica razcepi, mora biti spojena z
najmanj dvema objemkama. Bakrene povezave in spoji morajo biti oCiS€eni in pocinkani. Na obeh koncih mora biti
poskrbljeno za moznost povezave zice za ozemljitev z glavnim ozemljitvenim sistemom. Sestavni deli, ki sestavljajo
omarico in netokovni nosilni kovinski deli, morajo biti u€inkovito povezani z ozemljitveno Zico.

Vrata omaric morajo biti elektricno povezana z glavno ozemljitvijo z upogljivim ozemljitvenim vodnikom pravilne
velikosti. Glavni ozemljitveni terminali ne smejo biti manjSi kot M8 ali enakovredni. Na povrSini opreme, na katero so
pritrjene ozemljitvene spojke, ne sme biti barve ali drugih neprevodnih materialov.

16.16.4 PrezraCevanje
Vsi oddelki, v katerih je vgrajena oprema, obcutljiva na vrocino, ki lahko nastane pri normalnem delovanju, morajo
imeti vgrajeno pospeSeno hlajenje zraka.
Vgrajeni morajo biti tudi filtri, ki vzdrzujejo popolno za$éito pred prahom in vlago. Ce so vgrajeni ventilatorji, se morajo
samodejno vkljuciti preko termostata za hlajenje. Naprave, ki opozarjajo na okvaro ventilatorja ali pregretost oddelka,

morajo biti vgrajene na vrata oddelka.

V lo€enih prostorih za elektro-omare mora biti poleg prisilnega prezratevanja vgrajena e klima naprava.

16.17 lzolacija

Ce ni drugage dolo&eno, morajo sredstva za izolacijo vkljugevati stikala za zraéno tokovno za&gito ali MCCB-je, ki so
vgrajeni v kovinska ohisja. Pokrov ohija mora biti pritrjen tako, da je notranjost nedostopna, Ce je stikalo zaprto, in da
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ni mogoce zapreti stikala, ¢e pokrov ni varno zaprt. Vgrajena mora biti naprava, ki jasno oznacuje polozaj stikala (na
primer vklju€eno ali izklju¢eno). Ta oznaka mora biti jasno vidna iz normalnega delovnega polozaja. Stikala morajo
imeti moznost zaklepanja samo v poloZaju izklju¢eno. Premi¢ni kontakti morajo biti zaradi vzdrZzevanja odstranljivi.
Nepremicni kontakti morajo biti popolnoma prekriti.

16.18 Tokovna zasScita

Tokovna za$€ita mora takoj po instalaciji neprekinjeno vzdrZati maksimalen pri¢akovan tok. Tokovna zaScita mora biti
v skladu s SIST EN 60947 in mora zdrzati nivo okvar sistema. Tokovna zaS¢ita mora biti spojena z zaScitnim
sistemom kot je specificirano.

16.19 Varovalke

Varovalke morajo biti v skladu s SIST EN 60947 in morajo v primeru okvare prekiniti napajanje. Nanje mora biti
mogoce pritrditi potrebne pomozZne kontakte, za vsako enoto najmanj dva rezervna pomozna kontakta.

16.20 Zaganjalniki motorjev

Vsak zaganjalnik motorja mora biti v skladu s SIST EN 60947. Razpored sestavnih delov, terminalov in podobnega
mora biti enak v vseh tipih zaganjainikov. Najmanj$a povrsina montazne ploSCe za neposredne zaganjalnike mora biti
0,225 m?, ¢e zakljucki niso vklju¢eni na zadnjo plos¢o. Ce so zakljucki vklju€eni na zadnjo plo$¢o, mora biti povrsina

0,25 m2. NajmanjSa povrSina montazne ploS¢e za zvezdal/trikot zaganjalnike mora biti 0,27 mZ" | e zaklju€ki niso
vklju€eni na zadnjo plosco ali 0,3 m2 za druge modele.

Zaganjalni kontaktorji motorjev za obraCanje, zvezdal/trikot, samodejne transformatorje in podobno, morajo biti
mehansko in elektriéno medsebojno povezani.

V nadzorni oddelek glavnega nadzornega centra mora biti vgrajen krmilnik s programsko opremo, ki preprecuje
istoCasen zagon dveh motorjev pod pogoji delovanja in Se posebej zasleduje izpade elektricne napetosti. Sistem ur
mora omogociti, da se funkcionalni motorji zaZzenejo ali so zagnani v ustreznih funkcionalnih obdobjih, preden je
drugim motorjem dovoljen zagon. V €asu med zagonom motorja ali dovoljenjem za zagon, mora biti upostevana
metoda zagona motorja. Vsi sestavni deli, na primer relgji, kontraktorji, ure, krmilniki in tako dalje, morajo biti v
shematskih vezalnih shemah v omarici oznaceni z neizbrisljivimi oznakami.

Zagonski oddelki morajo biti lo€eni od krmilnih oddelkov, e je mogoce.
Zaganjalniki motorjev morajo vsebovati:

e Ustrezen neposreden samodejen ali roéni zagonski sistem;
e Signalne lu¢ke, montirane na vratih, za funkcije okvara, delovanje;
e Izbirno stikalo montirano na vratih za izbiro roénega /izkljuéenega /samodejnega krmiljenja.

Tipi zaganjalnikov izmeni¢nega toka (do vklju¢no 1000 V izmeni¢nega toka)

Neposreden samodejni: neposredni samodejni zaganjalniki morajo biti v skladu s SIST EN 60947-4 in ¢e ni drugace
specificirano, morajo biti intermitentne zmogljivosti dvanajstega razreda.

Frekvenéni pretvorniki - gonilniki s spremenljivo hitrostjo: gonilniki s spremenljivo hitrostjo morajo biti tipa frekvenénih
pretvornikov za izmeniéni tok, pulzno Sirinske modulacije, primerni za krmiljenje hitrosti, vrtiinega momenta in toka
standardnih izmeni¢nih motorjev s kratkosticno kletko. Imeti morajo moznost krmiljenja on/off s »preset«
(prednastavljenimi vrednostmi), tokovno zvezno 4-20mA, napetostno zvezno 0-10V ali po standardnih industrijskih
digitalnih protokolih. Vsak frekvenéni pretvornik mora imeti display in tipkovnico za kontrolo in nastavljanje
parametrov v vsakem trenutku. Omogoc¢ati morajo lastno PID regulacijo, shranjevanje podatkov (napake,...),
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pretokovno za&¢ito, podnapetostno za&cCito, prenapetostno zasc&ito, moznost priklopa zaviralnih uporov, indikacijo
(breznapetostni kontakt) za javljanje napake, prosto programabilne izhode, indikacijo delovanja, moznost od¢itavanja
frekvence ali toka na displayu in preko analognih izhodov.

OhiSje oddelka za krmiljenje opreme spremenljive hitrosti, morajo vsebovati tudi:
e Alarmno lu¢ko za javljanje okvar na frekvenénem pretvorniku;
e Merilnik frekvence..

Direktni (neposredni) zagoni motorjev so dopustni do moci 5,5 kW.

16.20.1 Kontaktorji

Kontaktorji morajo biti tropolni, zracno prekinjevalni, skladno s SIST EN 60947 in morajo imeti vgrajen vsaj en
rezervni komplet preklopnih kontaktov.

16.20.2 Zascita in ponastavljanje

Vezja zaganjalnikov motorjev morajo imeti za minimalno zas$c¢ito pred termalno preobremenitvijo vgrajen rele s
pripadajo¢o enofazno zascito. Rele mora biti nastavljiv za maksimalno tokovno obremenitev motorja. Zascita motorja
mora biti takSna kot je predpisana spodaj, v primeru dovoljenih odstopanj, mora biti to specificirano v posebni
specifikaciji.

Motorji pod 5,5 kW. temperaturna preobremenitev
Motorji 5,5 kW ali vec.. popoln elektronski nadzor in signaliziranje okvar (mehkizagon ali frekvencni
pretvornik)

Za signaliziranje morajo biti vgrajeni pomozni kontakti, to je vsaj ena garnitura rezervnih breznapetostnih kontaktov
za menjavo smeri elekiricnega toka. Preobremenitveni releji morajo biti roéno ponastavijivi preko gumba za
ponastavitev prekomernega toka, ki mora biti rdece ali ¢rne barve, v skladu s SIST EN 60073, montiran pa mora biti
na sprednjem delu oddelka zaganjalnika. Ta gumb za ponastavitev mora elektricno ponastaviti preobremenjeni rele.

16.20.3 Stikalo izbire krmiljenja
Izbirna stikala morajo biti v skladu z zahtevami posamezne specifikacije. Uporabljati se mora naslednja terminologija:

LOCAL (BLIZU).. v okolici izbirnega stikala
REMOTE (ODDALJENO)... oddaljeno od izbirnega stikala
AUTO (SAMODEJNO))..... krmiljenje iz samodejne krmilne enote

Roc¢no upravljanje mora prevladati nad samodejnim krmiljenjem, razen samodejnega krmiljenja za zas¢ito pogona.
Lokalni stop/start gumbi morajo biti vgrajeni za upravljanje z napravo na lokalni in daljinski nacin.

16.20.4 Urni Stevci
Kazalci urnih Stevcev ne smejo biti ponastavljivi, biti morajo vgrajeni v podlago, Sest Stevil¢ni in sinhronega tipa.

16.20.5 Pritisni gumbi

Zagonski pritisni gumbi morajo biti zelene barve in morajo delovati samo v izbranih tokokrogih, predvsem v ro¢no
krmiljenih vezjih.

Stop ( blokirni) gumbi morajo biti rdece barve in morajo delovati, ne glede na poloZaj izbirnega stikala.

16.20.6 Mo¢&nostni vklopnik
Za telemetrijo mora imeti vsak moé€nostni vklopnik naslednje signale v obliki breznapetostnih kontaktov:

e motor delovanje/zaustavitev
e motor okvara/normalno
e motor ro¢nol/izklju¢eno/samodejno
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16.21 Krmilna vezjain oprema

16.21.1 Krmilna napetost in napajanje

Napetost krmilnih vezij mora biti 230 V z napajanjem iz 400V ali 230V znizevalnih transformatorjev, ki so v skladu s
SIST EN 60742. Transformatorji morajo biti izdelani tako, da napajajo naStete zaganjalnike z 20% prekomerno
kapaciteto. Primarno in sekundarno morajo biti zaS€iteni z ustreznimi varovalkami. |zolacija napajanja krmilnega
vezja ene od skupin zaganjalnikov ne sme prekinjati napajanja drugih zaganjalnikov.

16.21.2 Vrsta krmiljenja
Elektricno krmiljenje se mora vrsiti preko programabilnih krmilnikov (PLC-jev) in elektromagnetne opreme (relejev,...).

16.21.3 Programabilni krmilniki (PLC)

Programabilni krmilniki morajo biti opremljeni z vhodnimi/izhodnimi moduli, vmesniki, napajanjem in tako dalje. RAM
spomini morajo biti za8€iteni z ustreznimi baterijami, ki zagotavljajo vsaj Stiriindvajseturno podporo v primeru
prekinitve napajanja. Baterije morajo biti opremljene s signalno svetilko, ki opozarja, da je baterija izpraznjena
(,Battery low"). LED prikazovalniki, ki prikazujejo status vhod/izhod, morajo biti montirani na sprednjem delu modula,
ki mora biti viden zunaj omarice. Na negorljivem papirju natiskana tabela, ki prikazuje podrobnosti vseh
vhodov/izhodov, mora biti stalno pritrjena v blizini sistema ali na vratih omarice. Ta tabela mora biti vidna tudi zunaj
omarice.

Konfiguracija krmilnika mora biti skladna z zahtevami naro¢nika. Programabilni krmilniki se smejo uporabljati za
krmiljenje naprave samo v avtomatskem nacinu. Krmilje za ro€no upravljanje mora biti tako, da zagotavlja omejeno
delovanje naprave, ¢e programabilni krmilnik odpove. Nadalje mora krmilnik omogocati veésmerno komunikacijo na
nadzorni sistem (SCADO), telemetrijo, prenos podatkov preko GSM modema in povezavo s krmilniki v tipskih
stikalnih blokih, dobavljenih skupaj z ostalo opremo kot celota. Krmilnik mora omogocati komunikacijo preko vseh
standardnih komunikacijskih protokolov (DP Profibus,....). lzvajalec mora preizkuSeno konc¢no verzijo programa
predati investitorju tudi na CD-ju.

PLC morajo biti v celoti kompatibilni z obstojecimi PLC-ji.

16.21.4 Elektromagnetna oprema

Releji in ure morajo biti oznageni. Kjer sta prisotna enosmerni in izmeniéni tok, ne sme biti mogoce vstavljanje relejev
za izmeniéni tok v vticnice za releje za enosmerni tok ali obratno. Vtika¢i morajo biti pritrieni z vzmetnimi spojkami.
Releji morajo biti opremljeni s sredstvi, s katerimi lahko vizualno ugotovimo njihovo stanje.

16.21.5 Telemetrijske zahteve

V krmilnih omaricah, oddelkih in drugje mora biti na voljo prostor za inStalacijo telemetrijske opreme. Antena
telemetrije mora biti zaS€itena s prenapetostno za&cito, komunikacijski vmesnik med opremo telemetrije in krmilnikom
pa mora omogocCati galvansko lo¢itev sistemov. Oprema telemetrije mora biti v celoti kompatibilna z obstojec¢im
telemetrijskim sistemom.

16.21.6 Prekinitev preskrbe z elektricno energijo, samodejni ponovni zagon

Krmilna vezja morajo biti takSna, da se ob ponovni vzpostavitvi preskrbe z elektri€éno energijo po prekinitvi, oprema, ki
je pod samodejnim krmiljenjem in oprema, ki deluje pod ro&nim krmiljenjem in mora delovati neprekinjeno in je v
trenutku prekinitve delovala, samodejno ponovno vklju€i. Ponovni zagon posameznih delov mora biti v fazah, ki
zagotavljajo, da maksimalne zahteve po elektricni energiji ne presezejo zmodgljivosti sistema.

16.21.7 Zascita pred strelo

Zascita pred strelo mora krmiliti inStrumentalno opremo, kjer bi se lahko poskodovala Sibkotokovna vezja in sestavni
deli, zaradi elektri¢nih vdorov v signale in mocnostna vezja. Enote zaScite pred strelo morajo biti montirane na
zunanjem delu glavne omarice, razen €e niso omarice opremliene s posebnimi oddelki, opremljenimi z lo&enimi
ozemljitvenimi vodniki za vodila, ki so v vrsti povezani z lo€enimi zaS€itami pred strelo.
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16.22 Tokovni transfomatorji

Tokovni transformatorji morajo biti zracno izolirani, imeti umeritve za kratke stike, ne manjSe od tistih, ki jih ima
priklju¢eni tokokrog in morajo biti v skladu s SIST EN 60186. Sekundarni navoj tokovnih transformatorjev mora biti
ozemljen.

16.23 Popravki faktorja moci

Ce je v posebni specifikaciji tako dologeno, morajo biti kondenzatorji za popravke faktorja modi vgrajeni, da
popravljajo cosFl znotraj dologenih okvirov. Ce so med porabniki motorji s frekvenénim pretvornikom ali mehkim
zagonom, se uporabi avtomatska filtrska kompenzacija ustreznih karakteristik. Popravek faktorja moci se ne sme
uporabljati, e se priklju¢i pomozni generator za napajanje.

16.24 Oznake in oznaevanje naprav

Deli naprave, na primer izolatorji, zaganjalniki, razdeliine omarice, spojne omarice, ure, varovalke in tako dalje,
morajo biti jasno oznacene, v skladu z ustreznimi shematskimi ali Zi€nimi vezalnimi shemami.

Oznake morajo biti na opremo pritrjene pred testiranjem, ob zakljuCevanju del. Oznake morajo biti izdelane iz
naslednjih materialov:

Oznake na predniji strani krmilnih omaric:
o Tri milimetre debela prozorna plastika, z vgraviranim napisom, ¢rke morajo biti &rne barve na prozornem
ozadju. Na krmilnih omaricah, kjer je zadnji prekrivni sloj temne barve, mora biti ozadje oznake belo.

Notranje oznake morajo biti vidne in ne smejo biti skrite za zice omarice in podobno. Oznake, ki opozarjajo na
nevarnost, morajo biti gravirane, ¢rke morajo biti bele barve na rdeCem ozadju, pred tekstom mora biti napisana
beseda “nevarnost”.

Oznake v krmilnih omaricah in zunaj zgradb:
e Tri milimetre debela laminatna plastika, z vgraviranim napisom, ¢rke morajo biti &rne barve na belem ozadju.

Oznake, ki opozarjajo na nevarnost, morajo biti v slovens¢ini. Opozorilne oznake morajo biti v slovenscini, biti morajo
gravirane, ¢rke morajo biti rdeCe na belem ozadju. Oznake z navodili v slovens¢ini morajo biti povsod tam, kjer so
varni postopki bistveni za zaSc¢ito osebja pred nevarnimi ali potencialno nevarnimi okolis¢inami, na primer opozorilo,
da morajo biti elektricna vezja izolirana ali opozorilo, da je potrebno noEURI zascitna oblacila.

Za elektricne omarice, stikalni mehanizem in tako dalje, morajo biti oznake naslednje:
e vsak sestavni del vrat mora imeti naziv in vsak sestavni del ali krmiljenje, montirano na vrata, mora imeti
funkcijsko oznako,
e vsak notranji sestavni del mora imeti identifikacijo in vsaka varovalka mora biti ozna¢ena z identifikacijo tipa
varovalke ali dejanske kapacitete,
e oddelki z vrati ali pokrovi, ki niso medsebojno povezani z izolatorjem morajo imeti pritrjeno tudi zunanjo
oznako, in sicer:

Izgravirano oznako, ki opozarja na nevarnost v slovenscini z besedilom: “Nevarnost! Visoka napetost!” s
spremljajo€im utripajoCim svetlobnim znakom in napetostjo, napisano z belimi ¢rkami, na rdeCem ozadju. Oznake
morajo biti pritrjene z nerjavecimi kromiranimi vijaki in maticami. Uporaba samolepljivih oznak ni dovoljena. Notranje
oznake, za poimenovanje sestavnih delov, morajo biti pritrjene na

nepremic¢no opremo.
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16.25 Indikacijske svetilke

16.25.1 Vrste indikacijskih svetilk

Indikatorji na omaricah morajo biti transformatorskega tipa, s svetilkami vsaj 6 V in 1 watt, ali alternativno, z
napajanjem iz napetosti, ki ni ve¢ja od 48 V. Svetilke morajo biti ustrezno prezraevane in pritrjene tako, da svetilko
lahko enostavno odstranimo preko zadnjega dela omarice, brez uporabe posebnega orodja. Omogoceno mora biti
testiranje vseh svetilk z eno samo operacijo (npr. pritisk na tipko »test signalizacije«). Le€e morajo biti izdelane iz trde
plastike.

16.25.2 Barve indikacijskih svetilk

Barve svetilk morajo biti naslednje:

BELA v pripravljenosti, oziroma izvor energije je na voljo (kar pomeni, da je naprava pripravljena na zagon;
medsebojne povezave in podobno so vzpostavijene, na primer napajanje je vklju€eno, naprava je
pripravljena na zagon, zaustavljena,zaprta

ZELENA sistem deluje/vklju¢eno/normalni pogoji

JANTATNA nenormalno stanje naprave (na primer: operater je zahteval takSno delovanje; lahko se uporabi za
alarm prve stopnje, Ce se rdeca barva uporabi za alarm druge stopnje)

RDECA naprava je v takSnem stanju, da obstaja vec vzrokov za alarm/okvara (na primer: nujno potreben poseg
operaterja, da normalizira stanje). Lahko se uporabi za alarm druge stopnje, ¢e se jantarna barva
uporabi za alarm prve stopnje.

MODRA druge funkcije — po specifikaciji.

16.26 Zaustavitev — zaklepanje/izolacija

Pritisni gumb za zaustavljanje — zaklepanje ali stikalo za okvare/prekinitev napetosti, mora biti vgrajeno za izolacijo poleg
vsakega elektricnega motorja. Motorji morajo biti opremljeni z opozorilno oznako, da se lahko oprema zazene samodejno.
Naprave ne smemo ponovno zagnati, dokler je ne ponastavimo na daljinskem poloZaju.

16.27 Pomozni generatorji — povezave

Kadar je potreben povezan ali pomozen generator, bo v posamezni specifikaciji dodan Se eden od naslednjih
pripomockov:

16.27.1 Moznost zunanjega krmiljenja

V tem primeru morajo biti v sistemu vodnikov za vodila v glavni krmilni omarici vgrajene povezave na tisti strani
omarice, kjer je glavni vhod za stikalni mehanizem. Povezave morajo biti za vsako fazo in za niclo.

16.27.2 Moznost roénega krmiljenja

Ta pripomoc¢ek mora biti sestavljen iz stikala za varovalko napajanja generatorja, mehansko ali s tipko medsebojno
povezan z glavnim izolatorjem omarice/varovalke stikala za prepreCevanje vzporednega napajanja generatorja iz
normalnega elektricnega napajanja; Stikalo za okvare/tokovna zaSc¢ita preklopno stikalo, oznaeni pomozni generator
napajanje/izklju¢eno/napajanje iz omrezja. Gumb mora biti mogoce zakleniti v izkljuéenem polozaju.

16.27.3 Samodejno krmiljenje generatorjev

Stalni pritrjeni generatorji

Preklopna oprema mora biti nameS¢ena v glavni krmilni omarici, ¢e ni drugace specificirano v posameznih
specifikacijah in mora vsebovati zraéno tokovno zasc¢ito, mehansko in elektricno medsebojno zaklenljivo s tokovno
za&cito glavne omarice ali mehansko in elektricno medsebojno zaklenljive preusmerjevalne kontraktorje.
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Mobilni ali prenosni pomozZni generatorji

Preklopna oprema mora biti nameS¢ena na napajalnem modulu, ¢e ni drugade specificirano v posameznih
specifikacijah in mora vsebovati dva mehansko in elektricno medsebojno zaklenljiva preklopna kontraktorja. Ustrezno
krmilno stikalo, ozna€eno z normalno/pomozno, mora biti pritjeno na krmilni omarici postaje. Stikalo mora biti
zaklenljivo v pomoznem polozaju. Na spojnih tockah in na generatorskem modulu morajo biti pritrjena opozorila z
besedilom: ,Prepri€ajte se, da je krmilno stikalo zaklenjeno v pomoZnem polozaju, preden zaénete z vzdrZevalnimi
deli/odstranjevanjem generatorja!“.

16.28 Daljinsko vodenje in nadzor procesov — SCADA

Vsebovati mora toliko ekranskih slik, da je mogoc¢e enostavno in pregledno spremljati vse procese sistema. Nadalje
mora omogocati 20% rezerve glede Stevila spremenljivk (TAGov). Uvodno (referenéno) okno mora vsebovati
blokovno shemo vseh podsklopov sistema, ki so nato nazorno prikazani na posamezni ekranski sliki. Ekranska slika
mora biti deljena na dva dela in sicer na stacionarni del in fleksibilni del. Stacionarni del naj omogo¢a pregled vseh
vitalnih procesnih spremenljivk v vsakem trenutku, ne glede na fleksibilni del ekranske slike, kakor tudi stanja vse
vitalne opreme (delovanje/napaka). V stacionarnem delu se morajo nahajati tudi ikone za hiter dostop do posamezne
ekranske slike, trendov, arhivov, alarmov, dogodkov,... Fleksibilni del slike mora vsebovati grafi¢en, nedvoumen
prikaz posameznega sklopa sistema, kjer je tudi razvidno, kako se vklju€uje v cel tehnoloSki sistem. Opremljen mora
biti z graficnim prikazom stanja vse opreme posameznega podsklopa, omogo¢eno mora biti upravljanje posamezne
opreme iz nadzornega sistema (»ro¢no« preko SCADE), pri ¢emer mora odgovorni tehnolog opredeliti, katera
oprema iz varnostnih razlogov to dopus¢a in katera ne, izvajalec pa mora to upostevati. Razvidno mora biti tudi stanje
delovnih ur posamezne opreme. Nadalije mora SCADA vsebovati tudi prikaze trenutnih tokov, napetosti, moci in
cosFI ter kumulativno porabo delovne in jalove energije. Delovanje posamezne opreme se nakaze z zeleno barvo,
napaka pa z rde€o barvo, pri ¢emer mora biti oprema v okvari prikazana z utripanjem, da je hitro opazna. Nadalje
mora nadzorni sistem omogocati pregled dogodkov, t.j. vklop/izklop posamezne opreme za trenutno in preteklo
obdobje s ¢&asovno, datumsko in statusno priponko. Vse procesne spremenljivke, vkljuéno s posrednimi
spremenljivkami, ki vplivajo na proces, morajo biti razvidne v obliki trendov in se morajo arhivirati. Sistem arhiviranja
mora omogocCati pregled preteklih dogodkov v obliki trendov in tudi tabelari€no za neomejeno preteklo obdobje.
Omejitev je lahko le fiziéni prostor na mediju za shranjevanje podatkov.

Po izpadu elektricne energije, se mora sistem SCADA samostojno avtomatsko povrniti v normalno obratovalno
stanje. Izvajalec mora preizkuseno kon¢no verzijo programa predati investitorju tudi na CD-ju .

16.28.1 Krmilni sistem (PLC+SCADA)

Uporabljene kratice:
PLC (Programmable Logical Controller) = Krmilnik
SCADA (Supervision Control And Data AcquiEURIion) = Program za nadzor in vizualizacijo procesov

Funkcije krmiljenja so:

e« nadzor,

e vodenje sekvenc zaporedja operacij,
e regulacije,

e koordinirano vodenje,

e optimalno vodenje.

Funkcije avtomatizacije in obdelave podatkov bodo razporejene glede na aparaturno opremo:
e PC: shranjevanje, prikazovanje in vnos podatkov, priprava poro€il, zgodovina dogodkov,
e« PLC: zbiranje in predobdelava podatkov, nadzor, krmiljenje, sekvencioniranje, regulacija, koordinacija in
optimalno vodenje.

Vse funkcije avtomatizacije se nahajajo v PLC-ju, kar povec€uje zanesljivost delovanja celotnega sistema.

Programska oprema na nadzornem ra¢unalniku mora omogocati:
o statisticno obdelavo podatkov,
e nadzor, kontrola in upravljanje procesov,
e avtomatsko back-up-iranje.
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Statisticna obdelava zajema:

e zbiranje in predobdelavo podatkov,
shranjevanje podatkov,
prikazovanje podatkov,
vnos podatkov,
statisticno obdelavo podatkov,
priprava proizvodnih porogil,
protokoliranje,
zgodovino dogodkov.

Za vodenje procesa je predviden glavni PLC, ki bo preko komunikacijske mreze povezan z nadzornim ra¢unalnikom
(PC) v upravni stavbi. Vsi frekvencni pretvorniki, so med seboj povezani z glavnim PLC-jem preko komunikacije.
Zmogljivost komunikacije mora biti najmanj 10Mbps.

Vse komponente racunalniSkega krmiljenja (strojna in programska oprema) morajo omogocati najmanj 25 %
povecanje zmogljivosti obdelave.

Stikalna in krmilna oprema so vgrajeni v stikalnem bloku v upravnem, prostoru. Vsa aktivha oprema, kot tudi nadzorni
PLC (s tiskalnikom) se napaja preko brezprekinitvenega napajalnika (UPS) z on-line funkcijo.

V kontrolni sobi bo instaliran centralni nadzorni racunalnik (CNR) s programom za vizualizacijo za celotno napravo.
Vizualizacija procesa bo potekala na osnovi SCADA programske opreme in na platformi MS Windows 7. CNR bo
prikljuéen na ISDN modem, tako da bo mozna daljinska kontrola in morebitna korekcija parametrov ali programske
opreme tudi na daljavo. V ta namen bo na CNR instalirana Se programska oprema za programiranje PLC-jev in
programska oprema za daljinski dostop.

Krmiljenje pogonov na napravi mora v principu potekati na slede¢ nacin:

e Rocni rezim delovanja: vsak pogon se lahko z izbirnim stikalom na vratih razdelilca vklopi v roéni (R) rezim
(delovanje s kontrolo in blokado kratkostine in termiCne preobremenitve in kontrola nivoja, termi¢ne
preobremenitve ter vdora vode v oljne komore za €rpalke) ali v daljinski (D) rezim (delovanje preko PLC).

e  Avtomatski rezim delovanja:

Nacin avtomatskega delovanja se izbere na nadzornem PC-ju med:
o lokalno avtomatiko,
o daljinskim ro¢nim vklopom.

V lokalnem avtomatskem rezimu delovanja pristojni mikrokontroler (PLC) po predpisanem algoritmu glede na vhodne
podatke krmili avtomatiko delovanja. V daljinskem ro€nem reZzimu delovanja (poseg preko CNR) se vsak posamezni
pogon krmili neodvisno od drugih po izbiri operaterja preko nadzornega ra¢unalnika.

Stanje pogonov Crpalk se na posameznem pripadajo¢em razdelilcu signalizira s signalnimi svetilkami. Ob izpadu
napetosti iz omreZja se vsi pogoni izklopijo (v ro€nem rezimu odpusti samodrzni kontakt kontaktorja, v avtomatskem
rezimu izvrsi izklop programska oprema preko mikrokontrolerja, ki se doloen €as $e napaja iz UPS napajalnika). Ob
povratku omrezne napetosti je potrebno posamezne pogone, ¢e so bili predhodno v ro€nem nacinu, vklapljati
ponovno ro¢no zaporedno s ¢asovnim zamikom, da ne bi priSlo do prevelikega zagonskega toka ob vklopu, tiste
pogone, ki so bili predhodno v daljinskem avtomatskem reZzimu pa vklopi procesna oprema. Izjema je oprema, ki se
napaja iz razdelilca RM, ki jo je potrebno tudi v avtomatskem rezimu ponovno vklopiti s posredovanjem operaterja
(vzrok je v tem, da se oprema napaja samo iz mreze in ne tudi iz agregata). PLC mora poskrbeti, da se v
avtomatskem rezimu posamezni pogoni vklapljajo ¢asovno zaporedno (s ¢asovnim zamikom cca 5 sekund).

16.29 GSM alarmiranje

Krmilnik v povezavi z GSM modemom in pripadajo¢im komunikacijskim ter napajalnim priborom mora omogocati
prenos informacij o napakah na ciline GSM Stevilke v obliki kratkih sporogil z vsebino napake posamezne opreme.
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16.30 Video nadzor

Objekt mora biti opremljen s takSnim Stevilom kamer, da so razvidni glavni vhodi, vitalna oprema in procesi. Video
posnetki se morajo shranjevati na video-snemalno napravo z ustreznim Stevilom kanalov za priklop vseh kamer in z
moznostjo multipleksiranja slike. Nadalje mora biti omogoceno oddaljeno spremljanje slike preko telefonske
podatkovne linije, tako za trenutno sliko, kot tudi za pregled posnetkov. V primeru izpada elektricne energije mora biti
videonadzorni sistem podprt tudi z UPS sistemom. Snemalna naprava mora omogocati priklop na krmilnik preko
brezpotencialnih kontaktov za indikacijo stanja. Kamere morajo hiti tipa CCD, barvne, resolucije 720*480 ali boljSe.
Za zunanjo montazo se morajo kamere vgraditi v za to opremljena ohisja (za$cite IP67, ogrevano,..).

16.31 Varovanje objekta proti pozaru in viomu

Objekt mora biti opremljen s protipozarno in protiviomno centralo ali kombinirano centralo z ustreznim Stevilom
senzorjev pozara in vloma, da se zagotovi varnost v vseh prostorih objekta. Centrala mora omogocati prenos
podatkov po telefonski liniji ter javljanje stanja na krmilnik preko brezpotencialnih kontaktov.

16.32 Terminal za evidenco delovnega €asa

Objekt mora biti na vhodu v upravno stavbo opremljen z terminalom za evidenco delovnega €asa z vgrajenim
Citalcem brezkontaktnih kartic. Na razpolago mora biti vsaj 15 brezkontaktnih identifikacijskih kartic. Terminal mora
biti povezan z ra€unalnikom v pisarni tehnologa. Vgrajena mora biti vsa potrebna programska oprema za zajemanje
podatkov in za obdelavo podatkov. Oprema in program morata biti kompatibilna z opremo v upravni stavbi na sedezu
podjetja.
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17.PRESKRBA Z VODO IN ODVOD ODPADNE VODE

17.1 Odvod odpadne vode

Predpogoj je, da je mogoce urediti primerno kanalizacijo za odpadne vode.

17.2 Odvod odplak

Koli¢ina in lokacija odplak je odvisna od vodovodne instalacije in nacrtovanih toaletnih prostorov (straniS¢a,
umivalnice, tusi). Dimenzije kanalizacijskih cevi in njihova inStalacija morajo biti v skladu z vsemi zahtevami, na
primer zasc¢ita pred hrupom. Izvajalec mora predloZziti preverljiv nacrt za odvod odpadne vode. Kanalizacijske cevi
morajo biti iz PE in litih delov.

17.3 Preskrba z vodo

Izvajalec mora inStalirati vodovodno napeljavo s pitno vodo, v skladu s smernicami za delovne prostore in zahtevami
objekta. Konstrukcija in delovanje vodovoda s pitno vodo mora imeti priklju¢ek na glavno vodovodno cev, Stevec in
cevovod do to¢ke uporabe (notranji vodovod).

Vsi cevovodi za pitno vodo morajo biti inStalirani v dvigajo€em se nagibu do vodovodnih pip. Izvajalec mora paziti, da
v ceveh ne ostane zrak in na vseh visokih legah mora zrak izpustiti. Cevi za hladno vodo morajo biti polozene pod
druge cevovode zaradi kondenzacije. Zaporni ventili s povezavami in zamaski morajo biti inStalirani na dovodno cev.

V skladu z zahtevami morajo naprave za zapiranje in praznjenje vsebovati pretocne cevi in iztoke.

Med gradnjo mora izvajalec predloZiti koncept za napeljavo pitne vode. Vse gradbene tehnike morajo biti v skladu z
veljavnimi krajevnimi pravilniki in uredbami. Preskrba z vodo in odvod mora biti zagotovljen tudi v zimskih mesecih.

Priprava tople vode se izvaja lokalno z elektricnimi bojlerji ustrezne prostornine. Topla voda se uporablja v
laboratoriju, kuhinji in sanitarijah.
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18.DELA NA CESTAH
18.1 Trasa ceste

Trasa ceste je povrsina, ki jo dobimo po zakljucku vseh zemeljskih del. Trasa mora biti, preden jo izvajalec prekrije s
spodnjim ustrojem oz. z osnovnim materialom za cesto, Cista, na njej ne sme biti blata in gradbenih odpadkov, mora
pa biti pravilno oblikovana in steptana (utrjena), tako da je njena povrSina enakomerna in enotna. lzvajalec lahko
pri€ne s pripravami in povrSinskimi deli na trasi ceste, ko je koncal z izkopavanji za napeljave in spet vzpostavil
prejSnje stanje.

18.1.1 Gradnja spodnjega ustroja

Izvajalec mora v roku oseminstiridesetih ur po zaklju¢ku del na trasi ceste, nanjo nasuti zrnast material za spodnji
ustroj in ga utrditi do zahtevane debeline. Spodnji ustroj mora zavarovati, da se ne pokvari zaradi vodnih tokov,
Skodljivih vremenskih vplivov in uporabe opreme. Utrjevanje mora izvesti v skladu z normativi.

18.1.2 Gradnja makadama z mokro mesanico

Izvajalec mora razporediti mokro makadamsko meSanico na spodnji ustroj in jo utrditi v plasteh, ki niso debelejSe od
dvesto milimetrov pri optimalni vsebnosti vlage + 0,5%. MeSanico mora razporejati isto¢asno z vgrajevanjem. Utrditi
jo mora takoj, ko je mogoce, potem ko je razporedil material.

18.1.3 Gradnja iz zemeljsko vlaZznega betona

Zemeljsko vlazni beton za gradnjo ceste mora biti trdnosti C8/10 in mora biti enakomerno razporejen preko
spodnjega ustroja in utrjen v plasteh, ki niso debelejSe od dvesto milimetrov. Izvajalec mora meSanico razporejati
isto€asno z vgrajevanjem. Utrditi jo mora takoj, ko je mogoce, potem ko je razporedil material. Najdalj$i dovoljen ¢as
med me$anjem materialov in kon&nim teptanjem, za katerikoli material, je dve uri. Ce je le mogoge, se mora izognii
spojem s strienim materialom. Ce se taknim spojem ne more izogniti, mora strjeni material vertikalno zarezati v
globino ene plasti, preden nanese drug material. Zemeljsko vlazni beton se mora susiti najmanj sedem dni in v tem
€asu se po tej cesti ne sme odvijati promet z vozili.

18.1.4 Polaganje makadama
Prevoz, polaganje in utrjevanje vseh makadamov mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi.

18.1.5 Polaganje vroCe valjanega asfalta
Prevoz, polaganje in teptanje vroce valjanega asfalta mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi.

18.2 Neprepustna podlaga za betonska cestiS¢a

Neprepustna podlaga mora biti sestavljena iz neprepustnega papirja ali neprepustne plasti¢ne folije, poloZene v obliki
opne tik pod betonom. Posamezni deli se morajo prekrivati vsaj tristo milimetrov in izvajalec mora paziti, da se na
opni ne naredijo luze.

18.2.1 Qjacanje betonskih cestis¢

Ojacanje mora biti v betonska cestiS¢a vgrajeno tako, da je, po nabijanju betona, njegova zgornja plast Sestdeset
milimetrov (£ 10 mm) pod zakljuéno povrsino betonske ploS¢e in se koncuje stopetindvajset milimetrov (+ 25 mm) od
robov ploS€e in vseh prej oblikovanih spojev v betonu. Vsi pre€ni spoji med mrezami iz jeklenega materiala za
ojaCanje in podolZnih palic se morajo prekrivati vsaj petintridesetkrat toliko kolikor je premer palice, pri tem pa je
potrebno upoStevati tudi, da takSno prekrivanje ne sme biti manjSe od Stiristopetdeset milimetrov. Mreze morajo biti
poloZene tako, da so presledki med robovi podolznih palic enaki kot so v telesu mreze. Ojacanje mora biti
namesceno nad klini in veznimi palicami, neodvisno od dovoljenih odstopanj poloZajev.
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18.3 Gradnja betonskih cestis¢

Vgradnjo, teptanje in zaklju¢na dela na betonu na cesti8¢ih mora izvajalec izvesti v enem sloju, kot je le mogoc&e
hitro, biti pa mora urejeno tako, da v vsakem pre€nem odseku, ¢as od zakljuCka meSanja prvega mesalca betona, do
zakljucka teptanja tega odseka, ne preseze dveh ur. PovrSine cesti8¢ morajo imeti zglajen zakljuCek, ki ga mora
izvajalec pre¢no zdrgniti z jekleno 8€etko, da ustvari povrino z rahlo grobim vzorcem, s sto milimetrskim zakljuckom,
izdelanim z jekleno zidarsko lopatico na straneh in na spojih. PovrSinske nepravilnosti ne smejo biti vecje od treh
milimetrov, €e jih preverimo glede na tri metrski raven rob.

18.4 Gradnja asfaltnih cestiS¢

Izdelava vezane (bituminizirane) zgornje nosilne plasti (VZNP) obsega dobavo ustrezne zmesi kamnitih zrn in veziva
ter proizvodnjo in vgraditev bituminizirane zmesi na mestih, dolo€enih s projektom.

To delo je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni padavin in znaSa temperatura podlage in zraka (pri
brezvetrju) nad 0°C.

Za VZNP se uporabljajo bituminizirane zmesi, proizvedene pretezno po vro¢em postopku, in sicer:
e  bituminizirani prodec (BP),
e bituminizirani prodec z dodatkom drobirja ali drobljenca (BPD),
e  bituminizirani drobljenec (BD),
e bituminizirani makadam (BM).

VZNP so namenjene - odvisno od vrste zmesi kamnitih zrn in veziva - za vgraditev v vozi§éne konstrukcije za vse
skupine prometne obremenitve, praviloma med nevezano ali vezano spodnjo nosilno plastjo in vezano obrabno
plastjo bitumenskega (asfaltnega) betona, litega asfalta ali povrSinske previleke, nosilno-obrabno plastjo cementnega
betona ali tlakovano obrabno plastjo. Za lazje prometne obremenitve, kjer ustreza ena vezana nosilno obrabna plast
(VNOP), so namenjene ustrezne bituminizirane zmesi.

Vrsta bituminizirane zmesi za VZNP ali VNOP je praviloma doloena v projektu. Ce ni, odlogi o tem nadzorni organ.

Povrsino Ciste podlage, na katero bo vgrajena kot VZNP ali VNOP bituminizirana zmes, je treba pravo¢asno pred
pri¢etkom nana$anja bituminizirane zmesi enakomerno pobrizgati z anionsko nestabilno bitumensko emulzijo (0,3 do
0,5 kg/m?) ali z drugim ustreznim vezivom za zlepljenje plasti in sicer ¢e Se sploh ni bila pobrizgana ali pa ¢e je
promet odstranil film bitumna z zrn na povrSini podlage. Pobrizgano sredstvo za zlepljenje plasti mora biti pred
prietkom vgrajevanja bituminizirane zmesi ustrezno posuseno. Vgrajevanje bituminizirane zmesi v VZNP in VNOP
mora biti praviloma strojno s finiSerjem. Iziemoma je dovoljeno ro¢no vgrajevanje, ¢e zaradi omejenega prostora
uporaba strojev ni mogoc¢a. Ro¢no vgrajevanje mora odobriti nadzorni organ.

Ce dopus&ajo pogoji dela, je treba vgrajevati VZNP in VNOP naenkat v vsej $irini vozi$éa. Ce se uporabljta za
vgraditev dva finiSerja z zamikom, razlika v kakovosti vgrajene bituminizirane zmesi na obmodju stika ne sme biti
opazna.

Pri vgrajevanju v ve€ plasteh morajo biti vzdolzni stiki med seboj zamaknjeni za najmanj 20 cm, pre¢ni (delovni) stiki
pa najmanj 50 cm.

Vsako prekinitev dela je treba izvrSiti v vsej Sirini voziS€a oziroma voznega pasu praviloma pravokotno na os ceste in
navpi¢no. Odstopanje od tega je mogoce samo s soglasjem nadzornega organa. Pred nadaljevanjem vgrajevanja je
treba povrSine delovnega stika premazati z bitumensko emulzijo ali rezanim bitumnom, obmocdje delovnega stika pa
segreti z grelnikom s posrednim segrevanjem.
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18.5 Polaganje robnikov in muld

Robnike, mulde in opeke mora izvajalec vgraditi v sloj malte direktno na betonsko cestiS¢e ali na betonsko osnovo
marke C20.

Biti morajo spojeni, razen ¢e ni v pogodbi drugace dolo€eno, razen tega pa morajo, ¢e so vgrajeni neposredno na
betonsko cestiSCe, biti spojeni s spoji, ki so enaki spojem na cestiS¢u, enake Sirine in s filtrom, ki je enak tistim, ki jih
je izvajalec uporabil za spoje na cesti§&u. Vsi robniki morajo biti izdelani iz betona marke C20. Ce je njihov polmer
dvanajst metrov ali manj, mora izvajalec uporabiti robnike in mulde primernega polmera. Robniki in mulde ne smejo
biti poloZeni drugace kot je doloCeno v razpisni dokumentaciji, njihov poloZaj ne sme odstopati za ve¢ kot deset
milimetrov, pri €emer morajo biti vidni deli lepo oblikovani.

18.6 Trase pesS poti

Trase za pesS poti morajo biti zgrajene iz zrnastega materiala za spodniji ustroj, ki ga mora izvajalec enakomerno razporediti in
steptati (utrditi) v slojih, ki niso debelejsi od sto milimetrov. Teptanje do ustreznih nivojev mora izvesti z vibracijskim valjarjem,
ki ima stati¢no obremenitev vsaj tiso¢ kilogramov na meter Sirine valja.

18.6.1 Polaganje betonskih tlakovcev

Izvajalec mora na strmine na spodnji ustroj poloZiti montazne betonske tlakovce, ki jih mora povezati s pravokotnimi
spoji na robnike in zaliti z malto, zgornje povrSine morajo biti lepo oblikovane. Tlakovce mora prirezati, da bodo
ustrezali obliki povrSinskih elementov, okrog katerih jih polaga. Prav tako mora tlakovce temeljito prirezati na obeh
straneh, €e jih polaga v krogu, kjer je polmer dvanajst metrov ali

manj, da bi dosegel zahtevane oblike.

18.7 Dovoljeno odstopanje konénih povrsin cestiS¢

Konc¢ne povrsine na vseh stopnjah gradnje ceste ne smejo odstopati od predpisanih nivojev v razpisni dokumentaciji
za veC kot je dovoljeno v spodniji tabeli:

Povriina Dovoljeno odstopanje (mm)
Trasa inspodnji ustroj +10, -30

Temel] +15

Obrabni sloj ali ploéa +6

Zaradi kombinacije dovoljenih odstopanj v nivojih razli¢énih povrsin za peSce se ne sme zmanjSati debelina plo¢nika,
brez spodnjega ustroja, za ve¢ kot petnajst milimetrov, glede na specificirano debelino. Najvecje dovoljeno
odstopanje obrabnega, sloja pod trimetrskim ravnim robom, je tri milimetre.

18.7.1 Vgrajevanje odtocnih kanalov

Izvajalec mora vgraditi in zaliti odto¢ne kanale z betonom trdnosti C15/20. Okvirje mora postaviti na podlago iz dveh
plasti vzidanih opek ali montaznih betonskih ploS¢ za odto¢ne kanale in jih zaliti z malto.
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19.SISTEM OGREVANJA OBJEKTOV
19.1 Sistem ogrevanja

V vseh delovnih prostorih in drugih prostorih, kjer je potrebno vzdrZzevati dolo¢eno temperaturo, mora biti urejena
popolna napeljava ogrevanja, ki jo je mogoce regulirati.

Izvajalec mora ob pri¢etku gradbenih del predloZiti preverljiv nacrt, ki vkljuCuje vse bistvene spiske opreme, grelnih
teles (vklju¢no z ventili) in inStalacijski diagram.

Ogrevanje prostorov se izvede s toplovodnim sistemom 90/70°C z vgrajenimi radiatorji v posameznih prostorih. V
kotlovnici se vgradi vsa potrebna avtomatika za avtomatsko delovanje. Izracun toplotnih izgub se izvede po DIN
4701. Temperature prostorov so 10-24°C. Na izgube so dodani dodatki za prekinitev kurjenja, lego objekta, smer
prostora glede na smer neba in prepihovalne izgube. Ogrevanje je radiatorsko, toplovodno z 20°C padcem (90/70°C).
Uporablja se dvocevni sistem ogrevanja z zaprto raztezno posodo.

Projektna dokumentacija mora upostevati vse veljavne tehni¢ne predpise in standarde za tovrstne objekte.

Na podlagi izracuna se izbere aluminijaste radiatorje, opremljene s termostatskimi ventili, privijali, odzracevalnimi
pipicami ter elementi za pritrjevanje radiatorjev. Radiatorji so pretezno namesceni ob zunanjih hladnih stenah in pod
okni. Termostatske glave imajo moznost nastavitve za&Cite proti zmrzovanju. Z nastavitvijo oziroma zapiranjem se
lahko lo€uje posamezne dele od ogrevanja.

Po konc¢ani montazi se izvede hladni tlaéni preizkus z vodo z 1,3 kratnim obratovalnim tlakom, oziroma najmanj 4
bare v trajanju 3 h. Po uspeSnem preizkusu se prehodi skozi zidove zaprejo, cevovodi se prebarvajo in izolirajo.

Celotni sistem se pred uporabo izpere in ocisti. Po tlaénem preizkusu in ponovni montazi ogreval se izvede grelni
preizkus in z ventili v povratku dusi pretok skozi radiatorje tam, kjer je to potrebno. Pri poskusnem kurjenju se sistem
napolni z mehko vodo. Tedaj je potrebno nastaviti vse radiatorje, da bodo pravilno ogrevali oziroma dosegali
zahtevane temperature prostorov. Vsi preskusi se izvedejo v prisotnosti izvajalca in nadzora. Po preizkusu se izdela
zapisnik.

19.2 Prezracevalni sistem in klimatizacija

V skladu z veljavnimi pravilniki in uredbami mora izvajalec poskrbeti za zadostno prezraCevanje prostorov Cistilne
naprave. Upostevati mora tudi zakonsko regulativo s podrocja prezraevanja.

V objektih se v odvisnosti od namembnosti posameznega prostora, izvede prezraCevanje z aksialnimi ventilator;ji
(min. 5 kratna izmenjava zraka). Na zunanjih stenah se vgradijo nadtlacne zaluzije.
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20.MONITORING, ZAHTEVE V ZVEZI Z NAVODILI ZA UPORABO IN
VZDRZEVANJE

20.1 Monitoring

Med poskusnim obratovanjem naprav mora izvajalec prevzeti popolno odgovornost za izvajanje obratovalnega
monitoringa, ki mora biti v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. . RS St. 19/2004, 35/20054, 26/2006, 92/20086,
25/2009), Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Ur.l. RS &t. 74/07) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Ur.l.
RS, §t. 28/2000).

20.2 Navodila za uporabo in vzdrzevanje

20.2.1 Jezik

Navodila in oznake morajo biti dovolj razumljiva, da zagotovijo varno in neprekinjeno vzdrzevanje delovanja naprave
in opreme in da omogocijo uporabo varnih nacinov dela. Navodila in oznake morajo biti napisana v sloven&¢ini ali
morajo biti ustrezno prevedena v sloven$¢ino, prevod mora biti natisnjen poleg originala tako, da je mogoce navodila
brati brez navzkriznega iskanja med dokumenti in poglavji.

20.2.2 Zahtevana koligina

Izvajalec mora predloziti dve kopiji osnutka navodil za uporabo in vzdrzevanje najkasneje Stiri tedne preden obvesti
InZenirja, da je naprava ali ustrezen del naprave pripravljen za dokonéno testiranje. Izvajalec mora v roku dvanajstih
tednov od izdaje dokumenta o prevzemu predloZiti tri izvode konéne, sprejete verzije navodil za uporabo in
vzdrZevanje; ali v roku dvanajstih tednov po tem, ko je InZenir prejel osnutek navodil.

Izvajalec mora dokumente predloziti v tiskani verziji in v elektronski obliki (CD).

20.3 Vsebina

Vsebina navodil mora vsebovati (po namenu), naslednje teme:

e VARNOSTNI POSTOPKI
Varnostni podatki
Uvod
Splo3ni postopki uporabe in vzdrzevanja
Elektricne naprave/oprema — posebej
Strojne naprave — posebej
« UVOD
Podatki o pogodbi
Imena in naslovi delovid€a, narocnika, izvajalca in podizvajalcev
Datum zacetka veljavnosti pogodbe
Datum potrdila o prevzemu — ta del mora biti napisan, ko je datum dolocen
Obseg dela, ki ga pokriva pogodba
Kratek opis preskrbljene naprave in pogodbeni obseg dela
e SPLOSEN OPIS NAPRAVE
SploSen opis elektricne opreme
Kratek opis vgrajene opreme, seznam posameznih delov krmilne omarice in daljinskega nadzora
SploSen opis mehanske opreme
Kratek opis vseh vgrajenih mehanskih delov
« PODROBEN OPIS ELEKTRICNE OPREME
Podrobni podatki o elektri¢ni opremi in vodnikih, vkljuéno s podrobnimi podatki o krmilnih omaricah, spisek
prikazovalnikov in krmilnikov, ki so na razpolago za vsak del in opis umerjanj, ime proizvajalca in dobavitelja
glavnih sestavnih delov.
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e PODROBEN OPIS STROJNE OPREME
Podrobni podatki o vsej mehanski opremi, vklju¢no s tipom, meritvijo, uporabnostjo, znacilnimi krivuljami in
imenom proizvajalca.
e NAVODILA ZA UPORABO
Podrobnosti o tem kako je vsak del naprave obi¢ajno nadzorovan in krmiljen samodejno in roéno, vkljuéno z
nac¢inom krmiljenja in njegovo medsebojno povezavo z drugimi odvisnimi napravami.
Podrobnosti o delovanju pod posebnimi pogoiji.
Podrobnosti o zagonskih in zaustavljalnih postopkih, s povezanimi varnostnimi preverjanji, €e so potrebna.
Posebno tezavna in kritiCna opravila.
« NAVODILA ZA PREGLED IN VZDRZEVANJE
Tabele obi¢ajnih pregledov, vzdrzevalnih in mazalnih opravil, z napotitvijo na posamezna navodila
proizvajalcev za vse podrobnosti.
Bolj zahtevna opravila, ki so potrebna od ¢asa do €asa, tudi prepoznavanje okvar in popravila. DoloCene
nevarnosti, povezane s pregledovanjem in vzdrzevanjem, na primer samozagon, visoka napetost.
e ISKANJE OKVAR IN POPRAVILO
Vodstvo pri preverjanjih, ki jih lahko naro&nik opravi v primeru okvare na napravi, ne da bi za to potreboval
podrobnejSa navodila.
Podrobno vodstvo pri bolj zahtevnih preverjanjih.
e REZERVNI DELI
Spisek priporoenih potrosnih in pomembnih rezervnih delov, potrebnih za celo napravo, skupaj s
priporoCenimi intervali zamenjave.
e POSEBNA ORODJA
Spisek posebnih orodij.
e POTRDILA O TESTIRANJIH
Potrdila in dokumenti, kot na primer dokaz, da je oprema v skladu z zakonodajo (dvigalna oprema in
podobno).
Potrdila o delovnem ucinku in znagilne podrobnosti.
Meritvene tocke za ure, preobremenitve, tlacna stikala in tako dalje.
Pripombe o opremi ali snoveh, ki spadajo pod pristojnost kakSnega veljavnega zakona in podrobnosti o
dejavnostih, potrebnih za zagotovitev skladnosti.
e INVENTAR OPREMLJENE NAPRAVE
Nasledniji spiski:
0 ime za oznako naprave
0 ime proizvajalca, naslov in telefonska St. in St. telefaksa
o kataloSka referenca
o oznaka funkcije
e NACRT
Gradbeni nacrti, ki vsebujejo:
Nacrte in odseke zgrajenih cevovodov
Podatke o gradnji
Shemo postopka in inStrumentov
Tloris deloviS&a s prikazom glavnih to¢k delovanja
Nacrt naprave
Mehanske podatke
Elektricne vezalne sheme
Krmilne shematske diagrame
Vezalne sheme distribucije visoke in nizke napetosti
Potek nizko- in visokonapetostnih vodnikov
V nacrtih za montazo morajo biti jasno prikazani podrobni podatki o gradnji. Nacrti morajo biti dovolj
podrobni, da olajSajo odstranjevanje in demontazo. Prav tako morajo biti vanje vklju€eni spiski sestavnih
delov za identifikacijo delov, ki jih je potrebno zamenjati.
Tabela vodnikov mora vsebovati referenéne Stevilke vodnikov in referen¢ne Stevilke jeder glede na vezalne

sheme.
DODATKI A Naslovi proizvajalcev in dobaviteljev rezervnih delov in ekspertiz inStalirane opreme
B Proizvajal¢eva navodila za uporabo
C Nacrti
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21.NASTANITEV INZENIRJA
21.1 Splosno

Vsa oprema, ki je potrebna za izvajanje storitev nadzornega inZenirja je last izvajalca in se po zakljuc¢ku izvedbe
projekta vrne izvajalcu.

Izvajalec mora poskrbeti za ogrevanje, aklimatizacijo, razsvetljavo in vzdrzevanje enosobnega kontejnerja do
zaklju¢ka del ali tako dolgo, dokler to zahteva inZenir, vendar ne dlje kot do konca roka, doloCenega za popravilo
napak. Kontejner, ki ne sme biti manjSi od 20 m2 bo sluZil za pisarno inZenirju.

Izvajalec mora priskrbeti in vzdrzevati tudi straniS¢e na splakovanje in umivalnik za umivanje rok. StraniS¢a morajo
biti zaprtega tipa, praznjenje straniS¢ mora izvajalec izvajati na dovoljen nacin in vsebine ne sme odlagati na
zemljiSCe ali v vodne tokove. Kanalizacijske in trdne odpadke mora izvajalec odlagati na za to dolo¢eno odlagalisce.

Zunanja vrata kontejnerja morajo imeti patentno klju€avnico in kljuce.

Celoten prostor mora biti ucinkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen z elektriko. V prostoru morata biti, poleg tiste, ki
se uporablja za ogrevanje, instalirani Se dve vti¢nici. V zimskih mesecih mora biti ogrevanje zadostno za vzdrzevanje
temperature 24°C. Prostor mora biti opremljen z ustrezno notranjo opremo in inZenir lahko od izvajalca zahteva, da
mu v razumnih okvirih, priskrbi dodatno opremo.

Izvajalec mora priskrbeti telefon in telefaks za izkljuéno uporabo inZenirja in ju mora neodvisno prikljuciti na javno
telefonsko omrezje. Zahtevana je internetna linija - ADSL.

Prostor mora biti opremljen s spodaj naStetim pohiStvom in opremo:

e eno pisalno mizo, dimenzij 1,5 x 0,75 metra, z dvojnim podstavkom in predalnikom s tremi predali, ki jih je
mogoce zakleniti, eno oglasno plos€o, dimenzij 3 x 1,5 metre, eno leseno omaro s policami dolgo 1,5 metra,
visoko 1 meter in Siroko 0,4 metra,
¢ eno mizo, dimenzij 0,75 x 2,0 metra,

« devetimi pisarniskimi stoli,

« obeSalnikom za plasce,

¢ enim mobilnim telefonskim aparatom,

* enim telefaksom,

« desetimi luémi in nosilci, dvojnimi 80 W, fluorescentnimi, dolgimi 1,5 metra,

¢ eno jekleno omaro, visoko dva metra, Siroko 0,9 metra in globoko 0,45 metra, s policami, ki jo je mogoce
zakleniti,

¢ enim koSem za odpadke,

¢ enim gasilnim aparatom.

Izvajalec mora priskrbeti, vzdrZzevati, na deloviS¢u skladis¢iti in dati inZenirju na voljo za uporabo naslednjo
raziskovalno opremo do zaklju¢ka vseh del ali tako dolgo kot inZenir lahko zahteva, vendar pa ne dlje kot je rok
veljavnosti pogodbe:

en komplet teodolit z natanénostjo dvajset sekund opti¢ne skale,
en samodejni nivelir z opremo,

eno merilno letev, dolgo Stiri metre,

Sest dvometrskih palic za oznaCevanije,

tri stative za palice za oznaCevanije.

Izvajalec mora dati inZenirju na razpolago svoje osebje in sicer toliko, kolikor je razumno potrebno pri¢akovati, za
¢is¢enje inStrumentov, in Ce je potrebno, za pomo¢ pri opravljanju meritev, pregledovanju, testiranju ali preverjanju
dela, ki ga je opravil izvajalec, kakor koli in ob katerem koli delovhem ¢asu.

Izvajalec mora poskrbeti za izgradnjo in vzdrZzevanje dostopa do in iz pisarne ter utrjenega prostora za parkiranje treh
avtomobilov, poleg pisarne InZenirja, vklju¢no z odstranjevanjem snega in ledu.
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22.STROSKI IN DELA KI MORAJO BITI TUDI ZAJETI V PONUDBENI
CENI

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora ponudnik upoStevati tudi naslednja dela:

o vse stroSke zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiS¢enja na gradbiS¢u, takse,
zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroske, ki se nanaSajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za
izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naro€niku,

e vse stroSke potrebnih meritev in atestov po pogojih geomehanskega nadzora ter stroSke geomehanskega
nadzora,

o pred zaCetkom izgradnje je izvajalec dolZzan zapisniSko in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstojece
stanje okolice objekta in cestnih povrsin, ki jih bo uporabljal v ¢asu gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj
do konca garancijskega obdobja.

e izdelati in dostaviti naroCniku 2 izvoda varnostnega nacrta za vsak objekt posebej v skladu s predpisi o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbiSce urejeno v skladu z varnostnim nacrtom,

o stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in
varstvom pred poZzarom, ki jih mora izvajalec obvezno upostevati,

e vse stroSke nastanitve InZenirja skladno s pogoji razpisne dokumentacije,

e izvesti oznaditev gradbis¢a v skladu z ZGO-1,

e po koncanih delih pa je dolZzan vzpostaviti uporabljeno zemljiS€e v prvotno stanje in odpraviti vse poSkodbe
nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, povrSinah, ter na dostopnih cestah, poteh in pridobiti
pisna potrdila lastnikov zemljiS¢, da so zemljiS€a povrnjena v prvotno stanje,

o vse stroSke zascite ter mikrozakoli¢be vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno

z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,

vse stroSke pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prec¢kanji komunalnih vodov,

stroSke za$cite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev ali njihovih predstavnikov,

stroSke raznih pristojbin s tem v zvezi,

vse morebitne stroSke soglasij in drugih stroSkov vezanih na uporabo javne povrSine, na izvedbo posegov v

varovalni pas obcCinske, drzavne ceste, za izvajanje del na in ob obCinski oz. drzavni javni cesti — prekopi,

podkopi in vsi stroSki vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,

vse stroSke soglasij in dovoljenj za zaporo ceste vklju¢no z elaboratom zapore ceste,

stroSki postavitve prometne in neprometne signalizacije,

stroSki zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroski zapore,

stroSke izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali

dimenzij in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogroZzena prometna varnost na cesti-ulici,

vsi stroSki v zvezi z neizvajanjem doloc¢il navedenega zakona so stro$ek izvajalca,

e stroSek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve potrebnih dokumentov
za uspesSno opravljen tehniéni pregled,

o stroske izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra komunalnih naprav (KKN) v GIS
formatu (dwg, dxf, ESRI shape), z viSinami terena, temena cevi, lomnimi to€kami in vgrajenim materialom,
narocniku v Stirih izvodih, izdelave projekta izvedenih del (PID) v Sestih izvodih in projekt za vzdrzevanje in
obratovanje objekta v Sestih izvodih, tudi v elektronskem mediju (dwg,word,exel,..) Dokumentacija mora biti
skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav (kanalizacija, vodovod, elektrokablovodi),

o stroske zaS¢ite tangiranih ljudi in lastnine,

e vse stroSke v zvezi z zavarovanjem gradbi$ca, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in deponij ostale
izkopane zemljine,

o vse stroSke zavarovanja opreme v €asu izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbis€u v ¢asu izvajanja
del, od zacetka do zakljucka roka za reklamacijo napak,

e vse stroske priprave in izvedbe zacasnih dostopov do in na gradbiS€u (izdelava vseh potrebnih za¢asnih
prehodov),

o vse stroSke za izdelavo ali najem in koris€enje, montaZzo, demontazo vseh delovnih ter zas¢itnih odrov,
ograj, opazev,...

o vse stroSke zaCasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov, ter zagotavljanja nemotenega dostopa
interventnim vozilom ves ¢as gradnje za celotno obmocdje, ki se z gradnjo tangira,

e ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, kateri mora ustrezati
geomehanskim pogojem (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj). Vsi stroski s pripravo ustrezne
zemljine gredo v breme izvajalca.

e odvoz izkopanega materiala na zaasne deponije 0z. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje
transporte vseh materialov,

e izracun izkopov, odvozov in zasipov se vrSi v raS€enem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno
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vkalkulirati faktor razrahljivosti,

e izradun izkopanega materiala — jarka za polaganje kanalizacije in jarka za polaganje vodovoda in ostale
infrastrukture se obracuna v enkratnem profilu. Izvajalec mora v pripravi dela optimalno uskladiti izkope za
posamezne inStalacije,

e vse stroSke vkljuéno z vsemi taksami lo€enega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov,
zemeljskega izkopa, kot tudi stroSke odvoza in predelave le teh, po dologilih Uredbe o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS, $t. 34/2008)

e vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije
delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, st. 21/2011) ter izdelavo elaborata

e preperecevanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbiséa,

e vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vkljuéno s potrebnim
¢rpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter preprec€i zadrZzevanje vode in zamakanje
ras¢enih ali nasutih materialov,

o stroske vseh izvedenih zac¢asnih priklju¢kov potrebnih za nemoteno oskrbo porabnikov s komunalnimi

dobrinami,

vse stroSke elektriCne energije, vode, TK priklju¢kov, razsvetljave,ogrevanja...

odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,

CiS€enje terena po koncéanih delih in odvoz odveénega materiala,

kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost...).

kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov,

sprotne geodetske meritve in kontrole izvedenega vodovoda in kanalizacije (viSinske kote dna in pokrova

revizijskih jaSkov, temena cevi in lomnih to€k pri vodovodu), predlozitev teh meritev je pogoj za potrditev

izvedenih del v knjigi obraunskih izmer.

o CiSCenje, spiranje in dezinfekcije vodovoda in kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti,

e izvedba preizkusa tesnosti vodovoda (tlacni preiskus po SIST EN805) in kanalizacije (po SIST EN 1610),

e izvedba pregleda vodovoda in kanalizacije s fotorobotom po vseh kon&anih delih, videoposnetek je sestavni
del dokumentacije o kvaliteti izvedenih del,

o stroske soglasij, dovoljenj ter dokumentacije povezane z njimi, ki so pogoj za pridobitev uporabnega
dovoljenja,

o stroske ob&asnega dodatnega subnadzora, dolo€enega s strani naro¢nika oziroma koordinatorja,

o stroske obvescanja javnosti o morebitni moteni oskrbi s pitno vodo ter posledic nastalih zaradi motenosti
oskrbe,

e vse stroSke odprave okvar na obstoje¢em vodovodnem sistemu katerih vzrok je izgradnja novih cevovodov,

o stroSke zavarovanja odgovornosti zaradi potencialne povzroCitve Skode na privatni lastnini ali na obstojeci
komunalni infrastrukturi,

e stroSek za izvrSitev usposabljanja osebja naro¢nika za upravljanje in vzdrzevanje del na napravah v takem
obsegu, da bo upravljavec lahko ta dela izvajal samostojno.
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1. OPIS DEL

1. Uvod

Razvojne usmeritve Republike Slovenije na podrocju okolja dolo€a Nacionalni program varstva okolja, ki ga je sprejel
Drzabvni zbor 24.11.2005, in Strategija razvoja Slovenije. Nacionalni program varstva okolja sledi usmeritvam, ki jih
daje 6.0koljski akcijski Program EU in Lizbonska strategija. Poleg tega je namenjen tudi doseganju okoljskih ciljev iz
Direktive Sveta ES 2000/60/EC o dologitvi ukrepanja skupnosti na podrocju politike do voda, Direktive Sveta ES
91/271/EGS o obdelavi komunalne odpadne vode, Direktive Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za
prehrano ljudi, Direktive Sveta ES 75/440/EGS o zahtevah glede kakovosti povrSinske vode za odvzem pitne vode v
drZzavah ¢&lanicah EU.

Zakonodaja na podroc¢ju odvajanja in CiS€enja odpadnih vod, zlasti pa Se sprejeti Operativni program odvajanja in
¢iS€enja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe, dologa, da je potrebno v postavljenih rokih
izvesti investicije v sisteme odvajanja in ¢is€enja odpadnih voda.

Projekt "Odvajanje in ¢iS¢enje odpadnih voda porecja Ljubljanice - »Centralna &istilna naprava v Obgini Vrhnika«" je

eden izmed prednostnih projektov Slovenije pri zagotavljanju odvajanja in preciS€evanja odpadnih voda.

2. Splosni opis del

Novogradnja predstavlja gradbeno inZenirski objekt — Cistiina naprava in se nanaSa na dograditev — razSiritev
obstojeCe naprave. Projektirana biokemijska zmogljivost rekonstruirane naprave bo 15.500 PE, sus$ni pretok na CCN
bo 329 m3/h (6.000 m3/dan), dezevni pretok pa 508 m3/h.

Predvidena je gradnja sekvenéne bioloSke Cistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata, nitrifikacijo in denitrifikacijo,

bioloskim ¢is¢enjem fosforja in dodatnim kemijskim ¢iS¢enjem fosforja.
Naprava obsega naslednje tehnoloSke podsklope, prostore oz. objekte:

Vhodno ¢&rpalis¢e (Ze zgrajeno)

Elektromagnetne grablje (obstoje¢a oprema se delno zamenja)
Merilnik pretoka vode (Ze zgrajen)

Prezraceni peskolov in lovilec mascob (ze grajen)
Izvajalec peska (ze zgrajen)

Razdelilni bazen

Sekvenéni bazen

Dezinfekcija Iztoka

Obarjanje fosforja

10. ZgoSc&evalec in zalogovnik blata

11. Strojno ¢isCenje blata

13. Postaja za sprejem go&¢ iz greznic in malih Cistilnih naprav
14. Kompresorska postaja

15. Elektro agregat

17. Kotlovnica

18. Upravni prostor CCN

19. Trafo postaja

20. PretakaliS¢e naftnih derivatov

21. JaSek merilnika pretoka blata

22. Elektro jasek

23. Vodomerni jaSek.

CoNoTrWNE

Prispevno podrogje &istilne naprave obsega podrogje Vrhnike, Sinje Gorice in Verda. Lokacija razsirjene CCN bo na
obstojeCem platoju, ki je lociran vzhodno od avtoceste Ljubljana - Postojna in neposredno ob Opekarski cesti, ki

poteka ob levem bregu reke Ljubljanice. Novo zgrajeni objekti bodo zgrajeni ob obstojeem preseciscu.
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3. Obseg del za ponudnika

1. Vsa soglasija in dovoljenj (cestne zapore, evidencne liste,...) potrebna med samo izvedbo gradnje za
objekt Centralna cistilna naprava Vrhnika,

2. Zakolicenje objektov iz tocke 1,

3. Obvestiti vse pristojne soglasjedajalce in upravljalce obstojecih infrastrukturnih vodov o pri¢etku gradnje za
objekte iz 1 to¢ke ter na obravnavanem obmocju gradnje zagotoviti mikrozakoli¢bo obstoje€ih vodov in
naprav, zagotoviti potreben nadzor in upoStevati vse pogoje iz izdanih soglasij in dovoljen;,

4. lzdelava varnostnih nacrtov v skladu s predpisi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za objekte
navedene v toCki 1, z upostevanjem in izvedbo vseh ukrepov, ki so predpisana in doloCena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred pozarom ter skladno s Uredbo o prepre€evanju in zmanjSevanju
emisije delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, §t. 21/2011) ter izdelavo elaborata prepre¢evanja in zmanjSevanja
emisije delcev iz gradbidca,

5. lzvedba vseh del vezanih na izgradnjo objektov (gradbenih, strojnih in elektro del) navedenih v tocki 1,

6. lzdelava geodetskega posnetka novega stanja zemljis¢a, predloZitev geodetskega posnetka novega stanja,

7. lzdelava projektne in tehni¢ne dokumentacije (projekt izvedenih del — PID, navodila za obratovanje in
vzdrZevanje, projekt za vpis v uradne evidence — PVE, dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila, ...),

8. Ponudnik mora zagotoviti sheme, prospekte vgrajenih naprav, kopije garancijskih listov ter drugo povezano
dokumentacijo glede na predhodno omenjeno dokumentacijo.

9. Tehniéni pregled in zagon naprav (izvedba atestov, dokazil o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del,
Solanje kadra...),

10. Pridobitev uporabnih dovoljenj z izvedbo tehni¢nih pregledov za objekte navedene v tocki 1,

11. Ostale naloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
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Iv.POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA

1. Ponudnik mora v obdobju roka za reklamacijo napak zagotoviti servis za celotno strojno in elektro vgrajeno
opremo z odzivnim €asom servisiranja, ki ne sme biti dalj5i od dveh dni od prejetega obvestila s strani
upravljavca kanalizacije in Cistilne naprave.

2. Predstavniki izvajalca morajo v ¢asu preizkusnega obratovanja biti najmanj enkrat tedensko prisotni na
napravi.

3. Ponudnik mora zagotavljati interventno sluzbo v primeru okvar.
4. Ponudnik mora izvesti izobrazevalne seminarje za vzdrzevalce javnega podjetja.
5. Priizvedbi del mora ponudnik poleg prilozenih tehni¢nih porocil in popisov upo$tevati:

e  Pri polznih ¢rpalkah 1.01.01-3: pri pritrditvi jih je potrebno podliti z ustreznim materialom

e  Pri lovilcu mas&ob je smiselno dodati sistem za avtomatsko polnjenjev rezevoar za hranjenje mas¢ob
volumna vsaj 4 m3 ( z vsem elektricnim kontrolnim sistemom viSine nivoja mascobe v rezervoarju-
lahko je podzemni)

e  Pri centrifugi za zgoscanja blata se doda, da v komplet spada tudi betonski podstavek

e Za dehidrirano blato je potrebno upostevati, da se blato skladiSéi v tipski 15 — 20 m3 rolo kontejner.
Hkrati mora kontejner biti pod streho ( oziroma na suhem )

e Spremeni se kurilnica iz kotla na kurilno olje in cisterne na gretje s sistemom na toplotno ¢rpalko

e  Pri preverjanju vododrznosti AB bazenov kot sistema bele kadi je potrebno upoStevati standard oz.
normo ONORM B 2503

e  Pri projektiranju fasade je potrebno upostevati PURES in veljavno zakonodajo na tem podrocju

e Pri ponovnem asfaltiranju je dela potrebno izvajati v skladu s tehni¢nimi pogoji za ceste, ki jih je izdala
Skupnost za ceste Slovenije leta 1989, vkljuéno z dopolnitvami

e izvajalec del prevzema vse stroSke ki bi nastali z odvenim materialom ki se ga odstrani oziroma
odpelje na ustrezno deponijo, izvajalec prevzame vse stroske ki bi nastali zaradi ¢rpanja vode ki zaliva
gradbene jame

e v upravni stavbi je potrebno predvideti loéen WC (moSski, Zenski)

e ventilatorska cev v prostoru zgoS€anja blata mora zagotavljati ustrezno korozijsko obstojnost

e pri prezracevanju bazena za sprejem grezni¢nih odplak je potrebno predvideti ustrezni material (zaradi
Ex cone)
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v. TEHNICNO POROCILO

1. Centralna Cistilna naprava Vrhnika, 1 - Tehnologija

01.00.00. nacrt tehnologije

01.02.00. uvod

01.02.01. splosno

Pri obstojeci Cistilni napravi deluje le primarni (mehanski) del ¢iS€enja, kar pomeni, da je sama Cistilna naprava vir
onesnazevanja okolja in je nujna njena nadgradnja. Obstojeca kapaciteta Cistilne naprave je 15.000 PE, predvidena
pa 15.500 PE.

01.02.02. prispevno podrodje

Prispevno podro¢je bodoce Cdistilne naprave obsega podro¢je Vrhnike, Sinje Gorice in Verda. Podrocje leZi v
ekoloSko obcutliivemu delu Ljubljanske kotline. Odvodnik je reka Ljubljanica. To je pocasi tekoCi odvodnik z
minimalnim pretokom med 2,25 in 3,25 m3/s.

Na prispevnem podrocju ni vedjih industrijskih onesnazevalcev. Ostali industrijski onesnazevalci so manj pomembni.
Gradnja novih vecjih industrijskih obratov - onesnazevalcev vode ni predvidena. PospeSeno se razvija mala obrt, ki
pa z vidika onesnaZevanja vode ni problematicna.

Kanalizacijski sistem je samo delno zgrajen, zadnja novelacija kanalizacijskega sistema je bila izdelana v letu 1987.

1. faza CCN (vhodno &rpalidge, grablje, prezradeni peskolov in lovilec ma&ob) je e zgrajena. Ta faza je bila
zgrajena za potrebe skupne naprave s IUV, zato je za nove potrebe nekoliko predimenzionirana.

Nosilnost tal na lokaciji CCN je zelo slaba.

Pretezni del kanalizacijskega omreZja je zgrajen kot meSan sistem, samo manjsi del je izveden kot lo€en sistem,
vendar je zaradi njegove tehni¢ne izvedbe potrebno tudi ta del sistema upostevati kot meSan sistem (slaba izvedba).
Po tehni¢ni zasnovi je predvidena gradnja sedmih dezevnih bazenov z razbremenjevanjem meteornih voda, vendar
Se noben bazen ni zgrajen, vsaj stirih ¢rpaliS¢, 6,4 km primarnih kanalov in cca 12 km sekundarnega omrezja. Na
omrezje je trenutno priklju¢eno cca 85 % prebivalstva, torej cca 8,000. Posamezni zbirni kanali med seboj Se niso
povezani, zato je ve€ izpustov odpadne vodev Ljubljanico.

Delez tujih voda je precejSen. Opazni so tockovni vdori tuje vode kakor tudi infiltracija. Upravljalec kanalizacijskega
sistema sicer vse vidne vdore vode odpravlja, vendar za vecje sanacijske posege nima financnih sredstev. Meritve
sestave odpadne vode so bile izvedene samo na meSanem dotoku (skupaj z tehnoloSkimi odpadnimi vodami UV
Vrhnika), zato podatki teh meritev niso uporabni. Torej za sestavo in koli¢ino odpadnih vod ni izmerjenih podatkov.

Vsi podatki o koligini in sestavi dotoka na CCN Vrhnika so zato pridobljeni na posreden nagin, na podlagi znanih
splosnih podatkov in poznavanja lokalnih razmer v kanalizacijskem omreZzju.

01.02.03. podatki o prebivalcih

Skupno Stevilo prebivalcev na prispevnem podro&ju CCN je 9,360. Ob najve¢ 0,6 % rasti prebivalstva je v naslednjih
20 letih pricakovati najve¢ 9,360x(1+0,6/100)p20 = 10,550 prebivalcev. Dnevna migracija je precej$nja, vendar je
odliv zaposlenih vecji od priliva zaposlenih, zato bo dejanski prispevek prebivalstva nekaj manjSi od kalkulirane
vrednosti (po oceni cca 500 PE). Skupna rezerva v prispevku prebivalstva je torej cca 1,000 PE.

Vrhnika 7,019
Verd 1,670
Sinja Gorica 396
ostalo 275
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skupaj sedaj 9,360
prirast do leta 2,020 1,190
skupaj do leta 2,020 10,550
zaokroZzeno na 11,000

01.02.04. podatki o ostalih onesnaZevalcih

Industrijski onesnazevalci imajo le majhen prispevek. Prispevek klavnice Kavei¢ (v kolikor se bo sploh dogradila) je
ocenjen na najve¢ 2,300 PE. Enako velja za manjSo mlekarno s cca 19,000 m3 letno porabo vode (1,000 PE). Uéni
center slovenske vojske ima samo sanitarne odplake, vojasnica lvan Cankar pa ima svojo lastno bioloSko &istilno
napravo.

Prispevek obremenitve sanitarnih voda iz industrije je ocenjen na cca 500 PE, iz obrti pa na cca 200 PE.

01.03.00. rekapitulacija obremenitve naprave

01.03.01. uvod

Podatki o prodani vodovodni vodi v letu 1996.

prispevek m3/leto m3/d
01 prebivalci 284,500 780
02 obrt 9,500 30
03 negospodarstvo 32,500 123
04 industrija 103,000 397
skupaj 429,500 1,330

Specificna poraba vode (upostevaje 01, 02 in 03) je 326,000/(9,360x365) = 0,095 m3/PEd. Za nadaljne kalkulacije
smo upostevali specificno porabo 0,15 m3/PEd. Velikost prispevnega podrocja je 324 ha (brez IUV). Razen UV, ki
ima tudi lastno zajetje tehnoloSke vode so vsi ostali onesnazevalci oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda.

01.03.02. hidravlicna obremenitev

Dotok odpadnih vod posameznih onesnazevalcev ocenjujemo na:

prispevek m3/d m3/h
01 prebivalci 11,00x0,15 1.650 90
02 obrt 30x2 60 4
03 negospodarstvo 123x2 250 30
04 industrija 397+40 440 55
05 tuje vode 42l/sx3,6x24 1) 3.600 150
skupaj 6.000 329
1) Novelacija generalne reSitve kanalizacijskega omrezja Vrhnika, HidroinZeniring, $t.A/K-116450, december
1987.

Za hidravli¢no obremenitev naprave predpostavljamo naslednje vrednosti:

Qt
Qm

90+4+30+55+150 = 329 m3/h (901/s)
2x(90+4+30+55)+150 = 508 m3/h (140 I/s)
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Dotok na napravo bo torej zaradi slabo izvedenega in nevzdrZzevanega kanalizacijskega omreZja precej razred¢en. S
takSnim stanjem je raCunati e najmanj 10 do 15 let, zato menimo, da je potrebno hidravliko naprave dimenzionirati
na sedanje stanje, tj na zelo razred€ene odplake.

01.03.03. biokemijska obremenitev Cistilne naprave

prispevek PE opomba
01 prebivalci 11.000 uposStevana rast do leta 2020
02 klavnica Kav¢i¢ 2.300 v gradnji
03 mlekarna 1.000 dejanska obremenitev je Se manjSa
04 ostala industrija 500 ocena, samo sanitarne vode
05 vojska (uéni center) | 500 samo sanitarne vode
06 obrt 200 samo sanitarne vode
skupaj 15.500

01.03.04.. rekapitulacija vhodnih podatkov

parameter opomba
BPK5 930 kgO2/d 0,155 kgO2/m3 pri Qt
KPK 1,860 kgO2/d 0,310 kgO2/m3 pri Qt
Ntot 185 kg/d 0,031 kgNtot/m3 pri Qt
Norg 90 kg/d 0,015 kgNorg/m3 pri Qt
NH4-N 90 kg/d 0,015 kgNH4-N/m3 pri Qt
NO3-N+ NO2-N 5 kg/d 0,001 kgNox/m3 pri Qt
Ptot 31kg/d 0,005 kgPtot/m3 pri Qt
neraztopljene snovi 1,100 kg/d 0,180 kg/m3 pri Qt
min. temperatura vode 11 oC januar
max. temperatura vode 19 oC avgust
min. sred. temp. zraka -200C januar
max. sred. temp. zraka +250C avgust
letne padavine 1,600 mm srednja vrednost
nadmorska viSina 291 m.n.m.

Qt 329 m3/h (6,000 m3/d)

Qm 508 m3/h

Vse zgoraj navedene vrednosti so torej predpostavljene. UpoStevaje okolisCine in izkuSnje iz ostalih slovenskih
naprav ocenjujemo, da bodo zaradi pomanjkanja finanénih sredstev za sanacijo kanalizacijskega sistema na napravo
dotekale precej razredCene odplake Se vsaj 10 do 15 let.

01.04.00. industrijska predciS¢enja

Industrijski onesnazZevalci imajo le majhen prispevek. Za pred€iS€enja poskrbijo sami.
01.05.00. lokacija naprave

CCN Vrhnika je locirana J od avtoceste Ljubljana-Postojna in neposredno ob Opekarski cesti, ki poteka ob levem
bregu reke Ljubljanice. Zgrajena in v obratovanju je samo 1. faza CCN tj. vhodno ¢rpalis¢e in objekti mehanskega

predciScenja (elektromotorne grablje in prezraceni peskolov z lovilcem maséob). Novo zgrajeni objekti bodo zgrajeno
ob obstojeCem predciscenju.
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Razporeditev novo zgrajenih objektov uposteva slabo nosilnost tal, saj leZi celoten plato €istilne naprave na tipi¢no
barjanskih tleh, del le tega pa se razprostira na odlagaliS¢u nekontroliranih odpadkov. Zato so objekti zaradi man;jsih
cestnih povrSin locirani strnjeno, vse povezave med objekti pa so grupirane zaradi laZjega in cenejSega temeljenja.

01.06.00. geomehanske razmere

Geomehanske raziskave so bile izvedene leta 1986 in so obsegale izvedbo Sestih sondaznih vrtin. Na lokaciji
predvidene gradnje sekvencnih bazenov so tla tipicno barjanska. Do globine cca 23 m pod koto povr§ja se nahajajo
mastne gline in organske gline. Prvi nosilni sloj, primeren za prevzem obremenitev pilotov se nahaja 23 do 27 m pod
povrsjem. Podobna sestava tal velja tudi za ostale predele platoja Cistilne naprave.

Podrobnejsi prikaz geomehanskih razmer je prikazan v Geotehnicnem porocilu o pogojih in nacinu temeljenja
objektov Cistilne naprave na Vrhniki — 2. faza. To poro¢ilo je prilozeno nacrtu gradbenih del.

Na podlagi rezultatov geomehanskih raziskav in izkugenj pridobljenih pri gradnji 1. faze CCN smo se odlogili za
uporabo globokega temeljenja na zabitih pilotih tipa GRADIS. Tovrstni piloti so bili uporabljeni Ze pri gradniji I. faze
CCN. Predvidevali smo uporabo Gradisovih pilotov PAB 70/70, PAB 40/40, PAB 35/35, PAB 30/30 in PAB 25/25.

Kanalizacija in vse instalacijske povezave so grupirane in bodo temeljene na lebdecih pilotih.

Na odsekih, kjer ne potekajo instalacijski vodi, se izvede zasip za objekte z elektrofilterskim pepelom, na preostalih
odsekih pa se uporablja dolomitni material, odnosno, kjer je mozno, material od izkopa.

Poseben problem bodo predstavljale cestne povrSine. Na podlagi geomehanskih raziskav in opazovanj dogajanj na
Ze zgrajeni 1. fazi priCakujemo posedanje cestnih povrsin do cca 40 cm. Predvidevamo, da bo posedanje zaradi
razlicne frekvence prometa ( tezki tovornjaki, ki bodo odvazali blato na deponijo ) na platoju neenakomerno. Zato
smo predvideli, da se vse cestne povrsine izvede v Sirinah cca 1m Cez robove predvidenih robnikov. Zaradi
navedenega priporo¢amo tudi izvedbo predobremenitvenega nasipa zaradi zmanjSanja posedkov tal, vendar izvedba
tega nasipa v predracunu ni posebej upostevana.

Ce predobremenitev ne bo izvedena, predlagamo, da se dokonéna ureditev cestnih povrin (nasipanje cestnih
povrsin zaradi posedanja, vgradnja robnikov in asfaltiranje ) izvede naknadno, po 3 do 4 letih obratovanja objektov 2.
faze.

01.07.00. visoke vode in podtalnica

Plato naprave je nad koto visoke vode in po tej plati ni poblematicen.

Nivo talne vode je do cca 1m pod terenom, odnosno do kote 291.00 m.n.v. Plato Cistilne naprave bo na koti nivoja
obstojeCega predciS¢enja. Dostop do lokacije bo Opekarski cesti, ki ustreza zahtevam za tezak promet.

01.08.00. sprejemnik

Predvideno je CiS€enje dusikovih in fosfornih spojin.

01.09.00. udinek &is€enja

01.09.01. mejne vrednosti iztoka

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih €istilnih naprav (U.List RS §t. 45/07) in Uredba o
spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih Eistilnih naprav ((U.List RS $t.
63/2009, 105/2010) doloCata naslednje mejne vrednosti za nove komunalne naprave in naprave v rekonstrukciji za
obdutljiva podrogja:
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Preglednica 1: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem ¢iSéenju

zmogljivost ¢id€enja, izrazena v PE
parameter izrazen kot enota >2.000 >10.000 >100.000
<10.000 <100.000
neraztopljene snovi mg/l 60 35 35
amonijev dusik* N mg/l 10 10 10
KPK 02 mgl/l 125 110 100
BPK5 02 mgl/l 25 20 20
* Mejna vrednost za amonijev in celotni duSik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in ve€ na iztoku
aeracijskega bazena.
Preglednica 2: Mejne vrednosti pri terciarnem ciS¢enju
zmogljivost ¢id€enja, izrazena v PE
parameter izrazen kot enota >2.000 >10.000 >100.000
<10.000 <100.000
celotni dusik* N mg/l 15 15 10
ucinek €isCenja celotnega dusika % 70 70 80
celotni fosfor P mg/l 2 2 1

* Celotni dusSik je vsota duSika po Kjeldalhu (Norganski + N-NH4), nitratnega duSika (N-NO3) in nitritnega dusika (N-
NO2). Mejna vrednost za celotni duSik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in ve€ na iztoku aeracijskega

bazena.

Mejne vrednosti za terciarno CiSCenje iz prejSnje tabele veljajo tudi za odpadno vodo iz obmocij poselitve z
obremenitvijo enako ali ve¢jo od 10.000 PE, ¢e odpadna voda iz komunalne Cistilne naprave izteka v povrSinsko
vodo ali posredno v podzemno vodo na vodnem obmocju Donave na obmogjih, ki niso prispevno obmocje obc&utljivih

obmodij.
parameter izrazen | enota zakonsko projektirana
kot doloc¢ena mejna

mejna vrednost
vrednost

neraztopljene snovi mg/l 35 35

amonijev dusik N mg/l 10 5

KPK 02 mg/l 110 100

BPK5 02 mg/l 20 20

celotni dusik N mg/l 15 15

celotni fosfor P mg/l 2 2

nitratni duSik N mg/l - 10

01.09.02. garancije udinka CiS¢enja

Projektant ne garantira doseganja predhodno navedenih mejnih vrednosti v naslednjih primerih:

e e bo sestava odpadne vode taksna, da bo motila postopek bioloSkega ¢is€enja ( glejte 01.09.03.).
e &e bo dotok komunalnih vod na CCN bolj razredéen, prisotnost tujih vod vegja od v projektu predvidenih

vrednosti

e e bo investitor spreminjal tehnolosko in tehni¢no zasnovo naprave brez soglasja projektanta,

e e bo upravljalec naprave spreminjal tehnoloSke parametre obratovanja naprave brez soglasja projektanta,
e e bo vgrajena tehnoloSka oprema brez soglasja projektanta (velja za vso tehnolosko opremo)
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e Ce bo naprava obratovala brez usposobljenega osebja, oziroma z manj usposobljenim osebjem kot je
prevideno v poglavju 01.17.00. (osebje za upravljanje in vzdrZzevanje)

01.09.03. osnovni pogoji za obratovanje naprave

Ucinkovito delovanje bioloSkega CiS€enja (odstranjevanje ogljika, dusSika in fosforja) je odvisno od sestave odpadne
vode in zaviralnih u€inkov na rast biomase zaradi prisotnosti razlicnih snovi v odpadni vodi. Za doloCitev Se
sprejemljivih mej predlagamo uporabo nemskih smernic ATV §t. A 115, ki podajajo sprejemljive meje za koncentracije
vtoka. Ob upostevanju teh smernic, garantiramo obratovanje pod zakonsko doloenimi mejnimi vrednostmi iztoka. V
kolikor bodo vsebnosti ali razmerja nad dopustnimi vrednostmi bo CCN obratovala z zmanj$ano uginkovitostjo.

klju€na razmerja, ki dolo¢ajo garancije | Ce je niZje Ce je vi§je
KPK/BPK5 manjSe od 2,5 Dobro ZmanjSana
ucinkovitost

BPKS5/TKN vecje od 4,5 ZmanjSana denitrifikacija in bioloSko Dobro
odstranjevanje fosforja dokler ne

dodamo metanol ali ekvivalent

vsebnost BPK5 vecja 0d140 mg/l Zmanj8ana ucinkovitost bioloSkega Dobro

CiSCenja fosforja

Alkalnost dotoka (izrazena v Nitrifikacija se ustavi, dokler ne dodamo | Dobro
mgCaCO3)/dusik za nitrifikacijo v mg baznih produktov
vecja od 7

temperatura viSja od 12 oC ZmanjSana nitrifikacija Dobro

Dodatno morajo biti izpolnjeni Se naslednji pogoji glede zahtev kakovosti iztoka (urno povprecje):

temperatura (prezracevalni bazen) med 12 in 25°C

maksimalna vsebnost snovi

cianid (cn) man;j kot 0.5 mgl/l
arzen (A) manj kot 1.0 mg/
svinec (pb) man;j kot 2 mg/l

celotni krom (Cr) man;j kot 2.0 mgl/l

baker (Cu) man;j kot 0.5 mgl/l

Sest valentni krom (cr) man;j kot 0.2 mgl/l

tezke kovine (vsota) (zn + pb + cd + cu + hg + ni) man;j kot 10 mg/l

kovine (zn/ pb /cd / cr/ cu/ ni)

manj kot 2 mg/l vsaka

zivo srebro (hg)

manj kot 0.02 mg/I

fenoli

man;j kot 5 mg/l

celotni ogljikovodiki

man;j kot 30 mg/l

sulfid (S) man;j kot 1 mg/l
sulfit (S03) man;j kot 5 mg/l
totalni kloridi (cl) manj kot 300 mg/l
pH med 6.5in 8.5
rH vec¢ kot 10
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bioloski inhibitorji odsotni
lahki ogljikovodiki odsotni
hlapne snovi v celotnih suspendiranih snoveh enako ali manj od 70 %
razmerje P/BPK vecje ali enako 1 %
razmerje TKN/BPK vecje ali enako 7 %

povprec¢na dnevna vsebnost bioloSko nerazgradljivega KPK | vedno manj od 40 mg/l

povprec¢na dnevna vsebnost bioloSko nerazgradljivega TKN | vedno manj od 2,5 mg/I

01.09.04. kriteriji za nadzor obratovanja CCN

parameter najvecja vsebnost | najmanjSe najvecje St. | najvedja deviacija
zmanjSanje v % | vzorcev, ki lahko | vzorcev, ki
1) odstopajo odstopajo

BPK5/KPK/SS vsi 24 urni dnevni kompozitni pretoéno proporcionalni vzorci morajo ustrezati

kriteriju najvecje dovoljene vsebnosti ali kriteriju najmanjSega Se dopustnega
uCinka CisCenja

BPK5 preciS€ene vode | 20 mg/l 80 % 25 vzorcev/leto 100 % najvecje

2) vsebnosti

KPK precis¢ene vode 110 mg/l 80 % 25 vzorcev/leto 100 % najvecje
vsebnosti

SS preciscene vode 35 mg/l 90 % 25 vzorcev/leto 150 % najvedje
vsebnosti

TN, TP pri izraCunu letnega povprecja dnevnih 24 urnih preto¢no proporcionalnih

vzorcev se uposSteva enega od naslednjih kriterijev: ali najve¢ja vsebnost ali
najmanjSe zmanjSanje v %

TN preciS€ene vode 3) [ 15 mg/l 80 % 25 vzorcev/leto

TP preciS¢ene vode 2 mg/l 80 % 25 vzorcev/leto

1) zmanjSanje v odvisnosti od obremenitve influenta

2) homogeniziran, nefiltriran in neodseden vzorec. Dolocitev raztopljenega kisika pred in po 5 dnevni inkubacijski

dobi pri 200C+-10C v popolni temi. Dodatek inhibitorja nitrifikacije.
3) celokupni dusik pomeni vsoto Kjeldahl duSika (Norg + NH4-N), nitrata (NO3-N) in nitrita (NO2-N)

01.10.00. tehnoloSki postopek €iS¢enja in tehni¢na izvedba

01.10.01. Uvod

Prva faza distilne naprave je Ze zgrajena in obsega vhodno CrpaliS¢e in mehansko predcis€enje (elektromotorne
grablje in prezraceni peskolov z lovilcem masScob in izdvajalcem peska in izdvajalcem peska. Prva faza je v
obratovanju Ze ve¢ kot 20 let.

V naslednji fazi gradnje naj bi se zgradili vsi ostali potrebni objekti za doseganje ucinka ciS€enja po slovenski
zakonodaji.

Primerjava moznih nacinov nadaljnega ¢idCenja in izbira optimalnega nacina ¢iS€enja je bila izdelana v idejnem
projektu, ki ga je izdelalo podjetje AICO d.o.o. (St. projekta 03-02/97, avgust 1997) v sodelovanju s podjetiem SFC iz
Salzburga.

Predvidena je gradnja sekven&ne bioloSke Cistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata nitrifikacij in denitrifikacijo,

bioloskim ¢is¢enjem fosforja in dodatno kemijsko ¢iS¢enje fosforja.

Prednost izbranega sekvenénega bioloSkega postopka je v tem, da omogoc€a natanéno vodenje procesa CisCenja,

ucinkovito CidCenje celotnega dusika in tudi u€inkovito biolodko Cis€enje fosforja.
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S spremembo obratovalnega rezima (€as polnjenja, zgo$¢€anja in praznjenja) se lahko na enostaven nacin optimizira
delovanje bioloSke stopnje glede na spremenjene razmere vtoka v napravo. Stopnja bioloSkega ¢iS¢enja fosforja je
pri izbrani napravi precej viSja kot pri klasi¢ni konvencionalni preto€ni napravi (obi¢ajno do 30 %), prav tako je bolj

ucinkovito tudi ¢is€enje dusikovih spojin.

Stroski gradnje enobazenske naprave so nekoliko manjSi od gradnje klasi¢ne preto¢ne naprave, enako velja za
obratovalne stroSke (internega povracanja - povra¢anje nitrata - ni). Zaradi krajSega zadrzevanja bioloSkega blata je
ponovno raztapljanje Ze oborjenega fosforja manjse kot pri klasi€ni napravi, zato je potrebna manjSa koli¢ina sredstva
za obarjanje fosforja.

Naprava bo obsegala naslednje tehnoloSke podsklope, prostore, oziroma objekte:

01. vhodno ¢&rpalisée (Ze zgrajeno)

02. elektromotorne grablje (obstoje¢a oprema se delno zamenja)
03. merilnik pretoka vode (Ze zgrajen)

04. prezraceni peskolov in lovilec mas¢ob (Ze zgrajen)
05. izdvajalec peska (Ze zgrajen)

06. razdelilni bazen

07. sekvencni bazeni

08. dezinfekcija iztoka

09. obarjanje fosforja

10. zgoscCevalec in zalogovnik blata

11. strojno zgoscanje blata

13. postaja za sprejem go$¢ iz greznic in malih CN
14. kompresorska postaja

15. elektroagregat

17. kotlovnica

18. upravni prostori CCN

19. trafo postaja

20. pretakali¢e naftnih derivatov

21. jadek merilnika pretoka blata

22. elektro jaSek

23. vodomerni jaSek

Dovod elektriéne energije bo iz obstojede trafo postaje mogi 400 kVA. Predvidena prikljuéna razsirjene CCN bo 390
kW, zato mora lokalni elektrodistributer ob izdaji soglasja in pogojev odlociti ali je potrebno obstojeco trafo postajo
razsSiriti. Eventuelna razSiritev obstojeCe trafo postaje ni predmet tega projekta. Kot sekundarni vir el. energije bo na
napravi vgrajen elektroagregat na lahko plinsko olje.

01.10.02. linija vode

vhodno ¢&rpalisce (01)

Vhodno ¢rpaliS¢e ostane gradbeno nespremenjeno. Gradbena konstrukcija se samo obnovi. ObstojeCe polzne
¢rpalke se obnovijo. Zamenjava obstojecih el. instalacij ni predvidena.

elektromotorne grablje (02)

Ene od obstojecih elektromotornih grabelj se hadomestijo z novimi, z manjSim razmakom grabelj. Druge obstojeCe
grablje ostanejo $e naprej v uporabi kot pomozne grablje in se samo opbnovijo. Obstojeéi trac¢ni transporter se
zamenja s spiralnim kompaktorjem. Zamenjava obstojecih el. instalacij razen za novo vgrajene grablje ni predvidena.

merilnik pretoka vode (03)

Obstojeci merilnik pretoka se nadomesti z novim, obnovi se del ograje.
prezraceni peskolov in lovilec mas¢ob (04)

Gradbena konstrukcija obstojeCega prezratenega peskolova in lovilca mas€ob ostane nespremenjena. Eventuelno
se sanira posSkodovane povrSine betonov, obradun se izvede po izmeri opravljenega dela. Obstoje¢a tehnoloska
oprema se delno obnovi, delno pa zamenja z novo.
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izdvajalec peska (05)

Obstojeci izdvajalec peska se nadomesti z novim izdvajalcem in pralnikom peska. Gradbena konstrukcija
obstojeCega izdvajalca se porusi. Vgradi se samostojno stoje€ spiralni izdvajalec peska.

razdelilni objekt (06)

V razdelilni objekt armiranobetonske izvedbe doteka po podzemno polozenem cevovodu mehansko predcis€ena
komunalna voda iz prezracenega peskolova in lovilca mascob.

Razdelilni objekt je izveden v sklopu sekvenénih bazenov. Opremljen je z dvema prelivnikoma vode (06.02.01/02.),
kjer se voda izmeni¢no preliva v sekvenéne bioloSke bazene. Zaradi cenejsSe izvedbe so prelivniki izvedeni v paru,
po dva prelivnika skupaj. Vsak prelivnik je opremljen z eletromotorno zapornico (ZA.06.01.01-04.). Z odpiranjem in
zapiranjem zapornic se odpadna voda izmeni¢no dovaja v posamezne sekvenéne bazene. Zapornice so opremljene
s trifaznim elektromotornim pogonom moci 0,75 kW. Pogon ima dodan kontaktni sklop za izklop pri mejnih pozicijah,
za izklop pri prekoracitvi momenta in za izklop pri prekoracitvi termi¢ne za$cite. Direkten dvosmerni pogon, krmilje
ro¢no ali avtomatsko preko mikrokontrolerja PLC2.

Za zaScito proti prelivanju je vgrajeno mejno nivojsko stikalo za zgornji alarm (LSAH.06.01.), ki blokira obratovanje
¢rpalk vhodnega €rpaliS¢a komunalnih odpadnih vod.

sekvenéni bazeni (07)

Odpadna voda izmeni¢no doteka po podzemnih cevovodih v §tiri sekvenéne bazene armiranobetonske izvedbe, ki
obratujejo s selekcioniranim meSanim bioloskim blatom.

Vodna gladina v sekvencnih bazenih ciklicno niha, tako kot se izmeni¢no polnijo oziroma praznijo posamezni bazeni.
Predvideno nihanje vode v bazenu je 1,69 m. Najvecja viSina vode v bazenu je 5 m, najmanjSa mozna obratovalna
viSina pa 3,31 m. Ob priCetku obratovanja faze polnjenja in prezraCevanja je torej v bazenu najnizja mozna globina
vode 3,31 m, bazen se polni do najvecje mozne viSine tj. 5 m, akumulacija posameznega bazena je 507,5 m3 in
skupna akumulacija 2.030 m3. Akumulacija posameznega sekventnega bazena je torej enaka dvournemu
dezevnemu dotoku na napravo.

Vsak obratovalni ciklus bo pri suSnem vremenu trajal 4 ure.

faza polnjenja in prezraCevanja 2h
faza usedanja blata 1h
faza praznenja 1h
skupna dolzina cikla 4h

Posamezen ciklus obratovanja sekvenénega bazena se pri¢ne z odpiranjem zapornice prelivnika v razdeliinem
bazenu. Zapornica se odpre in faza polnjenja in prezraevanja se pric¢ne. Voda izteka prek preliva prelivnika in pricne
polniti sekvencni bazen. Na vtoénem delu sekvencnega bioloSkega bazena je vgrajen dvojni selektor (kaskadno
izveden bazen, kjer je zagotovljeno dobro meSanje dovodne vode s povratnim blatom iz sekvenénega bazena).

Vgradnja bioloSkega selektorja znotraj sekvencnega bazena, je tista lastnost, ki razlikuje predvideni sistem od ostalih
sekvenénih reaktorjev. Zaradi vgrajenih selektorjev, v ciklusu obratovanja sekventnega bazena ni potrebna
anoksi¢na meSalna faza, ampak je ta faza vkljuCena v fazi polnjenja in prezraevanja. Selektor poenostavi potek
procesa in zagotavlja bioloSko selekcijo mikroorganizmov, ki ve€inoma tvorijo flokule pri vseh obremenitvah,
predvsem pa pri obremenitvah, ki so manjSe od projektirane obremenitve. BioloSki selektor omogoc€a potek procesa
ob krajsih ¢asovnih ciklih kot drugi sekvencni sistemi, kar pomeni manjSe bazene in manjSe stroske obratovanja.

Selektor obratuje pri anoksi¢nih do anaerobnih pogojih, kjer se lahko razgradljiva organska frakcija odpadne vode
hitro odstrani z encimskimi mehanizmi. Te topne organske snovi, predvsem acetati, se hitro pretvorijo v intracelularne
produkte.

Selektor obenem zagotavlja tudi selekcijo polifosfatnih mikroorganizmov. Z uporabo osem urnega cikla in recirkulacijo
aktivnega blata nazaj v selektor se ustarijo optimalni pogoji za razvoj mikroorganizmov, ki tvorijo flokule in tak3nih, ki
akumulirajo fosfat.
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Poleg tega selektor zelo u€inkovito zmanjSuje nastanek filamentnih mikroorganizmov, ki povzro€ajo napihnjenost
blata in penjenje blata.

Na dnu selektorjev so nameS¢ena cevna prezracevala (07.02.01-04.) za ob¢asno premeSanje in odvajanje na dnu
usedlega bioloSkega blata. Dovod stisnjenega zraka v prezraCevala selektorja je prek elektromotornih loput
(EL.0.16.04.01-04.) iz cevovoda za dovod zraka iz kompresorske postaje v sekvenéne bazene (16.04.01.).

V kompresorski postaji so names$c¢ena tri puhala (14.01.01-03.) za prezracevanje sekvenénih bazenov. Predvidena je
Se rezerva za namestitev Cetrtega puhala. Zaradi razli¢nih viSin vode v posameznih sekvenénih bazenih namre€ ni
mozZna centralna oskrba s stisnjenim zrakom, zato se po dva sekvenéna bazena izmeni¢no oskrbujeta s stisnjenim
zrakom iz prezragevalnega sistema, ki obsega puhalo s frekven¢no regulacijo in loéen tlaéni cevovod (14.04.01.) za
dobavo stisnjenega zraka iz puhala do cevnih membranskih samozapornih prezraeval (07.01.01-04.) na dnu
posameznih sekvencnih bazenov. Na vsakem cevovodu je merilnik tlaka zraka (PIR.14.01-04.). Obratovanje puhal
sekvencnih bazenov krmili procesni racunalnik. Kot referenéna vrednost za krmiljenje puhal je merilnik koncetracije
kisika in merilnik redox potenciala. Tretje puhalo se koristi kot rezerva in je s cevovodom povezano z vsemi ostalimi
tlaénimi cevovodi sekvenénih bazenov. Povezave med cevovovodom rezervnega puhala in ostalimi cevovodi so
izvedene z elektromotornimi loputami (EL.0.14.04.01/02.). V primeru prekinitve obratovanja katerega koli puhala
sekvencénih bazenov se samodejno odpre loputa cevovoda rezervnega puhala nato pa se vklju¢i rezervno puhalo.
Vsa puhala so vgrajena v zvo¢no izoliranih ohigjih s termostatsko upravljanim ventilatorjem (M.14.01.04-06.) za
prezraCevanje ohiSja. Vsako puhalo je opremljeno s sesalnim filtrom, varnostnim ventilom, pnevmatskim
razbremenilnikom zagona, povratno loputo (CP.0.14.01.01-03), ro¢no loputo in kompenzatorjem.

Nad puhali sistema za prezraCevanje sekvencnih bioloSkih bazenov so nameS¢ene vozne proge z dvigalom za
servisiranje puhal (14.02.01-03.). Natan¢na lokacija voznih prog se dolo¢i po izbiri puhala. Vstop zraka v
kompresorsko postajo je skozi sesalno reSetko v vhodnih vratih v kompresorsko postajo. DuSilec zvoka na sesalni
reSetki ni predviden, saj so vsa puhala vgrajena v zvo&no izoliranih ohisjih. Za dodatno prezracevanje kompresorske
postaje je v steni na nasprotni strani sesalne reSetke vgrajen aksialni ventilator (14.03.01.) za vsesavanje zraka v
prostor kompresorske postave. Delovanje ventilatorja upravlja termostat , ki vklopi delovanje ventilatorja, kadar
temperatura prostora preseze 370 C.

|1z selektorja se odpadna voda preliva v glavni del sekvencnih bioloskih bazenov, kjer poteka simultana nitrifikacija in
denitrifikacija. Takoj po priCetku polnjenja sekvennega bazena se pri¢ne prezraevanje vsebine bazena.
PrezraCevanje je z vpihavanjem stisnjenega zraka skozi na dnu poloZzene cevne samozaporne membranske
prezracevalnike (07.01.01-04). Prezraevanje ni enakomerno, ob pri€etku je manj intenzivno potem pa intenzivnost
narasca. Intenzivnost prezraCevanja se prilagaja snovnim karakteristikam odpadne vode, torej obremenitvi dotoka.

Na ta nacin se optimizira obratovanje naprave glede na ucinek ¢is€enja BPK5, NH4-N in NO3-N.

V fazi polnjenja in prezraevanja obratuje Crpalka za recirkulacijo blata. V ta namen je na dnu vsakega bazena
namescena po ena potopna centrifugalna ¢rpalka

(07.04.01-04.) za recirkulacijo suspenzije vode in blata po tlatnem cevovodu

(07.06.01-04.) nazaj v selektor sekvenénega bazena. Crpalka ima trifazni elektromotor, dodatno termi¢no za$gito
elektromotorjev (T zasc¢ita) in zasScito pred vdorom vode v statorsko ohiSje (FLS za$c€ita), direkten zagon, belezi se
tudi skupni €as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

Po dokoncanju faze polnjenja in prezracevanja (predvidoma 2 uri) se prezraevanje vsebine bazena in povracanje
blata ustavi, pricne se faza usedanja blata. Ker ni ve¢ meSanja vsebine bazena se suspenzija blata in vode hitro umiri
in blato se useda na dno bazena. Ta faza traja eno uro. Ob koncu faze se iz€rpa odviSno blato. V ta namen je na dnu
vsakega bazena nameS€ena po ena potopna centrifugalna Crpalka (07.05.01-04.) za ¢rpanje odviSnega blata v
zgoscevalec in zalogovnik blata (11). Ob vklopu Crpalke se avtomatsko odpre pripadajoCi elektromotorni zasun
(EZ.0.07.01-04.), ki odpre dovod blata v zbirni cevovod odvi$nega blata (07.07.01.). Crpalka ima trifazni elektromotor,
dodatno termi¢no za$¢ito elektromotorjev (T za$¢ita) in zaS¢ito pred vdorom vode v statorsko ohisje (FLS za$cita),
direkten zagon, belezi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

Crpalke odvisnega blata se lahko uporabijo tudi za praznenje posameznih sekvenénih bazenov. V tem primeru se
najprej zapreta zasuna RZ.07.07.09. in RZ.07.15.04.07. v jaSku merilnika pretoka blata, nato se odpre zasun
RZz.07.07.07., nato se odpreta pripadajoa elektromotorna zasuna tlatnega cevovoda za Crpanje odviSnega blata
(07.07.01.), potem pa se vkljuci pripadajo¢a ¢rpalka odviSnega blata.

Po dokoncanju faze usedanja se pricne faza praznjenja. Elektromotorni pogon prelivnika spusti prelivnik (07.03.01-
04.) do nivoja vode v bazenu in ociS€ena voda se preliva prek prelivnika v iztoéno kineto. Globine potopitve prelivnika
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uravnava ra¢unalniki sistem vodenja naprave tako, da se bazen prazni eno uro ne glede na visino vode v bazenu po
kon€ani fazi polnjenja in prezracevanja. Po eni uri praznenja se torej nivo vode zniZza na najnizji nivo vode, prelivnik
se dvigne v zgornjo lego in ciklus €i€enja se ponovi.

Prelivnik ima pogon s trifaznim elektromotornim pogonom, pogon ima dodan kontaktni sklop za izklop pri mejnih
pozicijah.

Za upravljanje obratovanja sekvenénih bazenov se uporablja Biorate sistem regulacije.
Kot referenéna veli€ina za regulacijo obratovanja sekvencnega bazena (obratovanje puhal) je merilnik kisika
(O2ICRA.07.01-04.), merilnik redox potenciala (RIRC.07.05-08.), merilnik nivoja vode v bazenu (LIC.07.09-12.).

Za lokalno krmiljenje prelivnikov sekvenénih bazenov je v vsakem bazenu na samem dekanterju vgrajeno po eno
nivojsko stikalo, po eno mejno stikalo za zgornji polozaj dekanterja po eno mejno stikalo za spodnji poloZaj
dekanterja in po eno mejno stikalo za parkirno pozicijo dekanterja.

Za sledenje temperature vode v bazenih je v vsakem bazenu vgrajen po en merilnik temperature.)

S pomocjo respirometrije se sledi metabolizem aktivnega blata in zvezno regulira dolZina in intenzivnost
prezratevanja sekvencénih bazenov. Tako se optimizira obratovanje sistema glede na snovne karakteristike odpadne
vode, oziroma blata, zaradi optimirane koncentracije kisika se zmanjSa nastajanje plavajo¢ega blata, zmanjSa pa se
tudi poraba el. energije. Ocenjujemo, da bo znaSal prihranek el. energije najmanj 15 %.

Predvideni nacin prezratevanja bazenov onemogo¢a moznost prekomernega prezracevanja in s tem motnosti iztoka
iz Cistilne naprave.

Obratovanje sekvenénih bazenov upravlja programibilni logi¢ni kontrolor, funkcije ¢asovnih ciklov za vsak bazen, so
prikazane na monitorju nadzornega racunalnika.

Vsa oprema sekvencénih bazenov in puhala se napajajo iz mreze (celotna moc) ali iz agregata (omejena moc€). Status
napajanja se javlja v pripadajoCi mikrokontroler, ki ustrezno zmanjSa mo¢€ porabnikov v agregatskem nacinu
delovanja.

dezinfekcija iztoka (08)

Iz izto€ne kinete sekvencnih bazenov se bo o€iS€ena voda prelivala po cevovodu za iztok v dezinfekcije iztoka.
Dezinfekcija (08) obsega kineto armiranobetonske izvedbe in pokrit objekt montazne izvedbe (kontejner). V drugi fazi
gradnje se zgradi samo kineta dezinfekcije in pokrit prostor. Oprema dezinfekcije se bo vgradila kasneje, v kolikor bo
to potrebno.

V pokritem objektu se namesti elektroomara z avtomatiko dezinfekcije, ki napaja tudi zapornico in merilnik nivoja ter
avtomatski vzorcevalnik s hladilnikom, merilnik pH, merilnik temperature vode. Predvidena je tudi namestitev On line
merilnika KPK.

Z izjemo merilnika nivoja so vsi ostali merilniki namenjeni zgolj sledenju obratovanja naprave in ne upravljajo procesa
CisCenja.

priprava in doziranje FeClI3 (09)

Za simultano obarjanje fosforja se v iztok iz prezraCenega peskolova in lovilca maS¢ob dozira sredstvo za obarjanje
fosforja (predvidoma FeCl3), ki se dobavlja z avtomobilsko cisterno. Sistem za doziranje FeCl3 bo obsegal dve
posodi za skladiscenje, dve membranski dozirni Crpalki (ena kot rezerva), horizontalno centrifugalno &rpalko za
precrpavanje FeCl3 iz avtocisterne v posode in potrebno armaturo za razvod in doziranje FeCl3. Membranski Crpalki
imata mehansko regulacijo hoda membrane. 1z posod za skladiS€enje se sredstvo za obarjanje €rpa v izto¢ni del
naprave za mehansko predCiS€enje, kier se meSa z mehansko predciS¢eno komunalno vodo. Pretok ¢rpalk se
regulira ro¢no.

postaja za sprejem go$¢ iz greznic in malih CN (13)

Naprava za sprejem goS¢ iz greznic in malih Cistilnih naprav (13.01.01.) je nameS€ena v samostojnem dvoetaznem
objektu ob obstoje€em vhodnem cCrpaliS€u. Spodnji del - podzemni del, kjer je zbiralnik gosce, je izveden kot
armiranobetonska konstrukcija, zgornji del pa je izveden kot zidana konstrukcija.

Predvidena je nabava sejalne naprave s kodirnim sistemom na klju¢ za 10 prevoznikov. Na vstopnem cevovodu
narave sta vgrajena cevni magnetno induktivni merilnik pretoka in merilnik pH. V kolikor pH gosc¢e prekoradi
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dovoljene mejne vrednosti za vtok goS&e v napravo elektromotorni zasun zapre dotok goS¢ v napravo. Za ob¢asno
CiS€enje naprave je v prostoru izveden vodovodni prikljucek.

Mehanskih delcev oc¢is¢ena gos¢a se iz naprave za sprejem goS¢ po cevovodu (13.03.01.) izteka v zbiralnik gosce,
od tu pa se nato s potopno ¢rpalko (13.02.01.) predvidoma pono¢i ¢rpa v vhodno &rpalis¢e. Vozilo za dovoz gosce
parkira na dostopnem platoju pred objektom.

Naprava ima lastno tipsko elektroomaro v IP54 izvedbi za montaZo zunaj objekta.
Avtomatika omare je krmiljena z mikrokontrolerjem z dvema diskretnima brezpotencialnima izhodnima signaloma za
dojavo delovanja oziroma napake.

01.10.03. linija blata

zgoScevalec in zalogovnik blata (10)

V sekvenénih bioloSkih bazenih nameScene Crpalke za C&rpanje preseznega blata Crpajo presezno blato v
zgoScevalec in zalogovnik blata (10).

Zgo&cevalec in zalogovnik blata je pokrite armiranobetonske cilindricne izvedbe. Naceloma naj bi zgoScevalec in
zalogovnik blata obratoval tako, da je vedno napolnjen do prelivne visine. Blato se v zgoS&evalcu zgo8¢€a in useda na
dno bazena, odcejena blatnenica pa se preko prelivnika blatnenice (10.02.01.) odceja nazaj v sistem interne
kanalizacije in odteka v vhodno ¢&rpali$ée (01). V bazenu zgo$cevalca je name$éeno potopno mesalo (10.01.01.) za
mesanje vsebine zgo$cevalca s trifaznim elektromotornim pogonom z dodatno termi¢no zas¢ito elektromotorja (T
za$cita) in zasc¢ito pred vdorom vode v statorsko ohisje (FLS zascita), direkten zagon, krmilje ro¢no ali avtomatsko
preko mikrokontrolerja PLCO — casovni vklop/izklop. Belezi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po
vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

MeSalo obratuje samo v C€asu obratovanja sistema za strojno zgoSCanje blata, tako, da je zagotovljeno
homogeniziranje vsebine bazena in zato enakomerno obratovanje centrifuge. Za kontrolo viSine nivoja medija v
bazenu je vgrajen merilnik nivoja. Vgrajeno je tudi mejno nivojsko stikalo za zgornji alarm.

V primeru razslojevanja blata in pojave plavajo¢ega blata v zgoS€evalcu se bo lahko blatnenica odvajala tudi skozi
pet na razliénih viSinah vgrajenih hitro odpirajo¢ih zasunov (RZ.0.10.04.01-05). Tak3no odvajanje blata pa je
predvideno le ob&asno, da se iz bazena odcedi vmesna voda.

Za vzdrzevanje CistoCe je v notranjosti bazena izveden vodovodni priklju¢ek do zgornje ploS¢e zgos€evalca. Dostop
na vrh bazena je po dostopni lestvi (11.06.01.).

Obratovanje zgoscevalca je ro¢no vodeno.
strojno zgoscanje blata (11)

Postrojenje za strojno zgoS€anje blata je namesceno v upravni stavbi. 1z zgoS€evalca in zalogovnika blata se blato po
cevovodu (10.03.01.) &rpa z vijacno ekscentricno ¢rpalko z mehanskim variatorjem in s frekvencno regulacijo pretoka
(11.03.01.) v centrifugo za zgoS€anje blata (11.01.01). Sesalni del cevovoda je polozen podzemno in ima prikljucek
za Cis¢enje cevovoda z vodovodno vodo, tlacni del cevovoda pa je polozen nadzemno.
Na tlacnem delu cevovoda je vgrajen cevni magnetno induktivni merilnik pretoka blata.

Predvidena je vgradnja centrifuge horizontalnega tipa in pogonom za regulacijo razlike Stevila obratov med rotorjem
in notranjim bobnom centrifuge. Centrifuga je namescena na kovinskem podestu.

Raztopina polielektrolita in vode se pripravlja v napravi za pripravo in doziranje polielektrolita (11.04.01.). Predvidena
je vgradnja triprekatne posode z zalogovnikom za in napravo za doziranje praSkastega polielektrolita. Polielektrolit se
red¢i z vodovodno vodo. Z vijano ekscentrino €rpalko naprave za pripravo in doziranje polielektrolita se raztopina
polielektrolita ¢rpa v tlatni vod za dovod blata v centrifugo. Optimalno mesto prikljucitve doziranja polielektrolita na
tlani cevovod blata se bo dolocilo v fazi poskusnega obratovanja. V ta namen se na tlacnem cevovodu predvidi vsaj
tri prikljucke za doziranje polielektrolita. Mesta prikljuckov bo dolocil dobavitelj sistema za strojno zgoSc€anje. Na
tlanem delu cevovoda je vgrajen cevni magnetno induktivni merilnik pretoka. Pretok Crpalke za doziranje
polielektrolita se nastavlja z mehanskim variatorjem in dodatno Se s tiristorsko regulacijo Stevila obratov motorja,
tako, da je moZna optimizacija obratovanja centrifuge.
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Iz centrifuge izteka centrat v interno kanalizacijo CCN in nazaj v vhodno &rpali$ée. Iztoéni cevovod (11.10.01.) je
poloZen v temeljno plo$éo in odvaja centrat v interno kanalizacijo CCN. Zgo$&eno blato izpada iz centrifuge v
brezosni spiralni transporter zaprte poSevne izvedbe (11.02.01.), ki transportira blato v zabojnik, ki stoji na platoju,
zunaj objekta upravne stavbe.

Za potrebe vzdrzevanja centrifuge je na stropni plos¢i nad centrifugo vgrajena vozna proga z elektromotornim
dviznim vitlom (11.06.01.) in vise¢im krmilnim stikalom. Natan¢na lokacija vozne proge se doloci po izbiri opreme
strojnega zgoSc&anja blata.

Obratovanje sistema je ro¢no ali avtomatsko. Pretezno bo sistem obratoval avtomatsko. To pomeni, da se bo po
vklopu sistema v obratovanje, vsa oprema vklopila samodejno po vnaprej pripravljenem programu. Ena velja za
izklop sistema. Tedaj se izvaja tudi samodejno pranje centrifuge. Predvidoma bo postrojenje obratovalo samo v
dopoldanskem delovnem turnusu.

Vse naprave strojnega zgosc¢anja se napajajo iz tipske elektroomare sistema za strojno zgo$canje blata. Omaro
dobavi dobavitelj sistema za strojno zgoS€anje blata in mora obsegati vso potrebno avtomatiko za vodenje sistema
za strojno zgos€anje in sistema za doziranje CaO.

doziranje CaO (12)

Sistem za doziranje CaO se bo po potrebi vgradil naknadno.

01.10.04. linija sekundarnih sklopov

Upravna stavba naprave je izvedena kot integralni objekt ki zdruZuje del objektov linije blata in sekundarne objekte —
upravne prostore CCN. Predvidena je gradnja enoetazne zgradbe. Streha je izvedena kot dvokapnica. Upravna
stavba obsega naslednje podsklope oziroma prostore:

09. priprava in doziranje FeCI3
11. strojno zgosc€anje blata

14. kompresorska postaja

15. elektroagregat

17. kotlovnica

18. upravni prostori CCN
18.01 upravni prostor

18.02 laboratorij

18.03 pisarna CCN

18.04 delavnica

18.05 garderoba

18.06 sanitarije

18.07 hodnik

18.08 skladisCe rezervniih delov
18.09 prostor z elektroomarami
18.10 skladisCe polielektrolita

Prostor za elektroagregat (15) je nameSCen ob kompresorski postaji. Predvidena je vgradnja stabilnega
elektroagregata z motorjem na plinsko olje in avtomatiko za samodejni zagon agregata ob prekinitvi dovoda
elektrine energije iz javnega omrezja. Elektroagregat se napaja z gorivom samo iz dnevnega rezervoarja, katerega
prostornina zadoS$€a za cca 24 urno neprekinjeno obratovanje pri polni nazivni el. mo€i. V prostor se vgradi tudi
elektroomara elektroagregata. Predvideno je naravno prezraCevanje.

V kotlovnici (17) je vgrajena toplotna Crpalka, ki bo napajala sistem centralnega ogrevanja vseh prostorov upravne
stavbe. Predvideno je naravno prezracevanje.

V upravnem prostoru (18.01) se upravlja in nadzira obratovanje CCN. Tu je name$&en krmilni procesor in pisalna
miza z PC racunalnikom in zaslonom za sinopti¢ni prikaz vseh podatkov. Predvideno je naravno prezraCevanje.
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V laboratoriju (18.02), je nameS¢ena laboratorijska oprema za kontrolo delovanja Cistilne naprave. Predvidena je
namestitev opreme za enostavne laboratorijske meritve. ObseznejSe analize bo izvajalo za to usposobljeno zunanje
podjetje. Prostor je prezracevan z naravnim in prisilnim prezracevanjem.

V pisarni CCN (18.03) je predvidena namestitev vodje CCN in/oziroma laboranta).
Predvideno je naravno prezracevanje.

V delavnici (18.04) bo lahko upravljalec, oziroma vzdrZzevalec naprave sam opravljal najbolj enostavna vzdrZzevalna
dela in manjSa popravila opreme. Predvideno je naravno prezradevanje.

V garderobi (18.05) je predvidena postavitev kovinskih garderobnih omaric za zaposlene na CCN in obe$alna stena
za obleko. Prostor je prezraevan s prisilnim prezraCevanjem.

Sanitarije (18.06) obsegajo straniSée za moske, straniS¢e za Zenske, tu$, umivalno korito za Skornje in dva
umivalnika. Prostor je prezraevan z naravnim in prisilnim prezraevanjem.

Hodnik (18.07) zagotavlja dostop do vseh upravnih prostorov. Predvideno je naravno prezradevanje.

V skladi$¢u rezervnih delov (18.08) se skladis¢i potroSni material in potrebni rezervni deli.
Predvideno je naravno prezraCevanije.

V prostoru z elektroomarami (18.09) je nameSCena glavna razdeliina elektroomara in vecina ostalih
elektrorazdelilnikov. Prostor je prezratevan z ventilatorjem.

V skladis¢u polielektrolita (18.10) se skladiS¢i polielektrolit za strojno zgosc€anje blata. Predvideno je skladiS¢enje na
euro paletah. Vse manipulacije polielektrolita bodo z roCnim elektricnim vilic¢arjem. Predvideno je naravno
prezraCevanje.

Vsi prostori upravne stavbe z iziemo kompresorske postaje (14) in kotlovnice (17) bodo ogrevani s centralno kurjavo
na toplo vodo.

01.10.05. tehni¢na izvedba

Plato &istilne naprave bo v enem nivoju in v vi§ini nivoja obstoje¢e Ze zgrajene 1. faze CCN tj 291,80 mn.m.m. +-
0,20 m za odvajanje meteornih vod. Dostop do platoja naprave ostane na enakem mestu kot doseda;.

Vsi novo zgrajeni objekti bodo globinsko temeljeni na pilotih, ki segajo do nosilnih tal. Vse kanalizacijske in ostale
instalacijske povezave bodo temeljene na lebdecih pilotih. Zaradi zmanjSanja stroSkov temeljenja so zato vse
povezave med objekti grupirane v koridorje.

Razdelilni bazen (06), sekvencni bazeni (07) in dezinfekcija iztoka (08) so izvedeni kot skupna integralna
armiranobetonska konstrukcija zunanijih tlorisnih dimenzij 28,70 x 46,00 m. Kota krone bazena je 293,30 m.n.m.

ZgoScéevalec blata in zalogovnik (10) je izveden kot cilindricna armiranobetonska konstrukcija z ravnim
armiranobetonskim prekritiem. Zunanji premer objekta je 9,10 m. Kota vrha objekta je 297,10 m.n.m.

Postaja za sprejem go&¢ iz greznic in malih CN,(13) je izvedena delno kot armiranobetonska konstrukcija, delno pa
kot zidana konstrukcija z ravno streho. Zunanje tlorisne dimenzije objekta so 6,60 x 4,60 m. Kota tlaka je 291,85
m.n.m., kota najviSjega dela strehe je 295,55 m.n.m.

Upravna stavba (obsega tehnoloSke sklope 09,11,12,14,15,16,17,18) je izvedena kot enoetazna konstrukcija -
kombinacija AB in skeletne AB konstrukcije, pozidane z opeko. Streha je izvedena kot dvokapnica v hagibu 300 in v
dveh razli¢nih viSinah. Prekritje bo z rjavimi betonskimi streSniki. Zunanje tlorisne dimenzije objekta so 30,10 x 12,70
m. Kota tlaka je 291,95 m.n.m., kota slemena je 300,49 m.n.m., oziroma 299,1 m.n.m.

Povec€anje zmogljivosti obstojece tipske trafo postaje ni predmet tega projekta. Predvidevamo pa da bo potrebno
zamenjati samo transformator, objekt ostane verjetno nespremenjen.

Plato CCN bo ograjen z ograjo. Povozni del platoja naprave bodo asfaltirani.
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Meteorna voda se bo iz utrjenih povrSin odvajala v meteorno kanalizacijo z izpustom v odvodnik, iz povrSin kjer je
mozna kontaminacija pa v interno kanalizacijo in nazaj v vhodno ¢&rpalisce.

01.11.00. zasnova obratovalnih parametrov in objektov

vsebina

01.11.01. vhodno ¢rpalisée (01)

01.11.02. elektromotorne grablje (02)

01.11.08. merilnik pretoka (03)

01.11.04. prezraceni peskolov in lovilec mascob (04)
01.11.05. izdvajalec peska (05)

01.11.06. razdelilni objekt (06)

01.11.07. sekvencni bazeni (07)

01.11.08. dezinfekcija iztoka (08)

01.11.09. priprava in doziranje FeClI3 (09)

01.11.10. zgoScevalec in zalogovnik blata (10)
01.11.11. strojno zgoS¢anje blata (11) .
01.11.13. postaja za sprejem gos¢ iz greznic in malih CN (13)

01.11.14. kompresorska postaja (14)
01.11.15. elektro agregat (15)

01.11.17. kotlovnica (17)

01.11.18. upravni prostori CCN (18)
01.11.19. trafo postaja (19)

01.11.21. jasek merilnika pretoka blata (21)
01.11.22. elektro jasek (22)

01.11.23. vodomerni jaSek (23)

01.11.01. vhodno &rpalisée (01)

zasnova in tehni¢na izvedba

Gradbena konstrukcija obstojeCega objekta ostane nespremenjena. Predvidena je le izvedba vecjih vzdrZzevalnih del
in zamenjava dela opreme. Obstojece polzne Erpalke se v celoti obnovijo. Zamenjava obstojecih el. instalacij ni
predvidena.

izracuni in karakteristike

susni dotok Qt 91 I/s (329 m3/h)

deZevni dotok Qm 141 I/s (508 m3/h)

01.11.02. elektromotorne grablje (02)

zasnova in tehni¢na izvedba

Gradbena konstrukcija obstojeCega objekta ostane nespremenjena. Predvidena je le izvedba vecjih vzdrzevalnih del
in zamenjava dela opreme. ObstojeCe elektromotorne grablje se nadomestijo z novimi, z manjSim razmakom grabelj.
Obstojeci tracni transporter se zamenja s spiralnim transporterjem - kompaktorjem. Zamenjava obstojecih el.
instalacij ni predvidena.

izracuni in karakteristike

susni dotok Qt 91 I/s (329 m3/h)

deZevni dotok Qm 141 I/s (508 m3/h)

Sirina kinete grabelj 1,30 m

viSina kinete grabelj 1,20m

vrsta grablje verizne grablje z izmenljivimi glavniki
perforacija grabelj 6mm
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01.11.03. merilnik pretoka (03)

zasnova in tehni¢na izvedba
Gradbena konstrukcija obstojeCega objekta ostane nespremenjena. Predvidena je le izvedba vzdrzevalnih del in
zamenjava dela ograje. Obstojeci merilnik pretoka se nadomesti z novim UV merilnikom.

izracuni in karakteristike

susni dotok Qt 91 I/s (329 m3/h)
dezevni dotok Qm 141 I/s (508 m3/h)
profil kinete Venturi meter

01.11.04. prezraéeni peskolov in lovilec mas¢ob (04)

zasnova in tehni¢na izvedba

Gradbena konstrukcija obstojeCega prezracenega peskolova in lovilca mas¢ob ostane nespremenjena. Predvidena je
samo sanacija poskodovanih povrsin betonov in premaz vseh vidnih povrsin betonov. Obstoje¢a tehnoloSka oprema
se delno obnovi, delno pa zamenja z novo.

izracuni in karakteristike

susni dotok Qt 91 I/s (329 m3/h)

deZevni dotok Qm 141 I/s (508 m3/h)

01.11.05. izdvajalec peska (05)

zasnova in tehni¢na izvedba
Gradbena konstrukcija obstojeCega izdvajalca se porusi, izvede se nov temelj za namestitev novo nabavljenega
spiralnega izdvajalca peska in pralnika za zunanjo vgradnjo.

izracuni in karakteristike

pretok suspenzije vode in peska 201/s

01.11.06. razdelilni bazen (06)

zasnova in tehni¢na izvedba

Razdelilni objekt je izveden v sklopu konstrukcije sekvenénih bazenov. V razdelilni objekt doteka iz prezratenega
peskolova in lovilca mas€ob po podzemnem cevovodu mehansko predciSéena komunalna voda. Objekt je opremljen
je z dvema dvojnima prelivnikoma vode, kjer se voda izmeniéno preliva prek Stirih elektromotornih zapornic v
sekvencne bazene.

izracuni in karakteristike

susni dotok Qt 91 I/s (329 m3/h)
deZevni dotok Qm 141 I/s (508 m3/h)
Stevilo bazenov razdelilnega objekta 1 kos

dolZina razdelilnega objekta 3,00m

Sirina razdelilnega objekta 3,40 m

vrsta preliva ravni ostrorobi
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dolZina preliva 2x150=3,00m

01.11.07. sekvencéni bazeni (07)

zasnova in tehni¢na izvedba

Odpadna voda izmeni¢no doteka po podzemnih cevovodih v §tiri sekvenéne bazene armiranobetonske izvedbe, ki
obratujejo s selekcioniranim meSanim bioloSkim blatom.

Vodna gladina v sekven¢nih bazenih ciklicno niha, tako kot se izmeni¢no polnijo oziroma praznijo posamezni bazeni.
V prvi fazi obratovanja naprave je predvideno nihanje vode v bazenu za 1,69 m. Najvecja viSina vode v bazenu je 5
m, najmanj$a mozna obratovalna visina pa 3,31 m. Ob pri¢etku obratovanja faze polnjenja in prezracevanja je torej v
bazenu najnizja mozna globina vode 3,31 m, bazen se polni do najveCje mozne viSine tj .5 m, akumulacija
posameznega bazena je 507,5 m3 in skupna akumulacija 2.030 m3. Akumulacija posameznega sekventnega
bazena je torej enaka dvournemu deZzevnemu dotoku na napravo. Vsak obratovalni ciklus bo predvidoma trajal 4 ure
in obsega naslednje faze: faza polnjenja in prezracevanja (2 h), faza usedanja blata (1 h) in faza praznenja (1 h).
Posamezen ciklus obratovanja sekvenénega bazena se pri¢ne z odpiranjem zapornice prelivnika v razdelilnem
bazenu. Zapornica se odpre in faza polnjenja in prezraevanja se pri¢ne. Voda izteka prek preliva prelivnika in pricne
polniti sekvenéni bazen. Na vto€nem delu sekventnega bioloSkega bazena je vgrajen dvojni selektor (kaskadno
izveden bazen, kjer je zagotovljeno dobro meSanje dovodne vode s povratnim blatom iz sekvennega bazena). Na
dnu selektorjev so names&ena cevna prezraCevala za obasno premesanje in odvajanje na dnu usedlega bioloSkega
blata. Dovod stisnjenega zraka v prezraCevala selektorja je prek elektromotornih loput iz cevovoda za dovod zraka iz
kompresorske postaje v sekvenéne bazene. 1z selektorja se odpadna voda preliva v glavni del sekvencénih bioloSkih
bazenov, kjer poteka simultana nitrifikacija in denitrifikacija. Takoj po pri€etku polnjenja sekvenénega bazena se
pricne prezraCevanje vsebine bazena. Prezralevanje je z vpihavanjem stisnjenega zraka skozi na dnu polozene
cevne samozaporne membranske prezraCevalnike. V fazi polnjenja in prezraevanja obratuje ¢rpalka za recirkulacijo
blata. V ta namen je na dnu vsakega bazena nameSc€ena po ena potopna centrifugalna Crpalka za recirkulacijo
suspenzije vode in blata po tlaénem cevovodu nazaj v selektor sekvenénega bazena. Po dokon&anju faze polnjenja
in prezraCevanja se prezraCevanje vsebine bazena in povra€anje blata ustavi, pricne se faza usedanja blata. Ker ni
ve€¢ mesSanja vsebine bazena se suspenzija blata in vode hitro umiri in blato se useda na dno bazena. Ta faza traja
eno uro. Ob koncu faze se iz€rpa odviSno blato. V ta namen je na dnu vsakega bazena nameS¢ena po ena potopna
centrifugalna ¢rpalka za C€rpanje odviSnega blata v zgoSC€evalec in zalogovnik blata (11). Ob vklopu ¢rpalke se
avtomatsko odpre pripadajodi elektromotorni zasun, ki odpre dovod blata v zbirni cevovod odvisnega blata. Crpalke
odviSnega blata se lahko uporabijo tudi za praznenje posameznih sekvenénih bazenov. Po dokoncanju faze
usedanja se pri¢ne faza praznjenja. Elektromotorni pogon prelivnika spusti prelivnik do nivoja vode v bazenu in
ocCis€ena voda se preliva prek prelivnika v izto€no kineto. Globine potopitve prelivnika uravnava racunalniski sistem
vodenja naprave tako, da se bazen prazni eno uro ne glede na viSino vode v bazenu po konc&ani fazi polnjenja in

in ciklus CiScenja se ponovi.

izraCuni in karakteristike

susni dotok Qt 91 I/s (329 m3/h)
deZevni dotok Qm 141 I/s (508 m3/h)
biokemijska obremenitev BPK5 Bp 930 kg/d
kemijska obremenitev KPK Bk 1.860 kg/d

TKN 186 kg/d
celokupni fosfor Ptot 30 kg/d
najmanjSa temperatura vode 110C
TKN/BPK5 0,20

starost blata 25 dni

volumski indeks blata 120 ml/g

suha snov blata pri polnem bazenu 4,46 kg/m3
Stevilo bazenov 4

dolzina bazena 27,30 m
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Sirina bazena 11,00 m
najvecja globina vode v bazenu 5,00 m
najmanjSa globina vode v bazenu 3,31.m
razlika v globini vode 1,69 m
skupna prostornina bazenov 6.006 m3
obremenitev blata 0,04 kgBPK5/kgSSd
skupna povrsina prezracevalnih bazenov 1.200 m2
skupna prostornina retencije 2.028 m3
masna proizvodnja bioloSkega blata 920 kg/d
masna proiz. blata zaradi obarjanja fosforja 24 kg/d
skupna masna proizvodnja blata 944 kg/d
suha snov blata 8 kg/m3
skupna volumska proizvodnja blata 118 m3/d
obratovalni ciklus 4h
faza polnjenja s prezraGevanjem 2h
faza usedanja 1lh
faza praznjenja bazena 1lh
Stevilo ¢rpalk povratnega blata 4x1
zmogljivost ¢rpalke povratnega blata 41/s
viSina ¢rpanja 2,5mVSs
Stevilo ¢rpalk odviSnega blata 4x1
zmogljivost ¢rpalke odviSnega blata 51I/s
viSina ¢rpanja XX mVS
potreba po kisiku pri S.P. 2.256 kgO2/d
alfa faktor 0,65
srednja globina vpihavanja 3,81lm
specifiéni vnos kisika v vodo cca 19 g/Nm3h
potrebna dnevna koli¢ina zraka
potrebna urna koli¢ina zraka na bazen 2 x 1.330 Nm3/h
Stevilo puhal 2+1
zmodgljivost puhala 3 x 1.330 Nm3/h

01.11.08. dezinfekcija iztoka (08)

zasnova in tehni¢na izvedba

Sistem obsega kineto armiranobetonske izvedbe in pokrit objekt montazne izvedbe (kontejner) za namestitev
elektroomare z avtomatiko. Kineta se izvede kot sestavni del sekvencnih bazenov. V pokritem objektu se namesti
elektroomara z avtomatiko dezinfekcije, avtomatski vzorcevalnik s hladilnikom, merilnik pH, merilnik temperature
vode. Predvidena je tudi namestitev On line merilnika KPK.

izracuni in karakteristike

susni dotok

ot

91 I/s (329 m3/h)

deZevni dotok

Qm

141 I/s (508 m3/h)

delovna dolzina kinete dezinfekcije 5,00m
delovna Sirina kinete dezinfekcije 0,80 m
temperatura vode 5do 30 0C
neraztopljene snovi pod 20 mg/l
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01.11.09. priprava in doziranje FeCI3 (09)

zasnova in tehni¢na izvedba

Za simultano obarjanje fosforja se v iztok iz prezratenega peskolova in lovilca mas¢ob dozira sredstvo za obarjanje
fosforja (predvidoma FeCl3), ki se dobavlja z avtomobilsko cisterno. Sistem za doziranje FeCI3 (09.01.01.) obsega
dve posodi za skladis¢enje (09.01.04/05), dve membranski dozirni ¢rpalki (09.01.01/02) (ena kot rezerva),
horizontalno centrifugalno ¢rpalko za prec¢rpavanje FeClI3 iz avtocisterne v posode (09.01.03.) in potrebno armaturo
za razvod in doziranje FeCl3. Membranski ¢rpalki imata mehansko regulacijo hoda membrane. Iz posod za
skladiS¢enje se sredstvo za obarjanje Crpa v iztoCni del naprave za mehansko predCis€enje, kjer se meSa z
mehansko pred¢is€eno komunalno vodo. Pretok &rpalk se regulira ro¢no.

Za meritev nivoja medija v obeh posodah sta vgrajena dva ultrazvocna merilnika nivoja (LIC.09.01.01/04.), po dve
mejni nivojski stikali za zgornji alarm (LSAH.06.02/05) in dve mejni nivojski stikali za spodnji alarm (LSAL.09.03/06),
za meritev pretoka FeCl3 pa magnetno induktivni merilnik (FIR.09.07.).

Naprava za doziranje FeCI3 ima svojo lastno tipsko elektroomaro (R09), ki se napaja iz razdelilnika RO. Avtomatika
omare je krmiljena z mikrokontrolerjem z dvema diskretnima brezpotencialnima izhodnima signaloma za dojavo
delovanja oziroma napake.

izracuni in karakteristike

medij za obarjanje FeCI3

prostornina posod za Fecl3 2x4m3

pretok dozirne ¢rpalke 5 I/h (informativno)

01.11.10. zgoSc€evalec in zalogovnik blata (10)

zasnova in tehni¢na izvedba

ZgosSc&evalec in zalogovnik blata je pokrite armiranobetonske cilindri€ne izvedbe. Naceloma naj bi zgoSc€evalec in
zalogovnik blata obratoval tako, da je vedno napolnjen do prelivne viSine. Blato se v zgo3¢evalcu zgo8¢€a in useda na
dno bazena, odcejena blatnenica pa se prek prelivnika blatnenice odceja nazaj v sistem interne kanalizacije in
odteka v vhodno ¢rpalis¢e (02). V bazenu zgoS$cevalca je name$éeno potopno meSalo za meSanje vsebine
zgoSc¢evalca. MeSalo obratuje samo v ¢asu obratovanja sistema za strojno zgoS¢anje blata, tako, da je zagotovljeno
homogeniziranje vsebine bazena in zato enakomerno obratovanje centrifuge. Za kontrolo viSine nivoja medija v
bazenu je vgrajen merilnik nivoja. V primeru razslojevanja blata in pojave plavajoega blata v zgoS€evalcu se bo
lahko blatnenica odvajala tudi skozi pet na razli¢nih viSinah vgrajenih hitro odpirajo€ih zasunov. TakSno odvajanje
blata pa je predvideno le obCasno, da se iz bazena odcedi vmesna voda. Za vzdrzevanje CistoCe je v notranjosti
bazena izveden vodovodni prikljuéek do zgornje ploS&e propagatorja. Dostop na vrh bazena je po dostopni lestvi.

izracuni in karakteristike

skupna masna proizvodnja blata 945 kgSS/d7
suha snov blata na vtoku v bazen cca 8 kgTS/m3
skupna volumska proizvodnja blata 118 m3/d
premer zgoSc¢evalca 8,0m

koristna viSina 6,1m

povrsina zgoScevalca 50,24 m2

obremenitev povrSine zgoS€evalca

945/50,24 = 19 kgSS/m2d7

specifiéni dotok na enoto povrSine

14,4/50,24 = 0,29 m/h

koristna prostornina bazena

305 m3

suha snov blata po zgo$c¢anju v zgoscevalcu

cca 20 kgSS/m3/d

skupna volum.koli¢ina blata po zgo$¢anju

945/20 = 47 m3/d

zadrzevalni €as v bazenih zgoS&evalca

305/ ((118+47)/2) = cca 3 dni

dolZina preliva blatenice

5m

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢is¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice

- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«

Stran 102 od 190



A%

e a

SRR i- Nalozba v vaso prihodnost

e OPERACIO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

v Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

01.11.11. strojno zgo$&anije blata (11)

zasnova in tehni¢na izvedba

Postrojenje za strojno zgoS&anje blata je namesc€eno v upravni stavbi. 1z zgo$€evalca in zalogovnika blata se blato po
cevovodu €rpa z vijacno ekscentricno Crpalko z mehanskim variatorjem in s frekvenéno regulacijo pretoka v
centrifugo za zgoscanje blata. Sesalni del cevovoda je poloZzen podzemno in ima priklju¢ek za ¢iS¢enje cevovoda z
vodovodno vodo, tlacni del cevovoda pa je poloZzen nadzemno. Na tlaénem delu cevovoda je vgrajen cevni magnetno
induktivni merilnik pretoka blata.

Predvidena je vgradnja centrifuge horizontalnega tipa in elektri¢nim pogonom za regulacijo razlike Stevila obratov
med rotorjem in notranjim bobnom centrifuge. Centrifuga je nameSCena na kovinskem podestu. Raztopina
polielektrolita in vode se pripravlja v napravi za pripravo in doziranje polielektrolita. Predvidena je vgradnja triprekatne
posode z zalogovnikom za in napravo za doziranje pradkastega polielektrolita. Polielektrolit se red&i z vodovodno
vodo. Z vijaéno ekscentri€no &rpalko naprave za pripravo in doziranje polielektrolita se raztopina polielektrolita &rpa v
tlacni vod za dovod blata v centrifugo. Optimalno mesto priklju¢itve doziranja polielektrolita na tlacni cevovod blata se
bo doloCilo v fazi poskusnega obratovanja. V ta namen se na tlatnem cevovodu predvidi vsaj tri prikljucke za
doziranje polielektrolita. Mesta prikljuckov bo doloCil dobavitelj sistema za strojno zgo3€anje. Na tlatnem delu
cevovoda je vgrajen cevni magnetno induktivni merilnik pretoka. Pretok &rpalke za doziranje polielektrolita se
nastavlja z mehanskim variatorjem in dodatno Se s tiristorsko regulacijo Stevila obratov motorja, tako, da je mozna
optimizacija obratovanja centrifuge.

Iz centrifuge izteka centrat v interno kanalizacijo CCN in nazaj v vhodno &rpali$ge. Iztoéni cevovod je poloZen v
temeljno plo$&o in odvaja centrat v interno kanalizacijo CCN. Zgo$&eno blato izpada iz centrifuge v brezosni spiralni
transporter zaprte poSevne izvedbe, ki transportira blato v traktorsko prikolico, ki stoji na platoju, zunaj objekta
upravne stavbe. Za potrebe vzdrzevanja centrifuge je na stropni ploS¢i nad centrifugo vgrajena vozna proga z
elektromotornim dviznim vitlom in vise€im krmilnim stikalom. Natanéna lokacija vozne proge se dolo€i po izbiri
opreme strojnega zgoscanja blata.

Obratovanje sistema je ro¢no ali avtomatsko. PreteZzno bo sistem obratoval avtomatsko. To pomeni, da se bo po
vklopu sistema v obratovanje, vsa oprema vklopila samodejno po vnaprej pripravljenem programu. Ena velja za
izklop sistema. Tedaj se izvaja tudi samodejno pranje centrifuge. Predvidoma bo postrojenje obratovalo samo v
dopoldanskem delovnem turnusu.

izraCuni in karakteristike

masna proizvodnja blata 945 kgSS/d7

suha snov blata po zgo$€anju v zgoS&evalcu cca 20 kgTS/m3

volumska kol. blata po zgo$€anju v zgos¢. 945/20 = 47 m3/d7

suha snov blata po zgo$¢anju v centrifugi do cca 300 kgSS/m3

volumska kol. blata po zgo$€anju v centrifugi 945/300 = 3,2 m3/d7

Stevilo centrifug 1 kos

suha snov po zgoscanju cca 30 %

Gas obratovanja centrifuge ena izmena (7 h/d7)

racunska zmogljivost centrifuge za d7 47/7) = 6,7 m3/h vstopnega blata
raunska zmogljivost centrifuge za d5 47x7/(5x7) = 9,4 m3/h vstopnega blata
izbrana zmogljivost centrifuge do 12 m3/h

predvidena specifi€na poraba polielektrolita do 5 kg/tSS

poraba polielektrolita 0,945 x 5 x 365 = 1.725 kg/leto
Stevilo Crpalk za doziranje blata v centrifugo 1 kos

zmogljivost ¢rpalke 5-15m3/h

Stevilo Crpalk za polielektrolit 1 kos

zmogljivost ¢rpalke dolo¢i dobavitelj opreme

meritev pretoka blata v centrifugo cevni induktivni merilnik

meritev pretoka polielektrolita cevni preto¢ni mehanski merilnik
naprava za pripravo in dozir. polielektrolita 1 kos
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zmogljivost meSalne ¢rpalke za blato in apno do 1,5 m3/h

01.11.12. doziranje CaO (12)

Se ne bo vgradilo.

01.11.13. postaja za sprejem gos¢ iz greznic in malih €N (13)

zasnova in tehni¢na izvedba

Naprava za sprejem goSc¢ iz greznic in malih Cistilnih naprav (13.01.01.) je namesc€ena v samostojnem dvoetaznem
objektu ob obstoje¢em vhodnem ¢rpalis€u. Spodnji del - podzemni del, kjer je zbiralnik gosce, je izveden kot
armiranobetonska konstrukcija, zgornji del pa je izveden kot zidana konstrukcija.

Predvidena je nabava sejalne naprave s kodirnim sistemom na klju¢ za 10 prevoznikov. Na vstopnem cevovodu
narave sta vgrajena cevni magnetno induktivni merilnik pretoka in merilnik pH. V kolikor pH gos€e prekoradi
dovoljene mejne vrednosti za vtok gos¢e v napravo elektromotorni zasun zapre dotok goS¢ v napravo. Za ob&asno
CiS€enje naprave je v prostoru izveden vodovodni prikljucek.

Mehanskih delcev o¢is€ena gosca se iz naprave za sprejem goS¢ po cevovodu izteka v zbiralnik goS€e, od tu pa se
nato prek elektromotorne zapornice predvidoma ponoéi izpus€a v vhodno ¢&rpali$ée (01). Vozilo za dovoz gosce
parkira na dostopnem platoju pred objektom.

Naprava ima lastno tipsko elektroomaro v IP54 izvedbi za montaZo v eksplozijsko varen prostor. Avtomatika omare je
krmiljena z mikrokontrolerjem z dvema diskretnima brezpotencialnima izhodnima signaloma za dojavo delovanja
oziroma napake.

izracuni in karakteristike

teoreti¢na koli¢ina vseh gos¢ ni dolo€ena
Stevilo sejalnih naprav 1 kos
zmogljivost sejalne naprave 100 m3/h
premere krogle prostega prehoda DN80mm
krmiljenje sejalne naprave ro¢no
koristna prostornina zbiralnika za go&ce

01.11.14. kompresorska postaja (14)

zasnova in tehni¢na izvedba

V kompresorski postaji so nameS¢&ena tri puhala za prezracevanje sekvencnih bazenov. Predvidena je Se rezervacija
prostora za Cetrto puhalo. Po eno puhalo izmeni¢no oskrbuje s stisnjenim zrakom dva sekvenéna bazena. Vsako
puhalo ima frekvenéno regulacijo in loCen tlaéni cevovod za dobavo stisnjenega zraka iz puhala do cevnih
membranskih samozapornih prezra¢eval na dnu posameznih sekvenénih bazenov. Na vsakem cevovodu je merilnik
tlaka zraka. Obratovanje puhal sekvencnih bazenov krmili procesni racunalnik. Kot referencna vrednost za krmiljenje
puhal je merilnik koncetracije kisika in merilnik redox potenciala. Tretje puhalo se koristi kot rezerva in je s
cevovodom povezano z vsemi ostalimi tlacnimi cevovodi sekvencnih bazenov. Povezave med cevovovodom
rezervnega puhala in ostalimi cevovodi so izvedene z elektromotornimi loputami. V primeru prekinitve obratovanja
katerega koli puhala sekvenc¢nih bazenov se samodejno odpre loputa cevovoda rezervnega puhala nato pa se vkljuci
rezervno puhalo. Vsa puhala so vgrajena v zvo¢no izoliranih ohisjih s termostatsko upravljanim ventilatorjem za
prezracevanje ohiSja. Vsako puhalo je opremlieno s sesalnim filtrom, varnostnim ventilom, pnevmatskim
razbremenilnikom zagona, povratno loputo, ro¢no loputo in kompenzatorjem. Nad puhali sistema za prezralevanje
sekvenénih bioloSkih bazenov so nameS¢ene vozne proge z dvigalom za servisiranje puhal. Natan¢na lokacija voznih
prog se dolo€i po izbiri puhala. Vstop zraka v kompresorsko postajo je skozi sesalno reSetko v vhodnih vratih v
kompresorsko postajo. DuSilec zvoka na sesalni reSetki ni predviden, saj so vsa puhala vgrajena v zvo¢no izoliranih
ohisjih. Za dodatno prezralevanje kompresorske postaje je v steni na nasprotni strani sesalne reSetke vgrajen
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aksialni ventilator za vsesavanje zraka v prostor kompresorske postave. Delovanje ventilatorja upravlja termostat , ki
vklopi delovanje ventilatorja, kadar temperatura prostora preseze 37° C.

izraCuni in karakteristike

vrsta puhala sekvencnih bioloskih bazenov trokrilno Rootsovo puhalo
Stevilo puhal 2+1

zmogljivost puhala 3 x 1.330 Nm3/h

nadtlak 0,60 bar

instalirana mo¢ 37,00 kw

efektivna moc¢ 31,20 kw

premer cevovoda za zrak 2 x DN200 mm

01.11.15. elektroagregat (15)

zasnova in tehni¢na izvedba

Predvidena je vgradnja stabilnega elektroagregata z motorjem na plinsko olje in avtomatiko za samodejni zagon
agregata ob prekinitvi dovoda elektricne energije iz javnega omreZja. Elektroagregat se napaja z gorivom samo iz
dnevnega rezervoarja, katerega prostornina naj zado$¢a za cca 24 urno neprekinjeno obratovanje pri polni nazivni el.
modi.

izracuni in karakteristike

potrebna el. mo¢ za minim. obratovanje najmanj 190 kw
nazivna moc elektroagregata dolo¢i dobavitelj
pogonsko gorivo lahko plinsko olje
napetost 400 V

frekvenca 50 Hz

01.11.16. cisterna za kurilno olje (16)

Se ne bo vgradila.

01.11.17. kotlovnica (17)

zasnova in tehni¢na izvedba
Upravna stavba se bo ogrevala s centralnim ogrevanjem 90/70 oC s toplotno €rpalko. Kurilnica bo nameS¢ena v
vogalnem delu upravne stavbe. Predvideno je naravno prezralevanje prostora.

01.11.18. upravni prostori CEN (18)

zasnova in tehni¢na izvedba
Upravni prostori obsegajo prostore za upravljanje, vzdrzevanje in skladiS&enje.

V upravnem prostoru (18.01) se upravlja in nadzira obratovanje CCN. Tu je name$&en krmilni procesor in pisalna
miza z PC racunalnikom in zaslonom za sinopticni prikaz vseh podatkov. Predvideno je naravno prezraCevanije.

V laboratoriju (18.02), je name$&ena laboratorijska oprema za kontrolo delovanja Cistiine naprave. Predvidena je
namestitev opreme za enostavne laboratorijske meritve. ObseznejSe analize bo izvajalo za to usposobljeno zunanje
podjetje. Prostor je prezracevan z naravnim in prisilnim prezraevanjem.

V pisarni CCN (18.03) je predvidena namestitev vodje CCN in/oziroma laboranta). Predvideno je naravno
prezraevanje.
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V delavnici (18.04) bo lahko upravljalec, oziroma vzdrzevalec naprave sam opravljal najbolj enostavna vzdrzevalna
dela in manjSa popravila opreme. Predvideno je naravno in prisilno prezraCevanje.

V garderobi (18.05) je predvidena postavitev kovinskih garderobnih omaric za zaposlene na CCN in obe$alna stena
za obleko. Prostor je prezraevan s prisilnim prezraCevanjem.

Sanitarije (18.06) obsegajo straniS¢e za moske, straniS¢e za Zenske, tus, umivalno korito za Skornje in dva
umivalnika. Prostor je prezraevan z naravnim in prisilnim prezraevanjem.

Hodnik (18.07) zagotavlja dostop do vseh upravnih prostorov. Predvideno je naravno prezracevanje.

V skladis¢u rezervnih delov (18.08) se skladiS¢i potroSni material in potrebni rezervni deli.
Predvideno je naravno prezraCevanije.

V prostoru z elektroomarami (18.09) je nameScena glavna razdelilna elektroomara in vecina ostalih
elektrorazdelilnikov. Prostor je prezratevan z ventilatorjem in dodatno hlajen s klimatom.

V skladis¢u polielektrolita (18.10) se skladiS¢i polielektrolit za strojno zgosc€anje blata. Predvideno je skladiS¢enje na
euro paletah. Vse manipulacije polielektrolita bodo z ro€nim elektri€nim vilicarjem. Predvideno je naravno in prisilno
prezraevanje.

Vsi prostori upravne stavbe z izijemo kompresorske postaje (14) in kotlovnice (17) bodo ogrevani s centralno kurjavo
na toplo vodo.

01.11.19. trafo postaja (19)

zasnova in tehni¢na izvedba

Obstojeca trafo postaja po razpolozZljivih podatkih zado$¢a. Eventuelni projekt povecanja obstojeCe trafo postaja je
predmet posebnega projekta, ki ga bo izdelal elektrodistributer.

01.11.20. pretakaliS¢e naftnih derivatov (20)

Se ne bo izvedlo.

01.11.21. jaSek merilnika pretoka blata (21)

zasnova in tehni¢na izvedba

Jasek pokrite armiranobetonske izvedbe je v celoti vkopan v teren. Prek jaska se vodi tlacni cevovod za presezno
blato. V jasku je na cevovodu vgrajen cevni induktivni merilnik pretoka preseznega blata.

izracuni in karakteristike

notranja dolzZina jasSka 19m
notranja Sirina jasSka 15m
notranja viSina jaska 1,45m
vstopna odprtina 0,8x0,8m

01.11.22. elektro jaSek (22)

zasnova in tehni¢na izvedba

JaSek armiranobetonske izvedbe je v celoti vkopani v teren. Objekt je prekrit z armiranobetonsko plos¢o, dostop je
skozi stropno odprtino.
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izracuni in karakteristike

notranja dolzina jasSka 1,0m

notranja Sirina jasSka 1,0m

notranja viSina jaska 1,1m

vstopna odprtina 0,6 x0,6m

01.11.23. vodomerni jaSek (23)

zasnova in tehni¢na izvedba

JaSek armiranobetonske izvedbe je v celoti vkopan v teren. V njem je vgrajeno merilno mesto dovodnega vodovoda.
Vodovodna instalacija je zajeta v projektu vodovoda. Objekt je prekrit z armiranobetonsko plos¢o, dostop je skozi
stropno odprtino. Za dostop v jaSek je vgrajena dostopna lestev. Lokacija jaSka Se ni dolocena.

izracuni in karakteristike

notranja dolzina jaska 21m
notranja Sirina jasSka 1,1m
notranja viSina jaska 12m
vstopna odprtina 0,8x0,8m

01.12.00. faznost gradnje

Prva faza naprave je Ze zgrajena. V drugi fazi se bodo izvedli naslednji podsklopi oziroma objekti:

01. vhodno ¢&rpali$¢e (samo obnova obstoje¢e opreme)

02. elektromotorne grablje (samo zamenjava dela obstojee opreme)
03. merilnik pretoka vode (samo zamenjava merilne opreme
04. prezraceni peskolov in lovilec maséob (samo obnova in zamenjava dela opreme)
05. izdvajalec peska (samo obnova in zamenjava dela opreme)
06. razdelilni bazen

07. sekvenéni bioloSki bazeni

08. dezinfekcija (samo izvedba gradbenih del)

09. obarjanje fosforja

10 zgoscevalec in zalogovnik blata

11. strojno zgosc€anje blata ;

13. postaja za sprejem gos¢ iz greznic in malih CN

14. kompresorska postaja

15. elektroagregat

17. kotlovnica

18. upravni prostori CCN

19. trafo postaja (eventuelno povecanje obstojece trafo postaje)
20. pretakali§¢e naftnih derivatov

21. jasek merilnika pretoka blata

22. elektro jaski

23. vodomerni jaSek

Ob platoju naprave je predvidena Se rezervacija prostora za eventuelno neplanirano povec¢anje zmogljivosti naprave
do najve¢ 30.000 PE.

01.13.00. konéna dispozicija blata

Sistem obdelave blata na napravi omogoca vse mozne nacine konéne dispozicije blata. ZgoS€eno blato bo imelo do
cca 30 % suhe snovi.
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01.14.00. vpliv na okolje

01.14.01. Hrup
Vecji hrup bodo povzro€ala puhala za proizvodnjo stisnjenega zraka in centrifuga.

Puhala bodo namesc¢ena v zvocno izoliranih ohisjih v upravni stavbi. Cevovodi za razvod stisnjenega zraka k
sekvenénim biolodkim bazenom bodo vkopani v zemljo.

Centrifuga za strojno zgo$canje blata bo nameSc¢ena v zaprtem prostoru in bo obratovala le v dnevnem ¢asu
(predvidoma samo v dopoldanskem turnusu). Posebna protihrupna zascita ni predvidena, ker po presoji ni potrebna.

Ostali stroji in naprave ne bodo povzrocali hrupa.

Hrup na CCN ne bo presegal z zakonom dovoljene zgornje meje za nocni ¢as, merjeno na razdalji 50m od zunanje
strani ograje CCN. Vplivno podrocje glede hrupa ocenjujemo na 50 m.

01.14.01. Smrad

Predvidena je gradnja aerobne stabilizacije blata. 1z sekvencni bioloSki bazenov ne pri¢akujemo vedjih emisij smradu.
Vplivno podrocje glede smradu ocenjujemo na 100 m.

01.14.02. Vizuelni izgled CEN

Vsi objekti linije vode in blata so zgrajeni pretezno pod nivojem platoja naprave. Vidni del naprave bo upravna stavba,
man;jsi del sekvencnih bazenov, zgoS¢evalec blata objekt zracnega biofiltra in objkekt za sprejem goS¢ iz greznic.
Predlagamo ureditev zelene bariere z drevjem in grmicevjem na severnem in juznem delu platoja naprave. To je
opraviti v sklopu izvedbe zunanje ureditve naprave.

01.15.00. instalirana mo¢€ in poraba el. energije

01.15.01. oprema

oznaka oprema kw 1) kw 2) h/d | kwh/d prior.
M.01.01.01. ¢rpalka vhodnega Crpalis¢a 22,00 17,00 24 408 1
M.01.01.02. ¢rpalka vhodnega Crpalis¢a 22,00 17,00 6 102 1
M.01.01.03. ¢rpalka vhodnega Crpalis¢a 3) 22,00 0,00 0 0 2
M.02.01.01. elektromotorne grablje (nove) 2,50 2,00 12 24 1
M.02.02.01. spiralni transporter iz grabelj 3,00 2,40 12 29 1
M.02.03.01. elektromotorne grobe grablje (obstojece) 2,20 1,80 0 0 3
M.02.04.01. ventilator prezraevanja 0,37 0,37 0 0 3
M.04.01.01. strgalo peskolova in lovilca mas&ob 13,20 7,70 14 108 1
M.04.02.01. puhalo peskolova in lovilca mas¢ob 7,50 6,00 24 144 1
M.04.02.02. puhalo peskolova in lovilca mas¢ob 3) 7,50 0 0 0 2
M.04.02.03. ventilator puhala 0,10 0,10 24 2 1
M.04.02.04. ventilator puhala 0,10 0 0 0 2
M.04.03.01. ventilator prezraevanja 0,10 0,10 6 1 3
M.05.01.01. izdvajalec peska 2,20 1,80 8 14 1
EA.0.06.01.01. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 1 1 1
EA.0.06.01.02. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 1 1 1
EA.0.06.01.03. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 1 1 1
EA.0.06.01.04. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 1 1 1
M.07.03.01. prelivnik sekvenénega bioloSkega bazena 0,55 0,40 1 1 1
M.07.03.02. prelivnik sekvengnega bioloSkega bazena 0,55 0,40 1 1 1
M.07.03.03. prelivnik sekvengnega bioloSkega bazena 0,55 0,40 1 1 1
M.07.03.04. prelivnik sekvengnega bioloSkega bazena 0,55 0,40 1 1 1
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M.07.04.01. ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 18 22 2
M.07.04.02. ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 18 22 2
M.07.04.03. ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 18 22 2
M.07.04.04. ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 18 22 2
M.07.05.01. ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 4 6 2
M.07.05.02. ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 4 6 2
M.07.05.03. ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 4 6 2
M.07.05.04. ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 4 6 2
EZ.0.07.07.01-04. el. mot. zasun odviSnega blata ((4x0,18) 0,72 0,72 0 0 1
M.08.01.01. naprava za dezinfekcijo iztoka 5) 19,50 0 0 0 3
EA.1.08.02.01. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 0 0 3
M.09.01.01. pripr. in doz. sredstva za obarjanje P 5) 2,50 0 0 0 2
M.09.02.01. ventilator prostora 0,10 0,10 0 0 2
M.10.01.01. mesSalo zgoScevalca in zalogovnika blata 4,20 3,00 14 56 3
M.11.01.01. centrifuga 33,00 26,40 14 370 3
M.11.02.01. spiralni transporter blata 3,00 2,40 14 37 3
M.11.03.01. ¢rpalka za €rpanje blata v centrifugo 4,00 3,20 14 45 3
M.11.04.01. naprava za pripravo in doziranje polielektr. 4,50 1,80 14 25 3
M.11.05.01. ¢rpalka za €rpanje polielektrolita v centrif. 1,50 1,20 14 17 3
M.11.06.01. dvigalo z vozno progo 0,85 0,70 0 0 3
M.11.13.01. ventilator prostora 0,10 0,10 14 2 3
M.13.01.01. postaja za sprejem goS¢ iz greznic Ex 1,20 1,00 3 3 3
EZ.0.13.01.01. zaporni zasun naprave za sprej. Ex 0,37 0,37 3 1 3
M.13.02.01. ¢rpalka go&¢ iz greznic Ex 1,70 1,20 1 1 3
M.13.09.01. ventilator Ex 0,10 0,10 24 3 1
M.14.01.01. puhalo prezraCevalnih bazenov 37,00 31,20 24 600 1
M.14.01.02. puhalo prezracevalnih bazenov 37,00 31,20 24 600 1
M.14.01.03. puhalo prezra€evalnih bazenov 3) 37,00 0 0 0 2
M.14.01.04. ventilator puhala 0,44 0,40 24 10 1
M.14.01.05. ventilator puhala 0,44 0,40 24 10 1
M.14.01.06. ventilator puhala 3) 0,44 0 0 0 3
M.14.03.01. ventilator kompresorske postaje 0,25 0,25 0 0 2
EL.0.14.04.01/02 el.mot.loputa puhal (2x0,37) 0,74 0 0 0 1
EL.0.14.04.03-06 el.mot.loputa odcepov v sekv.baz. (4x0,37) 1,48 0 0 0 1
EL.0.14.04.07-10 el. mot. loputa selektorjev (4x0,18) 0,72 0 0 0 1
MV.0.14.04.11-14 el. magn. ventil razbrem. (4x0,01) 0,04 0 0 0 1
M.15.02.01. ventilator prostora agregata 0,10 0,10 0 0 1
M.17.01.01. oprema kotlovnice 1,50 1,10 12 13 1
M.18.01.01. ventilator prostora z elektroomarami 0,10 0,10 8 1 2
M.18.02.01. ventilator laboratorija 0,10 0,10 8 1 2
M.18.03.01. ventilator garderob in sanitarij 0,10 0,10 0 0 2
M.18.04.01. ventilator delavnice 0,10 0,10 0 0 2
M.18.05.01. ventilator skladiS¢a polielektrolita 0,10 0,10 0 0 2
merilna oprema skupaj 0,20 0 0 0 1
sistem za neprekinjeno napajanje 0,60 0 0 0 1
ogrevanje objekta 13 3,00 0 0 0 2
vtiCnice in razsvetljava 20,00 0 0 0 1
intalirana/efektivna instal. mo¢ (kW) 375,51 179,91
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povprecna obratovalna mo¢ (kW)
minimalna potreb. mo¢ (elektroagregat) (kW) | 190,00
dnevna poraba el .energije v 2. fazi (kWh) 2747
opombe !
1) instalirana el. mo¢
2) efektivna elektricna moc
3) rezerva
4) obstojeca trafo postajo moci 400 KVA po nasi presoji zadoS¢a
5) samo rezerva el. moci — vgradi se naknadno ¢e bo to potrebno
01.15.01. tehnoloska merilna oprema
oznaka oprema Stevilo nacin meritve in mesto prikaza
LSL.01.01. nivojsko stikalo 1 MDN, izklop &rpalk
LSH1.01.02. nivojsko stikalo 1 MDN, vklop ¢rpalke 1
LSH2.01.03. nivojsko stikalo 1 MDN, vklop ¢rpalke 2
LSAH.01.04. nivojsko stikalo 1 prikaz na CZ, MDN, zgorniji alarm
LIC.02.01. merilnik nivoja 1 HS, regulacija finih grabelj, dobava z
napravo
FIR.03.01. merilnik pretoka 1 venturi merilnik pretoka, prikaz CZ,
LASAH.03.02. nivojsko stikalo 1 MDN, izklop &rpalk
VZR.04.01. avtomatski vzoréevalnik 1
PIR.04.02./03. tlacni senzor 2 prikaz na CZ
O2ICRA.07.01-04 merilnik O2 v sekvenénem bazenu 4 prikaz CZ, regulacija pretoka zraka
RIRC.07.05-08 merilnik redox potenciala 4 prikaz CZ, regulacija obratovanja sekv.
baz.
LIC.07.09-12 merilnik nivoja v sekvenénem bazenu 4 HS, prikaz CZ
TIR.07.13.-16 merilnik temperature 4 prikaz na CZ
LSAH.07.17.-20 pozicijsko stikalo prelivnika 4 regulacija obrat. prelivnika, dobava z
napr.
LS.07.21.-24 pozicijsko stikalo prelivnika 4 regi)ulacija obrat. prelivnika, dobava z
napr.
LSAL.07.25-28 pozicijako stikalo prelivnika 4 regi)ulacija obrat. prelivnika, dobava z
napr.
LS.07.29.-32 pozicijako stikalo prelivnika 4 regi)ulacija obrat. prelivnika, dobava z
napr.
FIR.07.33.-36 merilnik pretoka vode skozi bazen 4 priEaz CZ, merjenje z merilnikom nivoja
LIC.08.01. merilnik nivoja v kineti dezinfekcije 1 HS, krmili zapornico dezinfekcije
VZR.08.02. avtomatski vzoréevalnik 1
pHIR.08.03. merilnik pH 1 prikaz CZ
TIR.08.04. merilnik temperature 1 prikaz CZ
KPKIR.08.05. merilnik KPK na iztoku 1 ON line analizator, prikaz lokalno in CZ
LIC.10.01. merilnik nivoja blata v zgo$¢evalcu 1 HS, prikaz CZ, alarm na CZ
LSAL.10.02. nivojsko stikalo 1 MDN, varnostni izklop
FIR.11.01. cevni merilnik pretoka blata na|l IMPC, prikaz CZ, lokalna avtomatika
centrifugo
FIR.11.02. cevni merilnik pretoka polielektrolita 1 IMPC, prikaz CZ, lokalna avtomatika
TSA.11.03. zaScita prit suhemu teku 1 TS, alarm na lok. avtom, dobava z
napravo
PSA.11.04. tlacni senzor 1 PS, alarm na lok. avtom, dobava z

napravo
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TSA.11.05. temeperaturni senzor 1 TS, alarm na lok. avtom, dobava z
napravo

PSA.11.06. tlacni senzor 1 PS, alarm na lok. avtom, dobava z
napravo

FIR.13.01. cevni merilnik pretoka gos$¢ iz greznic 1 IMPC, prikaz CZ, dobava z napravo

pHIRC.13.02. pH merilnik gos$¢ iz greznic 1 prikaz CZ, zapira dotok na napravo,
dobava z napravo

CIRC.13.03. merilnik prevodnosti 1 prikaz CZ, dobava z napravo

LIC.13.04. merilnik nivoja 1 HS, prikaz CZ, regulacija ¢rpalke

LSAH.13.05. nivojsko stikalo 1 MDN, varnostni izklop polnenja

LSL.13.06. nivojsko stikalo 1 MDN, varnostni izklop ¢rpalke

PIR.14.01-03. merilnik tlaka zraka v cevovodu za zrak |1 prikaz CZ

legenda

uz ultrazvocni merilnik nivoja

Ccz centralni zaslon

IMPC  cevni induktivni merilnik pretoka

HS hidrostatiéni merilnik nivoja

MDN mehanski detektor nivoja

TS temperaturni senzor

PS tlani senzor

01.16.00. osebje za upravljanje in vzdrZzevanje

Napravo lahko upravljajo in vzdrzujejo le za to usposobljene osebe z ustrezno izobrazbo in ustreznim znanjem s
podrocja vodenja Cistilnih naprav. Predvidena je naslednja kadrovska struktura in potrebni fond ur:

delovno mesto izobrazba | 1.izmena | 2.imena 3.izmena | skupaj St.tock
vodja CCN VII/1 60 60 955
analitik VI 60 60 785
upravljalec CCN Vv 176 176 1.700
upravljalec dehidracije v 0 0
vzdrzevalec opreme v 176 176 1.500
delavec | 176 176 850
skupaj 648 5.790
opombe

stopnja izobrazbe | ovrednotenje del v tockah
I 850

Il 1.200

1 1.250

v 1.500

\% 1.700
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\ 2.300

Vi 2.800

01.18.00. poskusno obratovanje naprave

Predvideno je enoletno poskusno obratovanje naprave. Med poskusnim obratovanjem se bo dolocil optimalen nacin
obratovanja cistilne naprave (predvsem obratovanja sekvenénih bazenov).

2. Centralna ¢istilna naprava Vrhnika, 2 - Hidravlika
02.02.00. _ pretoki linije vode
02.02.01. pretoki na napravi
pretok koli¢ina opomba
susni dotok Qt 90 /s ¢ez mehansko predciscenje je pretok 67 I/s
dezevni dotok  Qm 140 /s ¢ez mehansko predciscenje je pretok 88 I/s
interna recirkulacija 4x4lls v vsakem bazenu po 4 I/s
eksterna recirkulacija 0 sekvenéni reaktor

02.02.02. pretoki linije vode po odsekih naprave

St. lokacija odseka najman;jsi pretok (I/s) najvedji pretok (I/s)
01. | prezraCeni lovilec masc€ob in peskolov — | 90 140
razdelilni bazen
02 | razdelilni bazen - prezracevalni bazen 45 70
istoCasen dotok vode v | istoCasen dotok vode v dva
dva sekvencna bazena sekvenéna bazena
03 | iztok iz prezracevalnega bazena skozi | 180 180
dezinfekcijo v odvodnik
Cas praznenja bazena je | €as praznenja bazena je ena ura,
ena ura, naenkrat se | naenkrat se prazni en sekvencni
prazni en sekvencni | bazen
bazen
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02.03.00. _izra€un hidravliénih izgub
02.03.01.  hidravliéne izgube na objektih naprave
odse | lokacija max.pretok | izguba| viSina nivoja| viSina nivoja
k (I/s) (m) pri Qmin pri Qmax
dno izo€nega kanala na iztoku v sprejemnik 180 0 288,82
hO1 |izguba v iztoénem kanalu 180 0,18
dno vtoka v izto¢ni kanal 180 0 289,00
hO2 | izguba na prelivu dezinfekcije 180 0,59
kota vode v dezinfekciji 180 0 289,59
ho3 | izguba viSine v izto¢ni cevi iz sekvenénih bazenov 0,07
(cev je delno potopljena)
kota iztoka iz sekvencénih bazenov 180 0 289,66
hO4 |rezerva za nepotoplien preliv iz sekvencnih 180 0,95
bazenov
kota najniZjega nivoja vode v sekvenénem bazenu 140 0 290,61
hO5 |viSina akumulacije v sekvencnem bazenu 140 1,69
(racunano za najbolj neugoden primer v 1. fazi)
kota najviSjega nivoja vode v sekvenénem bazenu 140 0 292,30
hO6 | izguba v sifonskem cevovodu dotoka v sekvencni 140 0,13
bazen
kota vode v izto€nem delu razdelilnega bazena 140 0 292,43
hO7 |rezerva za nepotoplien preliv prelivnikov v 140 0,15
razdelilnem bazenu
kota prelivnika 140 0 292,58
hO8 | izguba na prelivu prelivnika v razdelilnem bazenu 140 0,09
(pri polnjenju samo enega sekvenénega bazena)
kota vode v razdelilnem bazenu 140 0 292,64 292,67
hO9 |izguba v sifonskem cevovodu dotoka vode iz 140 0,12
izto€ne kinete peskolova v razdelilni bazen
kota vode v prezratenem lovilcu mascob in 140 0 292,79
peskolovu
skupne izgube (292,79 - 288,82) 3,97
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02.03.02. hidravli¢ne izgube v cevovodih

odsek skupna pretok | premer presek hitrost tlacna
dolZzina (m3/s) (m) (m2) (m/s) izguba
(m) (mVS)
01 | cevovod iztoka iz peskolova v 17,5 0,140( 0,4500| 0,1590| 0,8807 0,12
razdelilni bazen
koef. hrapavosti 0,012
A 0,023
2 x lok 900 0,66
vstop 1,00
izstop 0,50
skupaj 2,16
premer DN450mm
02 | sifonski cevovod dotoka v 14,2 0,140( 0,4500| 0,1590| 0,8807 0,11
sekvenéni bazen (izratun za
najdaljSi cevovod)
koef. hrapavosti 0,012
A 0,023
2 x lok 900 0,66
vstop 1,00
izstop 0,50
skupaj 2,16
premer DN450mm
03 | cevovod iztoka iz sekvencénih 5,6 0,188| 0,5000( 0,1963| 0,9580 0,10
bazenov
koef. hrapavosti 0,012
A 0,023
1 x lok 900 0,33
vstop 1,00
izstop 0,50
skupaj 1,83
premer DN500mm
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3. Centralna ¢Cistilna naprava Vrhnika, 3 - elaborat o varstvu pri delu

03.01.00. opis tehnologije &is€enja

Opis tehnologije CiS€enja je naveden v nacrtu tehnologije zato ga ne ponavljamo.

03.02.00. surovine, prisotne na CN

odpadna voda

Glavna surovina, ki se pojavlja na CCN je odpadna voda, ki na objekt priteka iz prispevnega podrogja naprave in ne
predstavlja nevarnosti za zdravje in Zivljenje upravljalcev ali zaposlenih na CCN. V kolikor pa uporabniki javne
kanalizacije ne bi upo$tevali pogojev za odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo in s tem na CN, bi lahko prislo
do nezgod (spusc€anje lahko vnetljivih tekocin v javno kanalizacijo).

FeClI3 (samo v primeru naknadne vgradnje)

FeClI3 se bo uporabljal za obarjanje fosforja. Na CCN se bo dovazal z avtomobilsko cisterno in predrpaval v dva
silosa za skladi$¢enje. Od tu se bo FeClI3 pre¢rpaval z dozirnimi ¢rpalkami po zaprtem sistemu tlaénih cevovodov do
mest uporabe. SkladiS€enje in transport medija bo torej v celoti popolnoma zaprto, tako, da bo preprecen kontakt
zaposlenih z medijem. V primeru dotika z medijem bo znotraj objekta names$éen potezni tus za pranje oci. FeClI3 ne
bo ogrozal zdravja ali Zivljenje zaposlenih.

polielektrolit

Polielektrolit se bo uporabljal kot dodatek blatu pri zgoS&anju odvisnega blata. Dobavljal se bo v obliki praska, nato se
bo v napravi za pripravo polielektrolita pripravljal kot raztopina in nato po zaprtem sistemu tlacnih cevovodov doziral v
centrifugo za zgoS€anje blata. Polielektrolit ne bo ogrozal zdravja ali Zivljenje zaposlenih.

olja in ostala maziva

Za obratovanje in vzdrzevanje strojev ter naprav se bodo uporabljala razli¢na olja in maziva. Skladis¢ila in uporabljala
se bodo na predpisan nacin in ne bodo ogrozala zdravlja ali Zivljenja zaposlenih.

03.03.00. odpadki, prisotni na CCN

blato

Glavni odpadek bo presezno strojno zgo$¢eno blato, ki se bo odlagalo na za¢asni deponiji blata in nato odvazalo na
mesto konéne dispozicije blata. Blato ne bo ogroZalo zdravja ali Zivljenje zaposlenih

odpadek iz grabelj

Vedji kosovni delci se bodo izlo€ali na elektromotornih grabljah naprave za mehansko pred¢is¢enje. Ne bodo ogrozali
zdravja ali Zivljenja zaposlenih.

pesek

Pesek se bo izdvajal v peskolovu naprave za mehansko pred€iS¢enje. Ne bo ogrozal zdravja ali Zivljenja zaposlenih.

mascobe in ostale plavajoCe snovi

Masc&obe in ostale plavajoe snovi se bodo izdvajale v lovilci mas€ob naprave za mehansko predcis€enje. Ne bodo
ogroZale zdravja ali Zivljenja zaposlenih.

03.04.00. ureditev gradbis¢a

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 115 od 190

&\ 1ilt d.0.0.



A%

V200

i- Nalozba v vaso prihodnost

T OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

v Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

Ureditev gradbisca in izvajanje gradbenih del, kakor tudi vsi ostali pogoji in zahteve za varstvo pri gradbenih delih kot
so ureditev gradbidCa, zemeljska dela, kopanje jarkov in kanalov, Siroki izkopi, kopanje vodnjakov, jaskov in jam,
zidarska dela, tesarska dela odri, betoniranje in armatura, delo z gradbenimi stroji in opremo ter druge zahteve, so
podrobno obdelani v gradbenem delu projekta.

03.05.00. delovni in ostali prostori

Vsi delovni prostori bodo urejeni in opremljeni skladno z obstojec¢imi veljavnimi predpisi in normativi. V vseh objektih
bodo predvidene ustrezne dostopne povrsine, ki bodo omogocale varno upravljanje in vzdrZevanje vseh strojev in
naprav. Vecina zaprtih objektov bo imela ve¢ dostopov v objekt. Vecina elektroomar bo v loenem prostoru. Vse
stavbno pohistvo bo kovinsko.

Vsi tlaki v delovnih in drugih prostorih bodo obdelani v keramiki v betonu. V prostorih, kjer obstaja moznost razlivanja
tekocCin, so izvedeni talni poZiralniki in ustrezni izpusti v interno kanalizacijo ali v lovilno jamo.

03.06.00. osvetlitev

Velikost in Stevilo oken omogoca v vseh objektih naravno osvetlitev. Umetna razsvetljava je predvidena na predpisani
nacin.

03.07.00. mikroklima v delovnih in ostalih prostorih

V zaprtih objektih je povsod tam, kjer pricakujemo emisije onesnazenega zraka predvideno prisilno prezracevanje -
odsesavanje zraka.

03.08.00. varstvo pred gibajoimi deli

Vsa vgrajena oprema mora biti izdelana v sklopu z zahtevam Zakona o varstvu pri delu.

V Cistilni napravi se razlicne naprave vklapljajo daljinsko ali avtomatsko, n.pr. reSetke, Crpalke, puhala, itd. V
neposredni bliZini takih strojev morajo biti nameS¢ena dodatna izklopna stikala, da bi bilo mogo¢e dovod toka
prekiniti. Med vzdrzevalnimi deli ali ¢iS¢enjem teh strojev je treba brezpogojno podvzeti varnostne ukrepe, da strojev
ni mogoce pognati po pomoti. Primerni ukrepi utegnejo biti namestitev opozorilnih tabel ali demontaza varovalk iz
ustreznih tokokrogov.

Ohlapno ob telesu vise€o obleko jermeni lahko zagrabijo. Zato velja kot vazen ukrep za prepreevanje nezgod, da
delavci, ki strojem strezejo ali vzdrzujejo, nosijo ozko nalegajoCe obleke. Vsi gibajoi se deli strojev, ki kot kazejo
izkuSnje, povzroCajo nesreCe, je treba paziti na zadostne zaSc€itne mere. To velja predvsem za sklopke med
¢rpalkami in elektromotoriji, ki izgledajo navidezno zelo nedolzne.

Tudi pocasi tekodi stroji kot n.pr. mehani¢ne reSetke, utegnejo skrivati v sebi nevarnosti nezgod. Posebno je treba
opozoriti na nevarna strizna mesta na izloCevalcih peska, ki vedno nastopajo na tisti strani, kjer se roka priprave za
CiSCenje dviga in sega Cez betonske robove kanala reSetk. Budnost in previdnost sta pri delu s stroji jamstvo za
varnost. Neprevidno in nepremisljeno obnaSanje pri rutinskih delih sta pogosta vzroka za nezgode s stroji.

Za puhala morajo biti navodila za delo names&ena na dobro vidnem mestu. UpoStevanje navodil dobavitelja puhal je
za varno obratovanje nujno. Osebje,ki upravlja s puhali mora biti strokovno usposobljeno. V primernih ¢asovnih
razdobijih, ki jih mora doloditi proizvajalec puhal,je potrebno preizkuEURI u€inkovitost varnostnih ventilov puhal.

03.09.00. varstvo pred pozarom, eksplozijo, zaduSitvami in _zastrupitvami

V prostore, kjer se lahko nabirajo vnetljivi ali zdravju Skodljivi vplivi, je vstop dovoljen le pod nadzorstvom in le ob
uporabi varnostnih ukrepov, ki jih je treba ustrezno predpisovati od primera do primera. Vodstvo CN predpise
varnostne ukrepe, ki jih je treba uporabiti v posameznem primeru in opozoriti zaposlene nanje. Opozorilni napisi na
dostopih v ogrozZene prostore so za zaposlene koristno in obvezno navodilo.

Za podzemeljske prostore, jame, kanale, vstopne jaSke itd., predpisi za prepreCevanje nezgod celo obvezno
zahtevajo dokaz, da zrak v teh prostorih ni nevaren. Razen tega se morajo ti prostori zraciti vsaj 15 minut pred
vstopom vanje. Sele potem, ko se dokaZe, da v njih ni niti vnetljivih niti zdravju Skodljivih plinov v nevarnih
koncentracijah, je vstop vanje dovoljen.
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Oseba, ki vstopa prva, mora biti navezana na varnostno vrv, varovati pa jo mora moc¢na in zanesljiva oseba.
Resevalne vrvi je v takSnih prostorih dovoljeno odloZiti Sele tedaj, ko ste se prepricali, da zrak v njih ne vsebuje niti
vnetljivih niti zdravju Skodljivih plinov ali par. Ce gre za dlje Casa trajajoCa dela, je treba s stalnim prezracevanjem
prepretiti, da bi se nevarni plini na zatasnem delovnem mestu mogli ponovno zbrati. Ce varnost ni zanesljiva, je
treba od ¢asa do ¢asa z novimi plinskimi analizami kontrolirati ali se med tem vnetljivi in zdravju Skodljivi plini niso
zopet nabrali v nevarnih koncentracijah. Ce je treba vstopiti v prostore, v katerih se nahajajo vnetljivi ali zdravju
kodljivi plini, n.pr. zaradi vzdrzevalnih del, je potrebno skrbeti za dobro, po potrebi tudi umetno zragenje. Ce so za ta
namen uporabljeni ventilatorji na elektricni pogon, ki zrak izsesavajo, morajo imeti njihovi elektromotorji
protieksplozijsko zas&ito. Nadzemske zgradbe Cistilne naprave je zaradi zadostnega zraCenja mogoce skoraj vedno
izdelati tako, da v njih ni plina in da je vstop vanje mozen brez nevarnosti. V podzemskih zgradbah to ne uspeva
vedno. Pred vsem obstoja poleg drugega negotovost, ali ni med delom treba radunati s ponovnim pojavom
Skodljivega plina. V takih primerih morajo biti za vse zaposlene na razpolago za&¢itne maske. V podzemnih prostorih
ni dopustno uporabljati mask s filtrom, ker je tam treba raunati s pomanjkanjem kisika. Proti nevarnosti zadusitve,
maske s filtrom ne morejo nuditi nikakrSne zas¢ite. V nadzemeljskih prostorih, je filtrske maske dopustno uporabljati
le tedaj, ¢e je zanesljivo, da koncentracija $kodljive ga plina ni ve¢ja od 2, koncentracija kisika pa ne pod 15 %.
MoZnost uporabe mask s filtrom je torej zelo omejena.

V slu€aju intervencij v prostorih z nekim nevarnim plinom, so za to zelo primerne jeklenke s stisnjenim zrakom. V
ozkih jaskih in kanalih te priprave delavca le malo ovirajo, zagotavljajo mu pa najve¢jo moznost gibanja. Aparati so
lahko v odvisnosti od potrebe po rabi opremljeni z jeklenkami s stisnjenim zrakom in prostorninami 2 litra, 3 litre ali 4
litre. Z normalnim tlakom polnjena na 200 bar, vsebuje 4-litrska steklenica 800 | zraka za dihanje. Pri srednjeteZkem
delu s porabo zraka 30 I/min, ustreza to ¢asu uporabe 27 minut. Za daljSi ¢as trajajoCa dela v podzemeljskih prostorih
- ¢e ne gre za kanalizacijske naprave - v vecini primerov je treba dati prednost aparatom za dihanje s tlacnimi
fleksibilnimi cevmi. Uporabniku aparata je mogoCe dovajati ali Cist komprimiran zrak ali pa s pomocjo na jeklenki za
stisnjen zrak namesc¢enega injektorja, meSanico sveZega in komprimiranega zraka.

Jeklenka za stisnjen zrak z injektorjem mora biti seveda namesc€ena izven podrocja, ki ga ogroza plin. Trajanje
uporabe aparata s tlacno fleksibilno cevjo je ob ustrezni velikosti jeklenke veliko daljSi od trajanja normalne izmene.
Na veliko jeklenko je lahko prikljuenih tudi ve¢ nosilcev mask. Fleksibilne cevi za dihanje morajo biti odporne proti
pregibanju in stopanju nanje. Moznost uporabe teh aparatov je omejena samo z dolZino fleksibilnih tlaénih cevi, ki pa
so lahko dolge tudi do priblizno 100 m. Z naras¢ajoco dolzino cevi pa postaja delo pod tem aparatom otezeno zaradi
vla€enja cevi za sebo;.

Pri varjenju je odstopanje od teh doloc€il dovoljeno, ¢e za to delovodja ali njegov pooblas¢enec izda pismeno
dovoljenje. Posebni varnostni ukrepi, ki jih je treba podvzeti, morajo biti v dovoljenju navedeni. Nadzornik del mora
prejem dovoljenja potrditi pismeno. To velja za varjenje v vseh od eksplozij ogrozenih prostorih in podrocjih. V
napravah za CiS¢enje odplak veljajo vsi prostori in podrocja, kjer se lahko pojavijo gorljivi plini ali pare ali v katere ob
odpiranju aparatov med obratovanjem lahko vdre gniliS¢ni plin, za ogrozene od eksplozije. Najvaznejsi, od eksplozije
ogroZeni prostori in podrogja v Cistilnih napravah so naslednji:

Zaprti kanali za odplake, jaski, €rpalni bazeni Crpalk, gnilis€a, zaprti naknadni usedalniki, stroji za odsesavanje in
komprimiranje zraka ter podrocja okrog rezervoarjev za plin.

Skrbeti je za to, da so vsi v od eksplozije ogrozenih podrocjih, nahajajoCi se izvori moznega vziga popolnoma
onemogoceni ali vsaj, da je verjetnost, da bi postali u€inkoviti, zmanjSana.

Izvori vziga so lahko: vroCe ali zareCe povrSine, plameni in vroci plini, mehani¢no povzro€ene iskre, elektricne
naprave, kemicne reakcije.

Vroce povrSine imajo peci, kaloriferji, kotli za kurjavo, ploS¢e za kuhanje. Toda tudi mehanski procesi utegnejo zaradi
trenja ali odvzemanja ostruzkov, kot n.pr. pri vrtanju v podroc¢ju obremenjenih povrsin voditi do nevarnih temperatur.
Zaradi drgnjenja, udarjanja in bruSenja se iz trdnih snovi lahko lo€ujejo delci, ki so zaradi pri postopku lo¢evanja
uporabljene energije, segreti na visoko temperaturo. Delci iz Zeleza ali jekla lahko dosezejo temperature do dale¢
nad 10000C. Delci s tem postanejo iskre. Vendar pa imajo te iskre le omejeno sposobnost vziganja. Pri mocnih
udarcih z energijo 200 J (priblizno 20 mkp) in ve€ trdega jekla na prav tako zelo trdo kovino, nastajajo iskre z vecjo
energijo vziganja kot v prejSnjem primeru. Iskre z vecjo sposobnostjo vziganja lahko nastanejo tudi ze zaradi rahlih
udarcev (red velikosti 1 J) poljubnega materiala po rjastem Zelezu, e so na mestu, ki ga udarec zadene, sledovi
aluminija ali magnezija. Pri varjenju in rezanju nastajajoCe kaplje so iskre z zelo veliko povrsino. Zato spadajo med
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najbolj ucinkovite vire vzigov. Pri elek tricnih pogonskih strojih - celo pri majhnih napetostih - kot viri za vziganje
nastopajo elektri¢ne iskre in vro¢e povrsine.

POUDARJAMO, DA ZASCITNA NIZKA NAPETOST NI UKREP ZA ZASCITO PRED EKSPLOZIJO, ker je tudi pri
nizjih napetostih vzig nevarne eksplozivne atmosfere mozen. Ukrepi za zavarovanje so navedeni v Dolocilih VDE $t.
0165 "Dolocila za postavljanje elektricnih naprav v od eksplozije ogrozenih obratih” in 0171 "Predpisi za pred
eksplozijo zaS¢itene elektricne pogonske stroje". Po tem predpisu morajo elektri¢ni pogonski stroji ustrezati vZigalnim
skupinam G 1 ali G 3. Elektriéni pogonski stroji grupe so grajeni tako, da se tudi ob neugodnih pogojih obratovanja ne
segrejejo nad 2000C. S tem je zagotovljeno, da ne dosezZejo temperature vziga tudi nekaterih lahko vnetljivih par
(n.pr. bencina od 2200C navzgor). Proti gnili§énemu plinu z vneti§€em pri priblizno 6500C so elektriéni pogonski stroji
vzigalne skupine G 1 sicer zadostno zavarovani, v mnogih ¢istilnih napravah pa ni mogoc¢e popolnoma izkljuéiti, da bi
se v nekaterih delih naprave ne pojavile tudi bencinske pare. Razen tega je temperatura vziga poljubnih meSanic
razli¢nih plinov in par neznana.

Premic¢ni, pred eksplozijo zavarovani elektriéni pogonski stroji, morajo zato ustrezati vZigalni skupini G 3. To velja
posebno za elektricne ro¢ne svetiljke in ventilatorje. S tem je mogoce prepreciti napaéno ocenitev nevarnosti vziga.
Elektricne naprave v od eksplozije ogrozenih delavnicah je treba redno pregledovati, ali so v dobrem stanju in po
potrebi, vendar vsaj vsaka tri leta dati na preizkus strokovnjaku, v kolikor jih stalno ne nadzira ekipa pod vodstvom
inZenirja. K temu naj Se omenimo, da prostorov, v katerih so namesceni plinski motorji z notranjim zgorevanjem,
regulatorji tlaka na porabniskih pripravah ali le plinski Stevci, ne gre priStevati med tiste, ki so ogroZeni od eksplozije.
Prav tako je treba tudi pri popravilih podvzeti ustrezne ukrepe (zapore pri cevovodih, ozraCevanje prostorov), da se v
teh prostorih ne more nabrati gnili&¢ni plin. Zaradi nevarnosti nastajanja isker pri kontaktu aluminija z rjastim Zzelezom
(aluminotermi€na) uporaba aluminija za plezalne lestve ali prevleke iz aluminijeve folije in opleskov iz aluminijaste
barve v od eksplozije ogrozenih podro€ij con 0 in 1 ni dovoljena.

V primeru poZara moramo kar najhitreje odstraniti lahko gorljive snovi, v neposredni bliZzini poZara, vse osebe, ki ne
gasijo neposredno, se morajo umakniti zobmocja pozara, goreo obleko gasimo z vodo ali vecjimi kosi tkanin, lahke
kovine in njihove legure se ne smejo gaEURIi z vodo ali peno, temveC s peskom, lahko vnetljive teko€ine, se ne
smejo gaEURI z vodo, temve€ s peno, peskom, ogljikovim dioksidom ali zemljo, tekoCine, ki se tezko vzgejo, se
lahko gasijo z vodo.

03.10.00. ugotavljanje prisotnosti metana in ostalih Skodljivih plinov

Dokazovanje metana je z modernimi metodami za ugotavljanje plinov postalo zelo lahko. S tem je mogoce
prepreCevati zastrupitve s plinom in eksplozije. Vstop v podzemeljske kanale in jaSke je dovoljen Sele, ko je z
analizami plinov ugotovljeno, da se v njih ne nahajajo strupeni plini. Preprosta metoda dokazovanja plina je analiza
plinov s pomogjo aparatov za ugotavijanje plinov s preizkusnimi cevkami. Ce se ravnate togno po navodilih za
merjenje, ki jih predpisuje dobavitelj, je to zanesljiva metoda za dokazovanje. Potem, ko ste preizkusni cevki odlomili
konice, jo vtaknete v majhno ro¢no sesalno ¢rpalko. S predpisanim Stevilom gibov vsesate skozi cevko zrak, ki ga
Zelite preiskati. Ce se v njem nahaja $kodljive plin, se barva plasti za prikazovanje v cevki spremeni. Skale
koncentracij preizkusnih cevk za pline, ki so Skodljivi za zdravje, so ve€inoma razdeljene v ppm, kar pomeni delov na
milijon, torej prostorninskih delov na milijon. Ta enota mere je zelo primerna za dolo€anje majhnih koncentracij plina
in je zato mednarodno uporabna. Kubi¢ni meter ima milijon kubiénih centimetrov. Ce se v enem kubiénem metru
zraka nahaja 10 kubi¢nih centimetrov Zveplovega vodika, je to 10 ppm zdravju Skodljivega plina. 10 ppm pa je le
0,001 % prostornine. Ta primer kaze, da je zelo majhne koncentracije plinov mogo¢e bolj nazorno navajati v ppm, kot
v ustreznem Stevilu odstotkov prostornine (volumna). To postane $e bolj nazorno, ¢e vemo, da je 10 ppm Zveplovega
vodika ze MDK-vrednost tega plina. Vrednost MDK pomeni maximalna dovoljena koncentracija na delovnem mestu.
To je tista koncentracija nekega plina v zraku nekega delovnega prostora, ki celo pri osemurnem delovanju zdravju
delavca, ki v tem prostoru dela, ne $kodi. Ce koncentracija nekega plina preseze MDK-vrednosti, je zdravje
prizadetega lahko ogroZeno. Na nekaterih preizkusnih cevkah so MDK-vrednosti oznagene neposredno. Preizkusno
cevko je mogoCe s pomocjo sonde, to je 3 m dolge gumijaste cevi, spustiti v jasek, da preizkuEURe kvaliteto zraka, ki
se nahaja v njem. V glavhem zado$¢a analiza s cevko za preizkuSanje ogljikovega dioksida.

CE NI MOGOCE UGOTOVITI OGLJIKOVEGA DIOKSIDA, TAM NI TUDI METANA.

Zveplov dioksid bi bilo mogoge opaziti tudi z vohom. Ce pri tej analizi plinov ugotovite ogljikov dioksid, je treba
raCunati tudi z navzoCnostjo metana. V mnogih primerih Zelimo tudi to¢no ugotoviti koncentracijo metana ali
zveplovega dioksida. S posebnimi preizkusnimi cevkami za ta dva plina je mogoce opraviti ustrezne analize plina. Ce
pa je potrebno Cistilni napravi dolo€evanje metana na doloCenih mestih opravljati pogosteje ali celo redno, potem so
za to posebno primerni elektricni merilniki. V podzemeljskih kanalih in jaskih odvodnjavanja naselij in v dotoCnih
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plini in pare: n.pr. aceton, alkoholi, acetilen, bencin, tekoCi plin (propan, butan), ogljikov dioksid, mestni plin,
tetraklorogljik, da nastejemo le nekatere od njih. Tudi za dolo¢anje teh plinov in par obstojajo posebne preizkusne
cevke. V Cistilnih napravah, v katerih dotokih je treba racunati z enim ali drugim od teh Skodljivih plinov in par, je treba
za to primerne preizkusne cevke imeti stalno pri roki. Preizkus zraka v prostorih, ki so ogrozeni s plinom, samo s
poskusnimi cevkami za ogljikov dioksid tukaj ne zadoS¢a ve€. Z nadaljnimi preizkusi je treba ugotoviti, ali so navzodi
tudi drugi domnevni plini.

03.11.00. transport in dviganje bremen na Gistilni napravi

Nezgode pri transportih predstavljajo glavni del vseh nezgod. Tudi glede na njihovo resnost je nezgode pri transportih
tja do smrtnih nesre€ v vseh strokah gospodarstva treba uvrstiti prav na prvo mesto.

V Cistilnih napravah gre preteZzno za transport kosovnega blaga z rokami ali s preprostimi stroji. Rocni transport
kosovnega blaga pomeni dviganje bremen, kot so stroji ali deli strojev, snovi za dodajanje v vre€¢ah kot pesek ali
cement ali nakladanje in prestavljanje delovnih priprav, kot so premicni strojni agregati. Tudi pri preprostem dviganju
bremen pogosto prihaja do poskodb, kot so pretegnjene ali natrgane miSice, zvini in zmeckanine. Dviganja se je
treba nauditi!

Pri dviganju bremena zavisi obremenitev Cloveka od kota opiranja rok in nagiba hrbtenice. To dejstvo pojasnjuje
danes pogoste poSkodbe hrbtis€a. Pri pravilnem dviganju iz po¢epa in navpi¢no drzo telesa breme dvigajo miSice
sedala v kolku in ne miSice hrbta. Obremenjena hrbtenica sluzi tedaj kot nosilni element in ne kot vrtiS¢e. Prednost te
tehnike dviganja sta prvi¢ manjSa obremenitev vretenc hrbtenice zaradi ugodnejSega razmerja vzvodov, drugi¢ pa
bolj enakomerna obremenitev drsnih plos¢ic v hrtenici. Ne hkrati dvigati in noEURI. Dvignite Sele, ko ste pravilno
zagrabili! Nevarno je obraganje hrbtenice, Ce tezka bremena iz nekega poloZaja dvignete in ga po zasuku spet
polozite na tla.

Pri delu z lopato je treba upoStevati, da je v odvisnosti od materiala treba uporabljati razli€ne lopate. Z eno lopato naj
bi zajeli 8 do 10 kg materiala. Metati ¢im bolj dale€ in visoko je napa¢no in vodi le do hitre utrujenosti. DolZino in
viSino metrov je treba ¢im bolj skrajSati n.pr. s tem, da stranice tranportnega voza preklopite navzdol in da uporabljate
samo kolnice.

Dvigala - mednje spadajo vitlji, Skripci, montazni Zerjavi, macki in drugo - ni dopustno obremenjevati preko njihove
maksimalne obremenitve. Ta mora biti zato navedena na vsakem dvigalu. Ista zahteva seveda velja tudi za
pripadajoCa sredstva za prevzemanje teze (veriga, vrvi, nosilne trakove, precke).

Pri vitlih je vazna varovalka povratnega teka, ki povzroca, da se breme ne more spustiti samo od sebe. Zato mora biti
vedno sposobna za delovanje. Zaporni jezi¢ki morajo biti dobro pritrjeni in se lahko premikati. Ce so dvignjeni, morajo
ob izpustitvi spet pasti na zaporno kolo. Vedno morajo vskociti do konca in se ne smejo zatikati. Pogonske rocice
vitlov na ro¢ni pogon ne smejo moci udariti nazaj. Z bobna je dopustno odviti le toliko vrvi, da na bobnu ostaneta vsaj
Se dva navoja, ki s svojim trenjem prevzameta velik del vleCne sile v vrvi. Pritrditev vrvi je s tem moc¢no
razbremenjena. PoSkodovane vrvi je treba zamenjati takoj.

Pri Sripcih je treba paziti, da so matice na kavljih za njihovo obeSanje in kavlji za obeSanje bremen zavarovani proti
razrahljanju. Verige ne smejo biti zasukane in morajo brezhibno nalegati na verizni pastorek. Cleni verige sami pa ne
smejo biti zmeckani ali izrabljeni.

Pri delu z Zerjavi je vazno, da dvignete le bremena, ki so pravilno obeSena z brezhibnimi verigami ali vrvmi. Bremena
je dopustno dvigati le navpi¢no. PoSevno vlacenje bremen ogroZa stabilnost Zerjava in zato je nevarno. Kot kavelj za
obeSanje bremena uporabljajte le varnostne kavlje, da ne bi priSlo do nekontroliranega snemanja bremena. Preden
breme dvignete od tal, morajo ljudje zapustiti podrocje krozenja Zerjava. Nihée se ne sme zadrzevati pod vise€imi
bremeni. UposStevati je treba tudi, da lebdecih bremen ni dopustno voditi z roko.

03.12.00. varstvo pred sluéajnim dotikom delov instalacij in naprav in naprav_pod napetostjo

Vse projektirane elektricne naprave in instalacije so predvidene v taki izvedbi in s tako izolacijo, da pri normalnem
obratovanju preprecujejo slu€ajen dotik z el. napetostjo.

V vseh projektiranih tokokrogih so vgrajene topljive varovalke, ki ob nastali okvari izklopijo tokokrog od omrezne
napetosti. V sluaju pregoretja varovalnega viozka je le tega potrebno zamenjati z ustreznim novim originalnim
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vloZkom. Menjave naj se praviloma izvajajo v breznapetostnem stanju, v nasprotnem pa samo v primeru izklopljenih
bremen.

Menjavo varovalk lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe elektrotehnicne stroke, ob uporabi zas¢itnih
sredstev (zas¢itna oc¢ala, rokavice, zas¢itna ocala in rocica
za menjavo NV varovalk).

Za ugotavljanje breznapetostnega stanja naj se uporabljajo samo ustrezni instrumenti ali indikatorji. Uporaba
provizori¢nih sredstev (preizkusne svetilke, Zarnice) ni dovoljenja.

V tokokrogih, ki so opremljeni z avtomatskimi odklopniki ali zaS€itnimi bremenskimi stikali, se ti ob okvarah
samodejno izklopijo (okvare, preobremenitev). Po odpravi napake se lahko ponovno vklju€ijo in to daljinsko prek
elektromotornega pogona ali pa ro¢no. Pri bremenskih zasScitnih stikalih morajo biti izklopne vrednosti in selektivni
izklopni ¢asi nastavljeni na vrednosti, ki e zagotavljajo varno obratovanje (100 ms, 400 ms, 5 s).

03.13.00. varstvo pred elektricnim udarom

Da bi prepreCili moznost nastanka previsoke napetosti dotika, smemo pri izgradnji elektri€nih instalacij uporabljati
samo pravilno izdelane naprave in dobro izolirane vodnike, na te instalacije pa smemo prikljucevati samo pravilno
izdelane porabnike. Elektro instalacije je potrebno skrbno in redno vzdrzevati. V vseh prostorih se lahko namestijo
samo vti¢nice z zaS¢itnim kontaktom ostali elektri¢ni porabniki pa morajo imeti vgrajene zascitne kontakte ali sponke,
da se lahko poveZejo z za&€itnim vodnikom prikljuénega voda. Kot dodatni zas€itni ukrep pa je Se galvanska
povezava vseh kovinskih delov (ograje, kovinski okvirji vrat in oken itd.), z zas¢itnim vodnikom ali pa s strelovodnim
ozemljilom.

Pri zaklju€ku izvajanja del na elektroinstalacijah je potrebno izvesti meritve kratkosti¢nih zank, izolacijske upornosti,
ozemljitveno upornost in narediti protokol meritev.

Za izvedbo elektroinstalacij in zas¢it se lahko uporabljajo samo materiali, ki ustrezajo veljavnim standardom. Vsi
materiali morajo biti atestirani.

03.014.00. varstvo pred strelo

Na vseh objektih, ki so zgrajeni nad nivojem tal morajo biti izvedene strelovodne in ozemljitvene instalacije. Lovilci so
iz pocinkanega valjanca, ki je poloZen na predpisanih podporah in v skladu s predpisi povezan na ozemljilo, ki je
ravno tako iz pocinkanega valjanca. Z streSnim lovilcem in njegovimi odvodi je potrebno povezati vse kovinske
obrobe, Zlebove, odtoéne cevi in druge kovinske mase, ustrezno s predpisi 0 izvajanju strelovodnih instalacij. Odvodi
med seboj ne smejo biti oddaljeni ve¢ kot 20 m.

Na objektih kot so bazeni tehnologije, usedalniki, peskolovi in podobno so montirane kovinske ograje ali kovinski deli
strojnih elementov pogona, strelovodna instalacija ni potrebna, ker nam Ze vsi ti kovinski deli sluzijo kot lovilci. Vse te
kovinske dele pa je potrebno z galvanskim spojem povezati z glavnim ozemljilom. Po zaklju¢ku del na strelovodnih
instalacijah je obvezno izvesti, meritve in narediti protokol meritev. Meritve je obvezno izvesti tudi periodi€no v skladu
s predpisi o strelovodnih instalacijah in po vsakem popravilu ali predelavi strelovodne instalacije oziroma po vsakem
udaru strele v napeljavo ali objekt.

Ob vsakem pregledu oziroma meritvah je potrebno sestaviti zapisnik in vanj vpisati vrednosti, ki so bile ugotovljene z
meritvami, iz njega pa mora biti razvidno ali je napeljava brezhibna in kakSna morebitna popravila so na njej
potrebna.

03.15.00. prva pomoé

Ucinkovito nudenje prve pomodi takoj po nezgodi lahko odlo€a o Zivljenju in smrti poSkodovanega. Zato je potrebno,
da so v vseh zaprtih objektih na vidnih in lahko dostopnih mestih nameS¢ene omarice prve pomoci. Oprema prve
pomodi naj bo vedno brezhibna in kompletna. Vsi zaposleni naj bodo seznanjeni z ukrepi za dajanje prve pomodi. V
vsaki delovni izmeni naj bo vsaj ena oseba usposobljena za dajanje prve pomoci. Osebje naj ima osebje mobilne
postaje za komunikacijo.
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Prva pomo¢ ni zamenjava za zdravni§ko pomo¢, upostevajte pa naslednje:

Poskodba odi - na odi poloZite &isto, steriino obvezo. Ce je oko poskodovano z jedko tekogino, ga je treba dalj asa
izpirati z vodo (do 15min.). Obvezna je zdravniska pomog.

Opekline in poskodbe s paro - obleko je potrebno gaEURI z vodo ali pokrivanjem, z vecjimi kosi obleke ali podobnih
tkanin. Zazgano obleko je potrebno odstraniti, Ce ta ni prilepliena na kozo. Poskodovane dele obveZzemo brez da bi
jih mazali, prebadali mehurje ipd. Zejo poteSimo s ¢ajem, vodo ali sadnimi sokovi. Obvezna je zdravniska pomoc.

Zmrznenje - postopamo kot pri opeklinah.

Zastrupljanje z vdihavanjem plina, pare ali prahu. PoSkodovanca odpeljemo ali odnesemo na svezi zrak,odpnemo
obleko v obmodju dihalnih poti, pokriti, da se ne ohlaja in odpeljati k zdravniku.

Pronicanje strupov skozi kozZo - odstraniti obleko, poSkodovana mesta o€istiti z milom  in vodo ali samo vodo (ne
toplo). Pri strupih, ki niso topni v vodi, se priporo¢a brisanje poskodovanih mest s polietilenglikolom. Po$kodovanec
mora mirovati in nudena mu mora biti &im hitrejSa zdravniSska pomoc.

Pri utopljencih je hitra prva pomo¢ Se posebej pomembna. Po prenehanju dihanja ostane za reSevanje samo 3e Sest
do sedem minut ¢asa. V pljucih nahajajoci se kisik zado$¢a za 60 do 90 sekund Zivljenja, kisik v krvi pa za priblizno
135 sekund. MoZgani lahko zdrZijo brez dovoda krvi, priblizno 180 sekund, zato naj umetno dihanje obvlada kar
najve¢ zaposlenih.

03.16.00. razno
Vsi upravljalci in zaposleni na CN so dolZni upo$tevati dologila, Zakona o varstvu pri delu.

Poobla$&ene osebe za varstvo pri delu so dolZne upostevati vse ukrepe za varno delo na CN, dolZne so skrbeti za
stalno usposabljanje vseh zaposlenih v smislu varstva pri delu.

Na vidnih mestih morajo biti izobeSena navodila za varno delo za vse strojein  naprave na CN. V ta namen so
odgovorne osebe dolZzne Se pred pricetkom obratovanja izdelati interna navodila za varno delo na CCN. Kot osnova
za ta navodila naj sluZi ta Studija in vsa spremna tehni¢na dokumentacija vgrajene opreme.

Vsi zaposleni morajo biti plavalci. Na vseh objektih linije vode, kjer globina vode presega 1,4 m je potrebno na vidnih
in lahko dostopnih mestih namestiti reSilne pasove z vsemi potrebnimi atesti. Vsi bazeni morajo imeti na notranji
strani vsaj eno dostopno lestev, ki naj sega vsaj 0,6 m pod gladino vode.
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4. Centralna ¢istilna naprava Vrhnika, 4 - Zunanja ureditev

05.03.00.  tehni¢no porodilo

05.03.01. uvod

Nacrt obsega izvedbo vse zunanje ureditve: pripravljalna in zaklju¢na dela, ureditev cest platoja, kanalizacijo, vsa
potrebna gradbena dela za vgradnjo tlaénih vodov blata, stisnjenega zraka in hidrantne mreze (cevovode dobavi in
polozi dobavitelj tehnoloSke opreme) in tehnoloSko, vsa potrebna gradbena dela za polaganje elektrokabelske
kanalizacije in strelovodov (vkljuéno z PVC cevmi za polaganje elektrokablov.

Zaradi slabih nosilnih tal je predvidena strnjena gradnja objektov CCN. Tako se bodo nekoliko zmanjgali stroski
izvedbe zunanje ureditve.

Predvideni posedki tal v naslednjih 10 leti so cca 0,4 m, zato predlagamo, da se na vseh utrjenih povrSinah
eventuelno izvede preobtezitev tal z nasipom viSine cca 2 m. Predobtezitev naj se izvede vsaj dve leti pred gradnjo 2.
faze naprave. lzvedba predobtezitve v stroSkih gradnje ni upoStevana.

05.03.02. ceste in plato

Plato Cistilne naprave je izveden na nivoju med 291,90 in 292,70 m.n.m. Posamezni profili ureditve so razvidni iz
grafi¢nih prilog. Plato je nasipan z izkopanim materialom gradbenih objektov CCN in dobavljenim inertnim materialom
in humusiran v debelini 20 cm. Povozni del platoja naprave in ceste so izvedeni iz tamponskega materiala debeline
50 cm, nasipanega na politlak filc 300, bitugramoza 8 cm in asfaltbetona 3 cm in zaklju¢eni z betonskimi robniki
dimenzij 12 x 25 x 100 cm, poloZenimi na beton. Plato je izveden v nagibu kot je oznaeno v nacrtu zunanje ureditve.
Zahodni — obstojeci del platoja ostane nespremenjen.

Meteorne vode se iz povrSin kjer je mozna kontaminacija odvajajo v interno kanalizacijo in od tu v vhodno ¢rpalisce,
iz ostalih povrsin pa v te namene izveden odprt jarek in od tu v izto¢ni kanal iz CCN.

Dostopne pe$ poti so izvedene s polaganjem pranih betonskih ploS¢ dimenzij 40 x 40 cm. PloS¢e se polagajo na
predhodno pripravljeno pes¢eno podlago. Zaklju€ki pranih betonskih ploS¢ so izvedeni z betonskimi robniki 5 x 25 x
100 cm.

Vse neutrjene povrSine se splanira, humuzira in zaseje s travo. Ob celotni ograji naprave se zasadi listavce in
grmovnice. Podrobnosti zasaditve se dolocijo v fazi gradnje.

Plato naprave je ograjen. Dostop v napravo je na zahodni strani in ostane nespremenjen. Ograja je aluminijaste
izvedbe, tip Montal 20/1/60 viSine 225 cm. Nosilni stebri se sidrajo v MB20, globine 80 cm na razdalji po zahtevah
dobavitelja ograje.

Na iztoku iz naprave se ob kineti za dezinfekcijo postavi na ustrezno pripravljene to¢kovne temelje bivalni zabojnik.
Do bivalnega zabojnika se izvede prikljucek elektroinstalacij, ostali prikljucki niso predvideni. Detajl postavitve se
dolodi po izbiri zabojnika.

05.03.03. kanalizacija in iztok iz CCN

Obstojes iztok iz obstojedih objektov CCN (iz peskolova) se ukine. Iztok iz obstojetega prezradenega peskolova in
lovilca mas¢ob do razdelilnega bazena je izveden kot sifonski cevovod, izdelana iz PVC ali PE cevi DN450mm.
Zaradi razsiritve naprave se izvede nov iztok iz PVC ali PE cevi DN500mm z betonsko izto€no glavo DN500mm. Os
iztoka je izvedena pod kotom, kot je razvidno iz detajla iztoka. Mesto izpusta je utrjeno z lomljencem debeline 20 do
30 cm v Sirini od 1,2 m na mestu izto¢ne glave do Sirine 5,1 m na dnu vodotoka. Lomljenec je namestu iztoka po
celotni osi iztoka izveden kot poglobljena mulda in je poloZen v betonsko osnovo debeline cca 25 cm, preostali del
lomljenca pa je vtisnjen v brezino. Podrobnosti izvedbe so razvidne iz detajla iztoka.

Iztok ni opremljen z Zabjim poklopcem, saj je kota iztoka na 288,82 m.n.m., kota visoke vode na tangiranem, profilu
Ljubljanice pa ne preseze 288,62 m.n.m. Sicer pa je kota vode v prvem gorvodnem objektu CCN 289,59 m.n.m. in
tudi zaradi viSjega nivoja vode v Ljubljanici ne bi bila potrebna vgradnja Zabjega poklopca.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 122 od 190

&\ 1ilt d.0.0.



A%

2z i- Nalozba v vaso prihodnost

v" OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

. Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

Vsa ostala kanalizacija (odvajanje blatnenice in centrata odvajanje in meteorne vode iz kontaminiranih povrsin) je
izvedena iz PVC ali PE cevi kot je oznateno na EURuaciji. Revizijski jaski fi80cm so iz BC cevi, pokrovi jaSkov so
litozelezni, IMP 305 ali podoben drugi.

Vse kanalizacijske cevi so poloZene v nosilne armiranobetonske kinete iz MB20, ki so temeljene na plavajocih pilotih
Gradis PAB 30/30, dolzine 8m. Kinete so izvedene kot U nosilci in so na spodnji strani sidrane v glave pilotov.
Lokacije pilotov so oznacene na EURuaciji. Cevi so vgrajene v kinete v nagibu, ki se izvede s podloznim betonom iz
MB10, ki se uporabi tudi za obbetoniranje cevi kot sledi iz detajlov vgradnje cevi.

Na plavajocih pilotih Gradis PAB 30/30 dolzine 6 m so temeljeni tudi vsi revizijski jaski. Stiki cevi z armiranobetonsko
konstrukcijo objektov se izvedejo z vgradnjo fazonskih kosov pri betoniranju objektov. Kanalizacija je izvedena
vodotesno, zato se pred zasipavanjem izvede tlacni preizkus.

05.03.04. zunaniji tehnoloski vodi in hidrantska mreza

Vsi zunanji podzemni tlacni vodi blata so iz PE cevi (zajeto v nacrtu tehnoloSke opreme in instalacij). Zunanji
podzemni tlaéni vodi stisnjenega zraka so iz nerjavnega jekla (zajeto v nacrtu tehnoloSke opreme in instalacij). Vse
cevi so poloZene v nosilne armiranobetonske kinete iz MB20, ki so temeljene na lebdecih pilotih Gradis PAB 30/30
dolzine 8 m. Cevi so vgrajene v kinete v nagibu, ki se izvede s podloznim betonom iz MB10, ki se uporabi tudi za
obbetoniranje cevi kot sledi iz detajlov vgradnje cevi.

Novo izveden zunanji vodovod je izveden iz PE in duktil cevi (zajeto v nacrtu vodovodnih instalacij in je prikljuéen na
obstojeCe omrezje. Cevi so poloZzene v pesceno posteljico granulacije 0-4mm in so obsipane z enakim materialom.
Pod povoznimi povrSinami so cevi poloZene na betonsko posteljico in obbetonirane, vse z MB20.

05.03.05. elektrokabelska kanalizacija in strelovodna zaSdita

Elektrokabelska kanalizacija je izvedena iz PVC cevi DN 100 mm , polozenih v skupnih snopih v izkopani jarek. Cevi
so polozene v peS€eno posteljico granulacije 0-4mm in so obsipane z enakim materialom. Pod povoznimi povrSinami
so cevi poloZzene na betonsko posteljico in obbetonirane, vse z MB20. Kabelski vodi, ki niso polozeni v kabelski
kanalizaciji se poloZijo z za&&itnimi opozorilnimi trakovi. Jaski so armiranobetonski z LTZ pokrovi in temeljeni na
lebdecih pilotih Gradis PAB 30/30 dolzine 8m.

5. Centralna Cistilna naprava Vrhnika, 6 - Gradbenadela

06.03.00. tehni¢no porodilo

06.03.01. tehni¢na izvedba objektov

vhodno ¢&rpalis¢e (01)

Objekt ostane gradbeno nespremenjen. Predvidena so le manjSa vzdrzevalna dela betonskih povrSin. Obracun
saniranih povrsin betonov po izmeri dejansko izvedenih del.

elektromotorne grablje (02)

Objekt ostane gradbeno nespremenjen. Predvidena so le manjSa vzdrzevalna dela betonskih povrsin, prilagoditev
kinete na vgradnjo novih elektromotornih grabelj in po potrebi pleskarska dela. Obra¢un saniranih povrsin betonov in
sten po izmeri dejansko izvedenih del.

merilnik pretoka vode (03)

Objekt ostane gradbeno nespremenjen. Predvidena so le manjSa vzdrZzevalna dela betonskih povrSin. Obracun
saniranih povrSin betonov po izmeri dejansko izvedenih del.
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prezraceni peskolov in lovilec maséob (04)

Gradbena konstrukcija obstojeCega prezratenega peskolova in lovilca mas€ob ostane nespremenjena. Predvidena je
samo sanacija poskodovanih povrsin betonov in premaz vseh vidnih povrsin betonov. Obra¢un saniranih povrsin
betonov po izmeri dejansko izvedenih del.

izdvajalec peska (05)

Gradbena konstrukcija obstoje¢ega izdvajalca se porusi. Izvede se nov armiranobetonski temelj dimenzij 3 x 1 x 0,8
m. Natan&ne dimenzije temelja se dolocijo po izbiri proizvajalca.

razdelilni bazen (06), sekvenéni bazeni (07), dezinfekcija iztoka (08)

Objekt je izveden kot armiranobetonska konstrukcija po principu bele kadi, temeljena na pilotih. Predvidena je
uporaba armiranobetonskih pilotov Gradis PAB 35/34, 40/40 in 70/70, zabitih do nosilnih tal. Predvidena potrebna
dolZina pilotov je 20m. Piloti prevzemajo tudi vzgonske sile v primeru praznih bazenov. Pod temelji in temeljnimi
gredami je vgrajena plast dolomitnega materiala debeline cca 50cm, poloZena na Politlak folijo 300 ali 400. Del
pilotov je zaradi prevzema horizontalnih sil zemeljskega pritiska med gradnjo zabit poSevno tako kot bo dologil
izvajalec del v projektu gradbene jame (postavitev zagatnic in razpiranje zagatnic).

Zaradi tega in pa zaradi moznih odstopan;j viSine nosilnih tal je v predraCunu del upoS$tevan na izraCunano dolzino
pilotov 10 % dodatek.

Betoni nosilnih konstrukcij so vodotesni, MB 30 in vgrajeni brez gnezd ali segregacije, delovni stiki in pomicne
dilatacije pa se izvedejo z uporabo PVC dilatacijskih trakov

SIKA V-34 in ekspanzijskih betonov. Polnilni in naklonski betoni se izdelajo iz betona MB 20 s povrSinsko zagladitvijo
s cementno malto. Po vgradnji tehnoloSke opreme se gradbene odprtine zapolni s polnilnim betonom MB30 s
predhodnim premazom za zagotovitev boljSe oprijemljivosti novega in predhodno vgrajenega betona. Vse vidne
povrSine na zunanji strani in na notranji strani do visine 0,5 m pod najniZjo vodno gladino so premazane s SIKA
sistemskim premazom za beton.

Predracun uposteva izvedbo gradbene jame s predhodnim zabijanjem jeklenih zagatnic tipa Larssen IlIn, dolZine 12
m z ustreznim razpiranjem z jeklenimi profili. V predracunu gradbenih del je upoStevano razpiranje zagatnic z
razporami na treh viSinah (na viSini terena, na globini cca 3 m in na globini cca 6 m), teZza konstrukcije za razpiranje
zagatnic je samo ocenjena. Pred priCetkom del izdela izvajalec gradbenih del nacrt izvedbe gradbene jame s
potrebnimi statiCnimi izracuni razpiranja zagatnic in izracunom potrebnega materiala za razpiranje zagatnic.

Ob robu gradbene jame se po celotni dolzini polozi drenazne cevi fi 40 cm, ki odvajajo talno vodo v vseh Stirih kotih
gradbene jame vgrajene vodnjake iz AB cevi fi 1,00 m, od tu pa se voda precrpava po provizoricnem cevovodu v
Ljubljanico.

upravna stavba
upravna stavba (objekti in podsklopi 09, 11,12, 14,15, 16,17,18)

Upravna stavba naprave je izvedena kot integralni objekt, ki zdruZuje objekte linije vode blata in sekundarne objekte.
Predvidena je gradnja enoetazne zgradbe. Objekt je izveden kot masivna konstrukcija, pozidana z opecnimi bloki
debeline 30 in 10 cm in protipotresnimi vezmi. Objekt je temeljen na talni AB plosci, ki je sidrana na pilotih.
Predvidena je uporaba armiranobetonskih pilotov Gradis PAB 30/30 in 35/35, zabitih do nosilnih tal. Predvidena
potrebna dolZina pilotov je 24m. (Opozorilo: na lokaciji objekta je bila v€asih deponija komunalnih odpadkov, zato
eventuelna izvedba temeljenja na plavajoci temeljni ploS¢i ni mozna).

Streha je izvedena kot dvokapnica z lesenim ostreSjem Il. kvalitete s protimréesno za$¢ito in Bramac prekritiem v rjavi
barvi. Kot pomozna kritina se vgradi Bramac folija. Obrobe in odto€ne cevi so izdelane iz bakrene plocevine, odtoéne
cevi v visini 2m od tal pa iz LTZ cevi. Za dostop v podstresni del je v AB stropni plo&&i v hodniku odprtina, ki je
prekrita z lesenim montaznim prekritiem iz skoblanih desk in toplotno za$€ito. Stropna ploS€a je prekrita z
izolacijskimi ploS¢ami iz trdega tervola skupne debeline 20 cm.

Fasada je izvedena kot Demit fasada s Timstiropor plo§€ami debeline 8cm. Podnozje fasade viSine cca 50 cm je prav
tako izvedeno kot Jubizol fasada (ali enakovredna druga) s styrodur ali styrofoam plos¢ami debeline 6cm s Kulir
premazom.
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Podstresni del je prekrit s Novoterm podnimi izolacijskimi ploS€ami debeline 20cm. Okenske police so izvedene iz
umetnega kamna.

Betoni nosilnih konstrukcij so vodotesni, MB 30 in vgrajeni brez gnezd ali segregacije, delovni stiki in pomi¢ne
dilatacije pa se izvedejo z uporabo PVC dilatacijskih trakov SIKA V-20 in ekspanzijskih betonov. Polnilni in naklonski
betoni se izdelajo iz betona MB 20 s povrsSinsko zagladitvijo s cementno malto. Opazi konstrukcij morajo biti kvalitetni.

Notranje stene se obdelajo z grobim in finim ometom ter poslikajo z dvakratnim apnenim beleZem in dvakratnim
nanosom disperzijske barve, na predvidenih mestih pa se na fini omet lepijo keramicne ploScice. Tlaki v prostorih so
izvedeni kot zalikani cementni estrihi, izvedeni v oznaenem nagibu in so prepleskani s premazom, ki onemogoca
drsenje, je odporen na vodo in mehanske obremenitve, oziroma obloZeni s kerami¢nimi ploS¢icami tako kot je
oznaceno v graficnih prilogah. Vsa keramika je lepljena. Tlaki so polozeni na horizintalno hidroizolacijo, ki je
izvedena z enim slojem Izotekta V5 na 15 cm preklop in 3cm toplotno izolacijo iz stryrodura ali stryrofoama.

Notranja kanalizacija je izvedena iz PVC cevi. Vsi prikljuéni in fazonski kosi so iz PVC.

Okuvirji vrat in oken so izdelani iz aluminijastih profilov, okna so zastekljena z dvojnim termopan steklom, vratna krila
so izdelana iz aluminijaste ploCevine in aluminijastih profilov, izolirana z mineralno volno. Nekatera vrata imajo na
spodnjem delu vgrajene prezraCevalne reSetke.

Pod talno ploS¢o so izvedene cevne instalacije (razvod stisnjenega zraka, dovod preseznega blata, dovod
zgoSCenega blata, sanitarna kanalizacija in elektrokabelska kanalizacija). Cevovodi so grupirani in polozZeni v
podlozni beton, ki je s stremeni sidran v temeljno plo$¢o objekta. Nabava tehnoloskih cevovodov je upoStevana v
nacrtu tehnoloSke opreme in instalacij. Natan¢no pozicioniranje cevovodov se doloci po izbiri dobaviteljev tehnoloske
opreme.

Ogrevanje prostorov je obdelano v nacrtu ogrevanja. Enako velja za razvod vodovodne vode in sanitarno opremo.
zgoscevalec in zalogovnik blata (10)

Objekt je izveden kot armiranobetonska konstrukcija po principu bele kadi, temeljena na pilotih. Predvidena je
uporaba armiranobetonskih pilotov Gradis PAB 40/40 in 30/30, zabitih do nosilnih tal. Predvidena potrebna dolzina
pilotov je 23m.

Pod temelji in temeljnimi gredami je vgrajena plast dolomitnega materiala debeline cca 50cm, poloZena na Politlak
folijo 300 ali 400.

Betoni nosilnih konstrukcij so vodotesni, MB 30 in vgrajeni brez gnezd ali segregacije, delovni stiki in pomicne
dilatacije pa se izvedejo z uporabo PVC dilatacijskih trakov

SIKA V-34 in ekspanzijskih betonov. Polnilni in naklonski betoni se izdelajo iz betona MB 20 s povrSinsko zagladitvijo
s cementno malto. Na notranji strani kron sten so vgrajeni kotniki 40 x 40 x 4 iz nerjavnega jekla AISI304, ki jih dobavi
dobavitelj opreme. Po vgradnji tehnoloSke opreme se gradbene odprtine zapolni s polnilnim betonom MB30. Vse
vidne povrSine na zunanji strani in vse povrSine na notranji strani so premazane s SIKA sistemskim premazom za
beton.

postaja za sprejem go$¢ iz greznic in malih CN (13)

Objekt je izveden kot armiranobetonska konstrukcija po principu bele kadi, temeljena na pilotih. Predvidena je
uporaba armiranobetonskih pilotov Gradis PAB 25/25, 35/35 in 40/40, zabitih do nosilnih tal. Predvidena potrebna
dolZina pilotov je 21m.

Pod temelji in temeljnimi gredami je vgrajena plast dolomitnega materiala debeline cca 50cm, poloZena na Politlak
folijo 300 ali 400.

Betoni nosilnih konstrukcij so vodotesni, MB 30 in vgrajeni brez gnezd ali segregacije, delovni stiki in pomi¢ne
dilatacije pa se izvedejo z uporabo PVC dilatacijskih trakov

SIKA V-34 in ekspanzijskih betonov. Polnilni in naklonski betoni se izdelajo iz betona MB 20 s povrSinsko zagladitvijo
s cementno malto. Vse vidne povrSine na zunanji strani in vse povrSine na notranji strani so premazane s SIKA
sistemskim premazom za beton. Tla v objektu so premazana z antistati¢nim premazom.

Ravna streha je izvedena s prodcem granulacije 16-32mm, debeline 6cm, locilnim slojem iz geotekstila, styrodurom
(ali podobnim vodonevpojnim materialom) debeline 14 cm, dvojnim elasti¢nim bitumenskim varilnim trakom varjenim
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po celi Sirini in s preklopom 15 cm, enkratnim hladnim bitumenskim premazom, naklonskim betonom iz MB20 in
armiranobetonsko plos¢o. Odto¢ne cevi in vse obrobe so izdelane iz bakrene plocevine, odtocne cevi v visini 2m od
tal paiz LTZ cevi.

pretakalisce naftnih derivatov (20)
Se ne izvede.

jasek merilnika pretoka blata (21)

Objekt je izveden kot armiranobetonska konstrukcija, temeljena na pilotih. Predvidena je uporaba armiranobetonskih
pilotov Gradis PAB 30/30, zabitih do nosilnih tal. Predvidena potrebna dolZina pilotov je 22m. Pod temelji in
temeljnimi gredami je vgrajena plast dolomitnega materiala debeline cca 50cm, poloZzena na Politlak folijo 300 ali
400.

Betoni nosilnih konstrukcij so vodotesni, MB 30 in vgrajeni brez gnezd ali segregacije, delovni stiki in pomi¢ne
dilatacije pa se izvedejo z uporabo PVC dilatacijskih trakov

SIKA V-24 in ekspanzijskih betonov. Polnilni in naklonski betoni se izdelajo iz betona MB 20 s povrSinsko zagladitvijo
s cementno malto. Jasek je prekrit z LTZ pokrovom.

elektro jaski (22)

Objekt je izveden kot armiranobetonska konstrukcija, temeljena na pilotih. Predvidena je uporaba lebdecih
armiranobetonskih pilotov Gradis PAB 30/30, dolzine 8m. Pod temelji in temeljnimi gredami je vgrajena plast
dolomitnega materiala debeline cca 50cm, poloZena na Politlak folijo 300 ali 400.

Betoni nosilnih konstrukcij so vodotesni, MB 30 in vgrajeni brez gnezd ali segregacije, delovni stiki in pomi¢ne
dilatacije pa se izvedejo z uporabo PVC dilatacijskih trakov

SIKA V-24 in ekspanzijskih betonov. Polnilni in naklonski betoni se izdelajo iz betona MB 20 s povrSinsko zagladitvijo
s cementno malto. Jasek je prekrit z LTZ pokrovom.

vodomerni jasek (23)

Objekt je izveden kot armiranobetonska konstrukcija, temeljena na pilotih. Predvidena je uporaba lebdecih
armiranobetonskih pilotov Gradis PAB 30/30, dolzine 8m. Pod temelji in temeljnimi gredami je vgrajena plast
dolomitnega materiala debeline cca 50cm, poloZzena na Politlak folijo 300 ali 400.

Betoni nosilnih konstrukcij so vodotesni, MB 30 in vgrajeni brez gnezd ali segregacije, delovni stiki in pomi¢ne
dilatacije pa se izvedejo z uporabo PVC dilatacijskih trakov

SIKA V-24 in ekspanzijskih betonov. Polnilni in naklonski betoni se izdelajo iz betona MB 20 s povrSinsko zagladitvijo
s cementno malto. Jasek je prekrit z LTZ pokrovom.

06.03.02. Kvaliteta betonov in opaZzev

Za izvedbo betonov se uporabijo zahteve sedaj veljavne zakonodaje in zahteve iz poglavja splosnih zahtev.

06.03.03. tolerance pri izvedbi gradbenih del na objektu

Zaradi kasnejSe montaZe tehnoloSke opreme Cistilne naprave, je pri izvedbi betonskih del potrebno posebej paziti na
to€nost in izvesti bazene v mejah zahtevanih toleranc:

01 odstopanje od tlorisnih dimenzij pri odprtinah za prekritje ali pohodne reSetke +1cm
02 vodoravnost dna bazena +2cm
03 vodoravnost krone bazena +2cm
04 razdalja med dnom bazena in krono stene +2cm
05 vzporednost zidov v tlorisu +2cm
06 vertikalnost sten +2cm
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06.03.04. suhi pregled objektov

Ta del obsega vsa dela, ki se zaCasno po koncanju vseh gradbeno - obrtniskih del. Pod besedo suhi pregled se
smatrajo vsa dela, s katerimi ugotavljamo kvaliteto vseh predhodnih del. Zelo velikega pomena je kvaliteta gradbenih
del. Poseben pomen posvetamo sledeCem: po kon€anju gradbeno-obrtniskih del preverimo, e je objekt ois€en
raznega odpadnega gradbenega materiala, kontrolirati je zlasti Se bazenske objekte, kjer morajo biti notranje
povrsine zidov popolnoma gladke, krone zidov v predpisanih tolerancah, odprtine predpisanih dimenzij, dno bazena,
kjer se to zahteva, kontroliramo tudi vse konstrukcije, ki ne vplivajo direktno na tehnoloski proces &iS€enja, pregledati
je vse revizijske jaske kanalizacijskega omrezja in ugotoviti, ali so mulde gladke in pravilno izpeljane, ter da ni v njih
ostankov gradbenega materiala. Na koncu pregleda je potrebno vse ugotovitve zapisati in podpisati s strani
investitorja, izvajalca gradbenih del in nadzornega organa. Ce vsa dela na objektih niso izdelana po predpisanih
normativih, se pristopi k takojSnjemu odstranjevanju napak ali pomanjkljivosti - celo do poruSitve posameznih delov,
¢e le ti ne ustrezajo kvaliteti. Ko se napake odpravijo, moramo vse skupaj ponovno pregledati in zapisati rezultate
kontrole.

06.03.05. mokri pregled objektov

Pred pri¢etkom izvajanja mokrega preizkusnega zagona opreme je potrebno ugotoviti ali izvedeni bazeni ustrezajo
zahtevam vodonepropustnosti. Prav tako pregledamo vse dele konstrukcij, ki vplivajo na tehnoloski proces ¢iS¢enja.
Da pa lahko vse to ugotovimo, moramo vse bazene napolniti s Cisto vodo do delovne viSine. Vse to izvedemo po
montazi opreme in cevovodov. Vse bazene napolnimo do delovne visSine. Ko to naredimo, zacnemo s ¢rpanjem vode
v bazene (iz vodovodnega omrezja ali iz Cistega vodotoka). Ves beton katerega vgrajujemo v konstrukcije se mora
prekontrolirati Zze v sami betonarni. Celoten postopek in definicija so navedeni v standardu JUS U.M1.015. Ta
standard opisuje, kako se izvede merjenje vodotesnosti na betonskem valju premera d = 15 cm, 0z. na betonskih
plos&ah, dimenzij 20 x 20 x 15 cm. Bazeni morajo biti napolnjeni z vodo sedem dni, nato se bazene dopolni z vodo in
oznaci gladina (viSina). Visina nivoja vode v bazenu se opazuje in ¢e po 24 urah dodatek vode ne presega 1 I/m3
skupnega volumna vode, je vodotesnost bazena v dovoljenih mejah.

Se posebej pazimo pri prelivnih robovih kinet in odvzemnih Zlebov, ki morajo biti popolnoma horizontalni. Vse videno
ugotovimo zapisniSko v prisotnosti investitorja, izvajalca in nadzornega organa. Ce se ugotovi slaba vodotesnost
objektov, se mora vodo takoj izprazniti in pristopiti k sanaciji mest, kjer konstrukcija ni izdelana po predpisih.

06.03.06. ukrepi in normativi za varstvo pri gradbenem delu

ureditev gradbisca

GradbiS¢e mora biti urejeno tako, da omogoca nemoteno in varno izvajanje vseh del. Gradbis€¢e mora biti ograjeno,

da onemogoca pristop osebam, ki niso zaposlene na njem. Ureditev gradbiS¢a in pogoji za delo na gradbiS¢u morajo

biti obdelani v posebnem elaboratu, ki zajema naslednje elemente:

- zavarovanje meja gradbidca in locitev od okolice

- ureditev in vzdrZevanje prometnih poti (prehodi, poti, Zeleznice, ipd.)

- dolocitev krajev, prostorov in nacina za uskladiS¢enje gradbenih materialov

- dolocitev in izgradnja prostorov za hranjenje nevarnih snovi

- nacin transportiranja, natovarjanja, iztovarjanja in deponiranja raznih vrst gradbenih materialov in tezkih
predmetov

- nacin oznadcitve in zavarovanja nevarnih krajev in prostorov na gradbiS¢u

- nacin dela na krajih, kjer se pojavljajo nevarni plini, prah, para in krajev, kjer lahko pride do vzigov, poZarov
ipd.

- ureditev elektroinstalacij za napajanje in razsvetljavo posameznih delov gradbis¢a

- dolocitev vrst in mest za parkiranje gradbene mehanizacije in primernega zavarovanja glede na lokacijo
gradbisc¢a

- doloditev vrst in nacin izvedbe gradbenih odrov

- nacin zavarovanja pred padci z viSine ali v globino

- dolocitev delovnih mest in Zivljenje delavcev ter vrste in koli¢ine potrebnih osebnih zaScitnih sredstev in
opreme

- ukrepi in sredstva za protipozarno zas¢ito na gradbiscu

- izgradnja, ureditev in vzdrZzevanje sanitarnih vozlov na gradbiS¢u

- organizacija prve pomoci na gradbiscu

- po potrebi: organizacija prenocCiS¢, prehrane in prevoz delavcev na gradbisCe in iz njega

- vse druge ukrepe za varstvo ljudi pri delu
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Izvajanje del na gradbiSC€u se pri¢ne Sele takrat, ko je zadoS€eno vsem pogojem in zahtevam tega elaborata.
zemeljska dela

Pri izvedbi zemeljskih del na globini vecji od 100 cm je potrebno upostevati vse zas¢itne ukrepe proti rusenju
zemeljskih plasti iz bo&nih sten izkopov in proti ruSenju zemeljskega materiala naloZzenega v deponiji. Ro¢no
odkopavanje zemlje se mora opravljati od zgoraj navzdol, prepovedano je vsakrSno spodkopavanje. Vsi izkopi, ki so
globji od 100 cm se morajo opravljati pod nadzorstvom za to pooblas&ene osebe. Pri strojnem izkopu zemlje morata
upravljalec stroja ali odgovorni vodja del paziti na varnost delavcev, ki delajo v neposredni blizini stroja. Podpiranje in
razpiranje izkopov se mora izvajati strokovno, na osnovi vseh zahtev in normativov za tesarska dela, oziroma
statiénih izragunov in risb. Ce se izkop opravija na mestih, kjer so speljane Ze obstojece instalacije plina, elektrike,
vode ipd., se morajo dela opravljati pod nadzorstvom in po navodilih osebe, ki je pooblaS¢ena od delovne organi-
zacije, kateri pripadajo dologene instalacije. Ce se med izkopom pojavijo instalacije se mora dela prekiniti za toliko
Casa, dokler se ne organizira nadzor, doloen v prejSnjem odstavku. Pred pri¢etkom izkopa ali ¢iS€enja zasutih jam,
vodnjakov, kanalov ipd., se mora preveriti in zagotoviti popolno varnost pred ogljikovim monoksidom in drugimi
Skodljivimi, eksplozivnimi in gorljivimi plini. Za dostop in izstop delavcev v izkope in jaSke je potrebno zagotoviti
primerno lestev tak3ne dolZine, da presega rob gradbene jame najmanj za 75 cm. Namesto lestev se lahko izdela
tudi primerne stopnice ali rampe, &e je s tem omogo&eno varno gibanje delavcev tudi v primeru slabega vremena. Ce
se izkop izvaja z miniranjem, se morajo minerska dela opravljati po zahtevah pravilnika in predpisov o miniranju. Pred
pricatkom del na izkopih ali po vseh vremenskih neprilikah (zmrzal, obilno deZevje ali sneZzenje) mora odgovorni
vodja del pregledati dejansko stanje in po potrebi upostevati vse varnostne ukrepe proti ruSenju bo¢nih sten izkopov.

kopanje jarkov in kanalov

Vsi izkopi zemlje, ki niso globlji od 100 cm, se lahko opravljajo brez razpiranja, ¢e kakovost zemljine to dovoljuje, vsi
izkopi globlji od 100 cm se lahko opravljajo samo s pomocjo postopnega razpiranja bo¢nih sten izkopa, razen v
primerih ko so bocne stene izkopa izvedene v nagibu, ki ga zahteva kot notranjega trenja za posamezne vrste
zemljin. Sirina posameznih jarkov in kanalov mora biti tolik§na, da omog&a nemoteno opravljanje vseh potrebnih faz
dela in gibanja delavcev pri tem. NajmanjSa Sirina jarkov ali kanalov, ki niso globlji od 100 cm, je poljubna, pri jarkih
ali kanalih vecjih globin pa mora ostati Cista Sirina po opravljenem razpiranju najmanj 60 cm. Les in drugi materiali, ki
se uporabljajo za razpiranje pri izkopih, morajo po svojih trdnostnih kvalitetah in dimenzijah, odgovarjati svojemu
namenu in tehni¢nim predpisom. Izkopani material se mora odmetavati toliko od roba izkopa, da je onemogoceno
ponovno usipavanje tega materiala nazaj v izkop. Razmik med posameznimi elementi opaZenih strani izkopa mora
biti tak, da se zemlja ne more osipati in biti v skladu z lastnostmi tal. Opaz za podpiranje bo¢nih strani izkopa (rov,
prehod, jama) mora segati najmanj 20 cm nad njegove robove, da material ne more padati s povrSine v izkop.Pri
metanju zemlje iz izkopa globine nad 200 cm, je treba uporabljati vmesne pode, poloZzene na posebne podpirnike.
Vmesnih podov ni dovoljeno obteziti z vecjo koli€ino izkopanega materiala od doloCene, na kar je potrebno delavca
opozoriti pred zaCetkom del, obenem morajo imeti vmesni podi varnostni rob viSine najmanj 20 cm. Odstranitev
opazev pri zasipanju izkopa je treba opraviti po navodilu in pod nadzorstvom strokovne osebe. Ce bi odstranjevanje
opaza lahko spravilo delavce v nevarnost, je treba opaZ pustiti v izkopu. Sredstva za spajanje in utrjevanje dela
podpornikov, kot so klini, okovje, vijaki, Zeblji, Zica ipd., morajo ustrezati veljavnim standardom. Ce se koplie zemlja
za nov objekt v globino, ki je ve€ja od globine temeljev, neposredno tu stojeCega objekta, je treba tako delo opraviti
po posebnem projektu in pri tem poskrbeti za varstvene ukrepe pri delu in ukrepe za zavarovanje sosednjega
objekta. Ce se v rove in prekope nerazprtih strani izkopa polagajo cevi, vodi in podobno, je treba na krajih kjer morajo
imeti delavci dostop na dno izkopa, kjer opravljajo na ceveh, vodih itd. potrebna dela, bo¢ne strani rova oziroma
prekopa na potrebni Sirini razpreti in jih s tem zavarovati pred poruSenjem.

Siroki izkopi

Nagib boc¢nih strani Sirokih izkopov, mora ustrezati vrsti zemljine. Izkop za useke in zaseke pri gradnji cest ipd., se
smejo izvajati samo na podlagi ustreznega projekta. Poti in rampe za odvaZanje materiala, morajo ustrezati trdnosti
terena in vozilom. Njihov nagib ne sme presegati 40%. Podpiranje bocnih strani Sirokih in globokih izkopov ter
izvajanje slepih sten (zagat), je treba opravljati po nacrtih in predhodnih izracunih, ter pri tem raunati z moznostjo
vdora vode in povecanimi pritiski v izkopanih stenah ali zagatah.

kopanje vodnjakov, jaSkov in jam

Kopanje vodnjakov, jasSkov in jam, ne glede na njihov namen oziroma rabo, ter popravljanje in ¢iS¢enje vodnjakovin
jaskov, je potrebno izvajati pod nadzorstvom dolocene strokovne osebe.
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Pred vstopom v vodnjak, jasek ali jamo, se je treba najprej prepri¢ati, da tam ni nevarnih plinov. Ce se ugotovi, da so
prisotni plini, se sme dovoliti delavcem spuscanje v vodnjak, jaSek ali jamo Sele, ko so plini odstranjeni in ko je
ugotovljeno, da jih ni ve€. Za ugotavljanje nevarnih plinov in njihovo odstranitev je treba poklicati doloCeno strokovno
osebo. Pri kopanju vodnjakov, jaSkov injam v bliZini premogovnikov, tovarniskih plinskih cevovodov, mestne oziroma
industrijske kanalizacije in podobno, je treba praviloma vselej racunati z moznostjo, da se pojavijo nevarni plini. Za
ugotovitev, ali so v vodnjakih, jaskih ali jamah taki plini, je treba vselej poklicati ustrezno strokovno osebo, da opravi
to po ustreznih metodah in z ustreznimi sredstvi. Kopanje in razpiranje strani pri vodnjakih, jaskih ali jamah, se mora
opravljati po stati€nem izraCunu in projektu, ki vsebuje tudi ustrezne ukrepe za varstvo pri delu. Delavci, ki delajo v
vodnjakih, jaskih ali jamah, morajo imeti varnostni pas z vrvjo, da jih je mogoCe potegniti ven in signalno vrvico, s
katero lahko dajejo signale v nevarnosti. Za zavarovanje delavcev na dnu vodnjaka, jaSka ali jame pred materialom,
ki pada z naprave za dviganje izkopane zemlje, je treba napraviti zas¢itno nadstresje v visini najmanj 200 cm od dna
izkopa. Ce se uporabljajo pri kopanju vodnjaka, jaska ali jame, betonski ali kovinski obroci za podkopavanje, tedaj
viSina odkopa ne sme presegati 20 cm.

zidarska dela

Pri postavljanju profilov in zaznamovanju smeri sten z Zicami, je potrebno na ustreznih presledkih, namestiti na Zice
pobarvana opozorila ali druge vidne oznake. Pristopi in prehodi za vsa delovna mesta, na katerih se opravljajo
zidarska dela, morajo biti izvedeni tako, da se delavci brez ovir lahko gibljejo ter prenasajo in prevazajo material.
Prepovedano je pusc¢ati material in druga sredstva za delo na prehodih in krajih, ki za to niso doloeni. Ob delovnih
mestih je dovoljeno odlagati le tolikdne koli¢ine materiala, da ustrezajo nosilnosti in velikosti razpoloZljivega prostora.
Visina plasti mora biti primerna vrsti materiala in ne sme presegati viSine, ki bi ogroZala njegovo stabilnost oziroma
povzrocila, da bi se zloZzeni material porusil in s tem spravil v nevarnost delavce.

Hidratirano apno v embalazi je treba hraniti v suhih prostorih, da ga je mogoc€e brez nevarnosti prenesti na kraj
uporabe (korito). Posode in naprave za ro¢no prenaSanje malte, morajo biti napravijene za tako prenaSanje, pri
katerem se malta ne stresa. Skupna teZza malte in posode, ne sme presegati 20 kg na delavca, oziroma 15 kg na
delavko ali mladoletno osebo.

Gradbena in druga dela na pritli¢nih stavbah in v notranjosti ve€nadstropnih objektov, visokih do 450 cm nad
terenom, oziroma nad podom mednadstropne konsrukcije, je dovoljeno izvajati z uporabo pomoznih odrov ali lestev,
Ce se dajo dela ob uporabi takih sredstev, izvajati brez nevarnosti za zivljenje delavcev, delavci pa morajo biti
privezani. Gradbena in druga dela na objektih, ki so viSe kot 450 cm nad terenom, oziroma podom mednadstropne
konstrukcije, pa je treba izvajati ob uporabi ustreznih odrov in na drug primeren nagin. Ce pri delih na odprtih robovih
nadstropij, balkonov, teras, idr. iz opravi¢enega razloga ni mogoce napraviti varnostne ograje in ¢e so dela na takih
mestih manjSega obsega alikratkotrajna, morajo biti delavci, ki jih opravljajo, med delom privezani z varnostnim
pasom in vrvjo, ki je dolga najve¢ 150 cm.

Montaza stopnic je dovoljena samo po montaznih nacrtih in pismenih navodilih projektanta. Med montazo stopnic
mora biti z ustreznimi zapornicami prepre¢ena njihova uporaba za hojo po njih.

tesarska dela

Ostra rezila tesarskega orodja (sekire, Zage, dleta in pod.), morajo biti pri prenaSanju primerno zavarovana, da je
delavec zavarovan pred poSkodbami. Ravnanje s stroji ali mehaniziranim orodjem za obdelavo lesa na gradbiScu,
sme biti zaupano le kvalificiranim ali izurjenim delavcem, ki poznajo nevarnosti, katere jim grozijo pri takem delu.
Gradbeni les, je treba po vsaki uporabi na gradbiS€u pregledati, ga o istiti Zebljev, ostankov okovja in drugo, ter
zloziti. Le tako urejenega je dovoljeno uporabljati za nova tesarska dela. Vhodi, prehodi in poti okrog objekta v
gradnji, morajo biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko padel z viSine, z za&¢itnimi nadstres;ji izdelanimi tako, da
lahko vzdrzijo padajoCi material in preprecijo, da se ne odbije in raztrese po okolici. Zas¢itno nadstresje ne sme biti
praviloma manj kot 220 cm od tal. Rampe ter poSevni dohodi in prehodi, morajo biti iz trdnega in zdravega materiala
in jih je treba ves Cas gradnje vzdrzevati v dobrem stanju.

Postavljene rampe, ter poSevne dohode in prehode, mora med uporabo in med deli pregledovati vodja del ali druga
odgovorna oseba. Rampe, ter poSevni dohodi in prehodi, ki so sestvljeni iz ve€ elementov, morajo delovati kot celota
in biti podprti tako, da se ne morejo &ez mero upogibati oziroma zibati. Ce se uporabljajo rampe, ter poSevni dohodi
in prehodi za prenaSanje materiala, ne smejo biti Siroki manj kot 60 cm. Rampe, ter poSevni dohodi in prehodi ne
smejo biti nagnjeni ve¢ ko40%.
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Na zgornji povrSini morajo imeti rampe, ter poSevni dohodi in prehodi pritrjene letvice z dimenzijami 28 x 48 mm, in
sicer v enakih presledkih najve¢ 35 cm. Na viSini ve¢ kot 100 cm od tal, oziroma od poda etaZe ali odra morajo biti
rampe ter poSevni dohodi in prehodi ograjeni s trdno varnostno ograjo, visoko najmanj 100 cm. Prepovedana je
uporaba lestev, pri katerih so Klini pribiti z Zeblji ob stranice in lestev s polomljenimi in manjkajo¢imi klini ali
drugacnimi okvarami (pocena stranica ali klin in ipd.).

Dvokrake lestve morajo biti s trdnimi vezmi zavarovane, da se kraki ne morejo ¢ez mero razmakniti (veriga, jermen
ipd.). Spodnji konci (opore) dvokrakih lestev, morajo imeti posebne opore (cokle ipd), ki preprecujejo drsenje po
podlagi. Vsa delovna mesta na viSini ve¢ kot 100 cm nad terenom ali druga delovna mesta (prehodi in pod.) na
gradbiS¢u in na gradbenem objektu, s katerih bi lahko kdo padel, morajo biti ograjena s trdo varnostno ograjo, visoko
najmanj 100 cm. Varnostna ograja, mora biti izdelana iz zdravega in nepoSkodovanega lesa ali drugega primernega
materiala. Razmik in velikost stebri€ev ter drugih elementov ograje, mora na oprijemu ustrezati vodoravni obremenitvi
najmanj 300 N/m. Varnostna ograja ne sme biti visoka manj kot 100 cm, merjeno od tal. Elementi polnila varnostne
ograje, ne smejo biti razmaknjeni ve€ kot 30 cm. Pri dnu varnostne ograje (na delovnem podu, odru in pod.), mora biti
poln varovalni rob (deska), visok najmanj 20 cm. Za varnostne ograje vecjih dolzZin in z vecjimi obremenitvami, ter za
ograje na velikih viSinah, morajo biti izdelani ustrezni nacrti in stati¢ni izracuni. Odprtine na mednadstropnih
konstrukcijah gradbenega objekta oziroma v delovnih plos¢adih, dohodih in prehodih, skozi katere hodijo delavci ali
skoznje prena3ajo material, morajo biti med delom s strani, ki niso potrebne za prehajanje delavcev in prenasanje
materiala, med prekinitvijo dela pa z vseh strani, ograjene s trdno, najmanj 100 cm visoko ograjo. Odprtine, ki ne
rabijo v namene iz prejSnjega odstavka, morajo biti ves ¢as pokrite s trdnim pokrovom, vdelanim na odprtino tako, da
se ne more premikati, in dimenzionirane za obremenitve, ki so tam pri€akovane. Odprtine v stenah do viSine 100 cm
od tal, oziroma od delovnega poda, morajo imeti varnostno ograjo oziroma ustrezno polnilo. Dohode k jaSkom za
dvigala in drugo v objektu, je treba posebej zavarovati, da delavec ne more pasti v globino.

odri

Z odri so po tem pravilniku misljene pomozne konstrukcije, namenjene za opravljanje gradbenih del na visini ve¢ kot
150 cm od tal. Odri morajo biti narejeni in postavljeni po nacrtih, ki vsebujejo: velikot odra in vseh njegovih sestavnih
elementov, sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, nacin pritrditve odra na objekt oziroma tla,
najvecjo dovoljeno obremenitev, vrste materiala in njegovo kvaliteto, stati¢ni izracun nosilnih elementov ter navodilo
za montazZo in demontazo. Zgoraj omenjeno dokumentcijo mora potrditi s svojim podpisom projektant odra, oziroma
odgovorna oseba na gradbisScu in jo je treba hraniti, dokler ni oder na gradbiS¢u demontiran. Odre smejo postavljati,
predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci, ki so zdravstveno sposobni za delo na viSini
in sicer pod nadzorstvom dolo€ene strokovne osebe na gradbiS€u. Za povezovanje posameznih elementov odra je
dovoljeno uporabiti le tipska sredstva in sredstva, ki jih predpisujejo veljavni standardi (Zeblji, vijaki, skobe, spojke in
drugo). S povezavo posameznih elementov odra v konstrukcijsko celoto se ne sme zmanj3ati njihova predvidena
stabilnost. Elementi poda morajo popolnoma izpolnjevati prostor med nosilnimi stebri odra. Pod odra ne sme biti
odmaknjen od stene objekta ved kot 20 cm. Cista $irina poda na odru ne sme biti manj$a kot 80 cm. Na vsako
nadstropje odra mora voditi zanesljiv dostop oziroma sestop. Oder na gradbenem objektu, ki je postavljen
neposredno ob komunikaciji ali nad komunikajo, mora biti na zunanji strani po vsej dolZini in viSini pokrit (s trsjem,
juto, gosto kovinskomrezo in pod.), tako da je prepreceno padanje materiala v globino. Pregled brezhibnosti odra se
vpisuje v kontrolno knjigo odra in ga mora potrditi dolo¢ena oseba na gradbis€u. Koze, na katere je postavljen delovni
pod, morajo biti narejene tako, da z zanesljivostjo vzdrzijo pokon¢ne in vodoravne obremenitve. Noge pri kozah je
dovoljeno podaljSevati z elementi istega prereza, e so povezani z ustrezno vezjo. Ni pa dovoljeno povecevati viSine
koz s podkladanjem opeke, klinov ali drugih provizoriénih elementov. Ce so deske delovnega poda debele najmanj
50 mm, ne sme razmik med kozami presegati 200 cm (merjeno od osi do osi njihovih nosilcev). Odri na kozah smejo
biti postavljeni eden nad drugim najvec¢ v dveh vrstah, pri Eemer pod zgornjega odra ne sme biti visje kot 400 cm od
podlage, na kateri stojijo koze. Noge odra na kozah je treba z letvicami, coklami in podobnim zavarovati, da se ne
morejo po dolgem ali poprek premakniti na podlagi, na kateri stojijo. Koze smejo biti postavljene le na trdno in
vodoravno podlago. Nepravilno napravljenih ali poSkodovanih koz ni dovoljeno uporabljati. Prepovedano je postavljati
odre na kazah na viseCe in konzolne odre. Prav tako ni dovoljeno postavljati dvigalne naprave ali druge tezke
naprave na delovni pod odra na kozah, ¢e je v posebnem staticnem izracunu in projektu drugace predvideno.

Zascitna nadstreSja in spodnji zascitni odri morajo biti izdelani in postavijeni tako, da popolnoma varujejo delavce
pred padcem v globino in pred padanjem materiala, orodja in drugih predmetov z viSine. ZaS€itna nadstresja in
spodniji zascitni odri morajo biti najve¢ 300 cm pod mestom, kjer se izvajajo dela, oziroma, kjer utegne pasti material.
Sirina za$Gitnega nadstresja oziroma spodnjega za$ditnega odra je odvisna od vertikalne rzdalje med odrom in
mestom padanja in mora znaSati za razdalje 200 cm, najmanj 130 cm, za razdalje 300 cm pa najmanj 150 cm.
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betoniranje in armatura

Betonska dela vecjega obsega na viSinah in v globinah se smejo izvajati le s strokovno izu€enimi in zdravstveno
sposobnimi delavci, ki poznajo nevarnoti takih del, pod nadzorstvom dolo¢ene strokovne osebe na gradbiscu. Pred
zaCetkom betoniranja je treba vse ostre vrhove in robove sredtev, ki spajajo posamezne dele (zeblji) drugih delov
lesne konstrukcije odra za betoniranje, podviti ali pokriti. Z betoniranjem je dovoljeno zaceti Sele, ko se dolo¢ena
strokovna oseba na gradbi$cu prepri¢a, ali je nosilni oder izdelan po predpisih in ali so opravljena vsa potrebna
predhodna dela. Nosilno snemanje opaza z dvigalnimi ali drugimi napravami ni dovoljeno. Pri drsnem premikanju in
snemanju opaze s posebnimi dvigalnimi napravami (dvigala Tirfor ipd.) je delavcem prepovedano stati na napravi, ki
prilema opaz (sani ipd.). Kovinske palice za izdelavo armature ter gotova armatura morajo biti pregledno in po
dimenzijah zloZzene na gradbiS€u, tako da delo z njimi ne pomeni nevarnosti za delavce. Ravnanje, rezanje,
upogibanje in drugo obdelavo armaturnih palic je treba pravljati na kraju, ki je za to posebej doloen in pri tem upo-
rabljati ustrezne priprave, naprave in orodje ter ustrezne varstvene ukrepe, ki jih predpisujejo veljavni predpisi o
varstvu pri predelavi in obdelavi kovin.

delo na strehi

Delo na strehah smejo opravljati le delavci, ki so za to strokovno usposobljeni in zdravstveno sposobni za delo na
viSinah. Pred padcem s strehe morajo biti delavci zavarovani praviloma tako, da so privezanina varnostni pas in
varnostno vrv ali zavarovani s spodnjimi odri ter z drugimi ukrepi, ki so odvisni od vrste strehe. Na strehah, ki so krite
s salonitom, plo€evino ali podobno kritino (industrijske strehe) in zato ne prenasajo vedjih obremenitev, je treba pred
zaCetkom del s posebnimi ukrepi prepreciti, da se streSna kritina ne more streti in da delavec ne more pasti v globino.
Na ravnih strehah in na strehah s padcem, ki so krite s kritinami iz prvega odstvka tega ¢lena (industrijske dvorane
ipd.), morajo biti napravljeni zanesljivi prehodi in delovne plo$€adi za varno delo pri kritju strehe in pri drugih
gradbenih delih na strehi. Prehodi in delovne plos¢adi iz drugega odstavka tega ¢lena, morajo biti Siroki najmanj 80
cm, po potrebi pa morajo imeti tudi trdno varnostno ograjo. Svetlobni jaski in okna s steklenim kritiem, ki leZijo nad
industrijskimiin drugimi dvoranami, oziroma prostori, morajo biti dvignjeni nad ravnino strehe. Pri CiS¢enju snega in
vzdrZzevanju strehe ob svetlobnih jaskih in oknih iz Cetrtega odstavka tega Clena je treba s primernimi ukrepi
poskrbeti, da so delavci zavarovani in ne morejo v tak jaSek, oziroma okno.

ruSenje

Za ruSenje objekta ali kakSnega njegovega dela mora biti ne glede na to ali se objekt rusi ro¢no, s stroji ali z
miniranjem, najprej izdelan ustrezen program del in ukrepov za varstvo pri delu: ta je odvisen od vrste objekta in od
nevarnosti, ki pri takem delu grozijo. Pred zaCetkom rusenja je treba ogrozeno obmocdje ograditi z varnostno ograjo ali
na ustrezen nacin zavarovati, kar je odvisno od nacina ruSenja. Zavarovanje ogrozenega obmocja mora trajati, dokler
ni ruSenje koncano. RuSenje objekta sme biti zaupano le delavcem, ki so strokovno usposobljeni in izurjeni za tisti
nacin rusenja: delo mora biti pod neposrednim in stalnim nadzorstvom dolo¢ene strokovne osebe na deloviSCu.
Roc¢no rusenje objekta je treba izvesti postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov sten in dimnikov ni dovoljeno
puscati neporuSenih, temvec jih je treba rusiti so€asno z drugimi deli objekta. RuSenje mednadstropne, oziroma
stropne konstrukcije se sme zaceti Sele, ko so poruseni in odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Ro¢no ruSenje prosto
stojeCe stene (predelna stena, ograja , steber in podobno) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. RuSenje sten s
podkopavanjem je prepovedano. Demontirane grede, nosilce in druge tezke ali zelo velike konstrukcijske dele je
dovoljeno odstranjevati z objekta, oziroma spus¢ati le z ustreznimi napravami ali pripravami. Sipek in prasen material
je dovoljeno odstranjevat iz ruSevine na tla le po popolnoma pokritih lesenih koritih, po kovinskih plo¢evinastih ceveh
ali na drug nacin, ki prepreci Sirjenje prahu. Pri ruSenju ve¢nadstropnih objektov je prepovedano zbiranje porusenega
materiala na posameznih nadstropjih.

Ce se objekt oziroma njegovi deli rusijo s stroji (traktor goseni&ar in drugo), mora biti stroj oddaljen najmanj za 1,5
krat vecjo razdaljo, kot je visok objekt, oziroma del, ki se rusi. Raztrzna jakost jeklene vrvi, s katero se prenasa vle¢na
mo¢, ki je potrebna za ruSenje objekta, mora biti najman;j trikrat vecja od vle€ne moci stroja. Vle€no moc€ stroja je
treba prenasati na povrSino objekta, oziroma njegovega dela, ki se rusi (stena, steber in drugo), enakomerno, s
podloZenimi deskami, gredami in podobno.

Prepovedano je vle€i zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta iz ruSevin s stroji, ne da bi bili
pred tem spro$¢eni drugega poruSenega materiala. RuSenje ali viaCenje tezkih delov iz gradbenega objekta s traktoriji
na kolesa je prepovedano. Pri ruSenju posameznih delov ali vsega gradbenega objekta z miniranjem je treba
upostevati veljavne predpise o varstvenih ukrepih pri ravnanju z eksplozivnimi sredstvi in miniranju.
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piloti

Pri zabijanju pilotov z nabijanjem se sme podstavek nabijala premikati le takrat, ko je bat spuS€en. Ni dovoljeno
premescati nabijala skupaj s pilotom. Pri popravilih na glavi pilota mora biti bat pritrjen na svoje vodilo. Z nabijali, ki
delujejo na eksploziv ali z motornim nabijalom za zabijanje pilotov sme ravnati le strokovna oseba, ki je vajena tega
dela. V bliZini zabijanja pilotovo ne sme biti ostalih ljudi, razen delavca, ki ravna z nabijalom in delavca, ki vodi
zabijanje. Po konéanem zabijanju pilotov je treba pregledati mehanizem in podstavek nabijala.

miniranja

Pri minerskih delih v gradnjah je treba upoStevati varstvene ukrepe iz veljavnih predpisov o varstvenih ukrepih pri
ravnanju z eksplozivom in miniranju v rudnikih in kamnolomih ter pri drugih delih.

gradbena mehanizacija

Priprave za delo na mehaniziran pogon (v nadaljnjem besedilu: gradbeni stroji in naprave), ki se uporabljajo pri
gradnjah, morajo glede varstva pri delu ustrezati specificnim pogojem v gradbenistvu. Varnostne naprave, ki so
vdelane na gradbenih strojih in napravah, morajo ustrezati delovnim pogojem in ogrozenosti delavcev, ki z njimi
ravnajo, vremenskim razmeram, vrsti in lastnosti materiala, ki se obdeluje (les, kamen in podobno) ter izurjenosti
delavcev. Gradbeni stroji in naprave morajo biti, preden so postravijeni na kraj dela (gradbisCe, delovis¢e in
podobno), pregledani in preizkuSeni ali so brezhibni. Roke, nacin oziroma postopek in osebe, ki bodo preizkusale
gradbene stroje in naprave, doloCi delovna organizacija s splo$nim aktom. Delavci, ki delajo pri gradbenih strojih in
napravah z vecjo stopnjo ogrozanja (cirkularka, betonski mesalnik in drugo), morajo poznati navodila o ravnanju z
njimi. Delovna mesta pri gradbenih strojih in napravah, ki stojijo na prostem in so izpostavljeni vremenskim nezgodam
(dez, sneg, mraz in podobno), morajo biti na primeren nacin zavarovana pred temi vplivi. Delavec pri gradbenem
stroju ali napravi, ki jo poganja motor z notranjim zgorevanjem, mora biti zavarovan pred Skodljivim u¢inkom izpusnih
plinov motorja. Ropot gradbenih strojev oziroma naprav ne sme presegati meje 80 decibelov. Delavci, ki delajo pri
napravah z moc¢nimi vibracijami (separacije, vibratorji in podobno), morajo biti na primeren nacin (posebni temelji za
stroje, plos€adi z elastiCnimi podlozki in drugo) zavarovani pred njimi. Gradbeni stroji in naprave z vdelanimi
elektromotorji ai elektricno napeljavo, morajo biti po veljavnih tehniskih predpisih zavarovani pred elektricnim tokom.
Vsi lahko dostopni vrte€i se in premicni deli strojev in naprav za obdelovanje in predelovanje raznega gradbenega
materiala (betonski meSalniki, stroji za kuhanje in polaganje asfalta in podobno), morajo imeti primerne zasCitne
naprave, ki varujejo delavce pred moznimi poSkodbami.

Odprtine, v katere se mece oziroma dodaja material na strojih z valjarji, noZi in drugimi ostrimi orodji, morajo biti
zavarovane, da delavec ne more seci z roko v nevarno cono nozev, oziroma drugega ostrega orodja. Krmilni vzvodi
in gumbi sklopk na strojih morajo biti na takem mestu, da je nemogoca nekontrolirana vklopitev stroja. Deli
samovzvodnih gradbenih strojev (bagri, buldoZzerji, plugi, valjarji, nakladalniki, dumperji, jezi in drugo), morajo biti taki,
da se dajo lahko in brez nevarnosti nadomescati. Prostor s katerega delavec na stroju ravna s strojem, mora bitina
takem mestu, da ima delavec dobro pregleden teren, po katerem se premika. Okviri premic¢nih delov stroja (lemez,
nakladalni zaboj in podobno), morajo biti obarvani z rumenimi ali belimi trakovi pod kotom 450 proti horizontali, da
opozarjajo na nevarnost. Samovzvodni gradbeni stroji morajo imeti zvo¢no signalno napravo. Ro¢na orodja, ki se
uporabljajo pri gradnjah (lopate, motike, krampi, Zage, svedri, kladiva, dleta, sekire in drugo), morajo glede materiala,
oblike in velikosti ustrezati veljavnim standardom. Ro¢no orodje na gradbi§€u mora biti brezhibno, pregledno zlozeno
in spravljeno v posebnih skladiS¢ih. Tisti, ki je dolzan hraniti in spravljati roéno orodje na gradbi$¢u, mora vsak dan
pregledovati ali je orodje brezhibno in poSkodovano orodje takoj izkjugiti iz uporabe. Prepovedano je dajati v uporabo
poskodovano orodje (s pocenimi delovnimi povrSinami, zobci in drzaji ter podobnimi okvarami). Mehanizirano orodje,
ki se uporablja pri gradnjah (pnevmati¢na kladiva za kamen, beton, asfaltno plast in trdo zemljo, elektricno ro¢no
orodje za obdelovanje lesa in drugo), mora biti takih oblik in take teZe, da se da lahko prenasati in da se da ravnati z
njim tudi v tecjih delovnih razmerah (ozka in neudobna mesta, delo nad glavo in podobno). Naprava za dviganje in
prenasanje prostovisecCih bremen pri gradnjah (kabelski Zerjav, gradbeni stolpni Zerjav, SkripCevje in drugo), morajo
glede varstvenih ukrepov na napravah in pri delu ustrezati veljavnim predpisom o varstvu pri delu z dvigalnimi
napravami in kabelskimi Zerjavi. Na gradbiS¢u, na katerem se uporabljajo za dviganje in prenaSanje bremen
premicne dvigalne naprave s kavlji in drugimi prijemalnimi napravami, ki visijo na jekleni vrvi, mora biti z
organizacijskimi in drugimi ukrepi poskrbljeno za varnost bremena in delavcev, ki delajo v ogrozeni coni, pred
padcem. Za pravilno in strokovno postavljanje, ravnanje in vzdrzevanje dvigalnih naprav na gradbiscu ter za njihovo
demontiranje in prevoz na drugo gradbiS€e so odgovorne strokovne osebe, ki jih dolo¢i delovna organizacija s
sploSnim aktom. Osebe iz prejSnjega odstavka morajo izdelati za vsako sestavljeno oziroma premi¢no napravo za
dviganje in prenaSanje bremena (kabelski Zerjavi in drugo) ustrezna navodila za postavljanje, ravnanje, vzdrZzevanje
in demontazo ter za prenos na drug kraj dela (gradbi$¢e). Prostor pod visec¢im gradbnim SkripCeviem mora biti
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ograjen (z letvami in podobno) in na ograji zapisano opozorilo na nevarnost. Pred vitlom in okrog vitla mora biti po
potrebi napravljena varnostna ograja ali mrezZa, ki varuje delavce pred udarcem vrvi, e bi se ta pretrgala.Nosilci ali
konzole (grede in podobno) na katere so pritrjene konzolne dvigalne naprave ("vrabec" in podobno), morajo biti tako
izvedeni, da zanesljivo prevzamejo delovno obremenitev konzolnega dvigala. Delovno mesto delavca, ki prevzema
material s konzolnega dvigala mora biti ograjeno s trdno ograjo, delavec pa z vrvjo privezan na varnostni pas, ki ga
varuje pred padcem. OgroZeni prostor pod napravo za dviganje bremen mora biti ograjen ali pa je treba pri njem
postaviti opozorilo, da je tam prepovedana hoja oziroma dostop. Pri noénem delu mora biti sploSna osvetljenost
gradbid€a najmanj 50 luxov, lokalna osvetljenost pri dvigalnih napravah in na krajih dela (privezovanje in odvezovanje
bremen) pa najmanj 75 luxov. Vrh stebra in konec kraka stolpnega Zerjava morata imeti rde¢o signalno Iu¢, ¢e je
Zerjav viSji kot 20 m in Ce to zahtevajo krajevne razmere (blizina letaliS¢a in podobno).

elektri€ne napeljave

Elektri¢ne napeljave, naprave, oprema in postroji na gradbiS€ih morajo po svoji izdelavi in izvedbi ustrezati veljavnim
tehni¢nim predpisom ter standardom. Glede varstva pri delu pa morajo te napeljave, naprave, oprema in postroji
ustrezati dolo€bam veljavnih predpisov o varstvenih ukrepih proti nevarnosti elektri¢nega toka v delovnih prostorih in
na gradbisc¢ih. Pri urejanju gradbiS¢a smejo elektricne napeljave izvajti, popravljati, vzdrzevati in odstranjevati le
strokovno usposobljeni in kvalificirani delavci, ki poznajo nevarnosti, katere jim grozijo pri teh delih. Prosti elektri¢ni
vodi ali kabli na gradbiS€u morajo biti poloZeni tako, da ni nevarnosti, da bi jih kaj mehansko poSkodovalo (viSina
iznad tal, prost prostor izven maneverskega prostora dvigalnih in drugih mehani¢nih naprav). Elektricne naprave
(sklopke, elektromotorji in drugo), ki stojijo na prostem, morajo biti zavarovani pred vremenskimi nezgodami. Sklopke
in druge naprave za vkljuCitev in izklju€itev pogonskega toka, morajo biti v omarah na dostopnem kraju in biti tako
narejene, da se zaklepajo, kadar so izklopljene. Prenosne ro€ne naprave na elektri¢ni pogon, ki se uporabljajo na
grad-bis€u, morajo biti priklopljene na znizano varnostno napetost do 42 V. Elektrine svetilke, s katerimi se osvetljuje
gradbisce, smejo biti priklopljene na napetost 220 V, e so namenjene za stalno razsvetljavo in ¢e so toliko visoko,
da jih delavec ne more z roko doseci. Prenosne elektriCne svetilke, ki se uporabljajo na gradbiS¢u, se smejo priklopiti
le na znizano napetost do 24 V. Elektricne napeljave, naprave in opremo na gradbiS¢u je dovoljeno pustiti v
obratovanje 3ele, ko je ugotovljeno, da je varnostna ozemljitev brezhibna (merjenje ozemljitvene upornosti).
Periodi¢ne poskuse brezhibnosti varnostne ozemljitve je treba opravljati praviloma dvakrat na leto (v poletnem in
zimskem ¢asu). O merjenjih ozemljitvene upornosti je treba napraviti zapisnik in voditi o njih redno evidenco.

nevarne snovi

Z nevarnimi snovmi na gradbiS¢u so misljene snovi, ki lahko povzro€ijo pozar, eksplozijo, zastupitev in podobne
Skodljive posledice. Vnetljivi gradbeni material (deske, grede, letve in drugo) mora biti na gradbiS€u zloZzen na krajih,
ki so oddaljeni od toplotnih virov. Lesene odpadke (Zaganje, skobljanje, iveri in drugo) je treba odstranjevati na kraje,
kjer so varni pred pozarom. Povsod na gradbiScu, kjer je nevarnost, da bi se vnetljiv material vzgal, je treba izvesti
varstvene ukrepe, ki jih predpisujejo veljavni predpisi o varstvu pred pozarom. Vnetljive tekoCine z eksplozivnimi
hlapi, kot so eter, bencol, bencin, nafta in razna olja smejo biti na gradbiS¢u le, ¢e so v posebnih skladiS¢ih, ki so po
veCjavnih predpisih zavarovana pred pozarom in eksplozijo. Pri prevazanju, prenasanju in uporabi eksplozivov in
eksplozivnih sredstev so obvezni preventivni varstveni ukrepi, ki jih doloCajo navodila proizvajalcev in veljavni
predpisi. Nastajanje ogljikovega monoksida na gradbiS€u je treba preprecCevati z naslednjimi varstvenimi ukrepi: z
ucinkovitim zracenjem prostorov pri suSenju prostorov z zare€im koksom v odprtih zabojih - pred vstopom delavcev v
take prostore, z zanesljivim odvajanjem zgorelih plinov iz motorjev z notranjim zgorevanjem ali s prepovedjo dela
takih motorjev v zaprtih prostorih, s prepovedjo ogrevanja zaprtih prostorov na gradbiS¢u z odprtimi ali provizori€nimi
kuris¢i (prenosne pecice in podobno), s prepovedjo vstopanja delavcev v zaprte posode, v katerih se hranijo naftni

derivati (CiSCenje cistern in drugo), brez ustreznih varstvenih ukrepov in podobno).

osebna varstvena oprema

Pred zacetkom gradbenih del, pri katerih grozi stalna ali ob&asna nevarnost, da bi si delavec lahko poSkodoval telo
ali okvaril zdravje, mora dati delovna organizacija ogrozenim delavcem na razpolago ustrezna osebna varstvena
sredstva in osebno varstveno opremo. Za dela v vodi ali vlagi morajo imeti delavci neprepustno obutev in po potrebi
tudi neprepustno obleko. Za dela na prostem in pod vplivom vremenskih nezgod morajo dobiti delavci na razpolago
osebna varstvena sredstva oziroma opremo za varstvo pred skodljivimi posledicami (dezni plas¢, koZuh, rokavice).
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6. Centralna cistilna naprava Vrhnika, 5-1 nacrt strojnih instalacij in str.
opreme - tehnoloSka oprema in instalacije

splo$no

V nadaljevanju je prikazana dopolnitev nacrta strojnih inStalacij in strojne opreme — tehnoloSke opreme in instalacije v
skladu s spremenjeno zakonodajo in trenutnim stanjem tehnike. V navedenem nacrtu so prikazane le dopolnitve v
tekstualnem delu, medtem ko dopolnitve v graficnem delu niso predmet tega nacrta in jih mora izvajalec obdelati v
svoji dokumentaciji.

05.03.01. tehnoloSka oprema

Prva faza distilne naprave je Ze zgrajena in obsega vhodno CrpaliS¢e in mehansko predciS€enje (elektromotorne
grablje in prezraceni peskolov z lovilcem mascob in izvajalcem peska). Prva faza je v obratovanju ze ve¢ kot 20 let
zato je predvidena zamenjava dolo¢ene dotrajane opreme in opreme, ki je pomembna za funkcionalnost gradnje 2.
faze Cistilne naprave.

Za vso pomembno opremo je predvidena vgradnja proizvodov uveljavljenih proizvajalcev z referencami. Predracun
upoSteva za pretezni del te opreme izvedbo iz nerjavnega jekla
V predracunu je navedena podrobna specifikacija in znacilnosti vse vgrajene opreme.

Upostevani morajo biti sploSno veljavni predpisi (EN, UVV in GUV smernice). Vsi stroji in oprema vkljuéno z
elektrotehniéno opremo morajo ustrezati slovenskim predpisom, kar se dokazuje z ustreznimi potrdili.

Ponudbam za tehnoloSko opremo je potrebno priloziti merske skice vseh strojev in naprav, skice vgradnje, podatke o
instalirani moCi motorjev, efektivni moci motorjev, teze, in naslov najbliZzjega pooblas€enega servisa. Za Crpalke je
potrebno priloZiti Se Q-H diagrame.

05.03.02. povrSinska obdelava

Materiali izpostavljeni koroziji se za&¢itijo kot sledi::
zunaniji premazi

- odstranjevanje rje po DIN 55928 del 4, izhodis¢no stanje A-B, stopnja sledenja normi SA 2

- enkratni osnovni premaz z zelo pigmentirano dvo komponentno osnovo cinkov prah/epoksidna smola
(debelina plasti suhe barve: ca. 50 um)

- dvakratni osnovni premaz z dvo komponetno osnovo epoksidna smola/zelezov sijajnik (hematit) (debelina
plasti suhe barve: ca. 80 um na en sloj premaza)

- enkratni prekrivni premaz obstojen na barvo iz dveh komponent poliuretan ikozit EG6, enakomerno, ton
barve: RAL 5015 (debelina plasti suhe barve: ca. 80 um)

notranji premazi

- odstranjevanje rje po DIN 55928 del 4, izhodiS&no stanje A-B, stopnja sledenja
normi SA 2

- Stirikratni innertolpoxytar premaz v alternirajocih barvah rde¢a/érna/rdec¢a/érna. (debelina plasti suhe barve:
min 125um na en sloj premaza)

pocinkani materiali:

cinkanje materialov se izvede po DIN 50975 in DIN 50976.
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05.03.03. obdelava nerjavnega jekla

Pri nabavi, dobavi in obdelavi nerjavnega jekla naj se upoStevajo naslednji standardi:

01. DIN 17440 Nerjaveca jekla, tehni¢ni dobavni pogoji za ploCevino, jekleno Zico, za palice, za polizdelke in
jeklene trakove.

02.  DIN 17441 Nerjavece jeklo, tehni¢ni dobavni pogoji za hladno vle¢ene trakove, kot tudi za kose rezane iz teh
trakov.

03. DIN 17455 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjaveCega jekla za sploSne zahteve - tehnicni dobavni pogoji.

04. DIN 17457 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjaveCega avstenitnega jekla za posebne zahteve - tehnicni
dobavni pogoji.

05.03.04. ostali materiali

Aluminjasto legirani materiali in materiali iz legiranega jekla niso povrSinsko obdelani. Vendar pa se poskusimo
izogniti uporabi legiranega jekla. Pri v vodi namesceni opremi je potrebno upoStevati razgradne in druge reakcijske
produkte, ki nastajajo pri doziranju polielektrolita (pomozno sredstvo za kosmicenje) in Zelezovega klorida med
potekom distilnega procesa.

05.03.05. ¢rpalke in puhala

Elektrini pogoni &rpalk in puhal so izbrani z zadostno rezervno zmogljivostjo. Ce delovno podrogje ni podano v
specifikacijah, potem je potrebno pokriti celotno karakteristicno podrocje. Za elektromotorje pod nazivne moci 7,5 kW
je potrebna 20 % rezervna zmogljivost, za elektromotorje moci med 7,5 kW in 45 kW nazivne moci je potrebna 15 %
rezervna zmogljivost in za elektromotorje nad 45 kW nazivne modi je potrebna 10 % rezervna zmogljivost. Podatki o
zmogljivostih morajo ustrezati stopnji to€nosti 1l (tipski preizkus).

05.03.06. elektromotorji, pogoni

Prednost imajo motorji s kletkastim rotorjem 400 V, 50 Hz, povrSinsko hlajeni, tip zascite min. IP 54. Vi§je tipe
zascCite uporabljamo pri opremi, ki deluje v zunanjih pogojih in v kontaktu z vodo. Izolacijska stopnja je najmanj ISO
F. Za motorje z nazivno zmogljivostjo nad 11 kW je predviden mehki zagon (starter za mehki zagon ali frekvencni
petvornik). Za motorje potopnih érpalk, puhal, zasunov ali loput je predvidena termiéna zasScita s termostikali.
Dvohitrostni elektromotorji motorji se izvedejo z dvema loCenima navitjema.

05.03.07. lokalne krmilne in stikalne naprave

Zunanje krmilne naprave se namestijo v ohiSje (GFK ali nerjavno jeklo) odporno na vremenske pojave in korozijo, tip
zasCite IP 65. V ohi§jih mora biti gretie krmilne/stikalne omarice s termostatom, da se izognemo nabiranju
kondenzirane vode. Zunanje prostostojeCe elektroomare se namestijo na stabilne nosilce iz nerjavnega jekla
AISI304. V notranjosti zgradb se lokalne elektroomare in stikalne naprave vgradijo na stene.

05.03.08. tehnoloski cevovodi

Vecina novovgrajenih cevovodov je iz nerjavnega jekla AlSI 304. Podzemno poloZeni cevovodi so razen cevovodov
za razvod stisnjenega zraka, ki so v celoti izdelani iz nerjavnega jekla, vsi predvideni iz PVC ali polietilenskih cevi.
Nerjavni cevovodi, ki se polozZijo v zemljo se zas€itijo z bitumenskim trakom. StroSki gradbenih del za vgradnjo
cevovodov so upostevani v projektu zunanje ureditve.

05.03.09. zaporni elementi

Zapornice so izdelane iz nerjavnega jekla AISI304. Vecina zapornic je z tristranskim oz. Stiristranskim tesnenjem iz
bune. Predviden je ro¢ni pogon z navojnim vretenom ali elektromotorni pogon. Navojna vretena so izdelana iz
nerjavnega jekla. Premer kolesa navojnega vretena za ro€ni pogon mora biti vsaj 400mm. OhiSja zasunov in loput so
izdelana iz litine. Predvidena je vgradnja ploS¢atih nozastih zasunov z zaporni elementi iz nerjavnega jekla.
Elektromotrni pogon mora biti izveden z dvemi kon¢nimi stikali, dvemi momentmi stikali, z ogrevanjem notranjosti
elektronskega dela opreme 230 VAC.
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05.03.10. ograje

Na objektih se vgradijo ograje iz nerjavnega jekla AlSI304. Ograja ima dve vodoravni precki, viSina oprijemala je
1100 mm nad pohodno povrSino, viSina srednje pasnice je 600 mm nad pohodno povrsino, spodnji del ograje je
za&c¢iten s plocevino viSine 100 mm, zas¢itna plo€evina je od tal dvignjena za max. 10 mm , najvecja razdalja med
vertikalnimi stebri naj ne bo vecja od 1.500 mm. Zgornja vodoravna precka in stebri so iz cevi ¢42,4 x 2 mm, srednja
vodoravna prec¢ka pa iz cevi ¢33,7 x 2 mm. Vsak vertikalni steber je pritrjen na betonsko konstrukcijo s dvema
nerjavnima jeklenima sidrnima vijakoma M10. Pritrdilna ploS€a vertikalnih stebrov ima dimenzije 150x75x10 mm.
Ograja mora biti izvedena za horizontalno obremenitev 450 N/m. Izravnava viSine ograje se izvede s podloznimi
plosc¢icami ustrezne debeline. Ograja je izvedena v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-3 (november 2002).

05.03.11. pohodne reSetke in nosilne konstrukcije

Pohodne reSetke so izdelane iz ekspandirane plo€evine ali iz plo€evine z protizdrsno povrsino, nosilne konstrukcije iz
kotnih profilov in ojacitvami iz ploS€atih profilov, vse iz nerjavnega jekla AISI304. Nosilnost prekritia je najmanj 2,0
kN/m2 ¢e je obremenitev enakomerno razporejena po povrsini oz. 1,50 kN &e je sila koncentrirana na povrsini
0,2x0,2 m, max. poves prekritja znaSa 1/200 razdalje vpetja. Prekritje je izdelano v skladu s standardom SIST EN
ISO 14122-2 (november 2002). Pred izdelavo prekritj mora izvajalec preveriti dimenzije na objektu in v primeru
odstopanj dimenzij in viSine prekritja od v projektu predvidenih dimenzij, mora dobavitelj opreme o tem obvestiti
nadzor in izvajalca gradbenih del zaradi medsebojne uskladitve. Alternativno se namesto reSetk iz nerjavnega jekla
lahko ponudijo tudi reSetke iz armiranega poliestra ali PVC.

05.03.12. prelivni robovi

Vecina prelivov je izvedena z ravnimi ostrorobimi prelivi. Prelivi so viS§ine 250mm in so izdelani iz 3 mm plo€evnine.
Preliv se vgradi na AB konstrukcijo z TJS8 sidrnimi vijaki ali na jekelni rob na vsakih 250mm in je izveden tako, da
dopusca fino nastavitev vodoravnosti preliva +-20mm. Pred dokoncno pritrditvijo se s cevno vodno tehtnico ali
nivelirjiem nastavi vodoravnost prelivnega roba. Po pritrditvi se na zgornji strani Spranja med prelivom in AB steno
zapolni s silikonskim kitom. Vsi jekleni deli preliva so iz nerjavnega jekla AlSI304

05.03.13. drobna oprema

V predracunih so pri vecini objektov ali tehnoloSkih sklopov pod pozicijo "drobna oprema" zajeta manjSa dela ali
nepredvidena dela. Ta dela so zgolj ocenjena.

05.03.14. tlagni preizkusi in preizkusi zvarov

Tlagni preizkus obsega preizkus cevovoda z 1,5 kratnim nazivnim pritiskom (€as preizkusa najmanj 0,5h), vkljuéno z
preizkusevalnimi agregati za vse dele naprave navedene v specifikaciji. Po koncu montaze se izvede nakljuéne
nedestruktivne preizkuse zvarov.

05.03.15. vgradnja strojne opreme

Montazo izvaja kvalificirano strokovno osebje z vsem potrebnim orodjem in napravami za dviganje in montazo
bremen. Naro¢nik si pridrzuje lo€eno dodelitev montaznih del.

Vsa oprema je pritrjena oziroma vgrajena na betonske konstrukcije z jeklenimi sidrnimi vlozki iz nerjavnega jekla. Na
ta nacin se dosezZe hitra in tudi €asovno obstojna in kvalitetna pritrditev opreme. Pri vsakem prirobi¢nem spoju, je
potrebno pod vsako glavo vijaka in matico postaviti nazob¢ane podlozke DIN6797/A, zaradi povezav kovinskih mas.

05.03.16. elektro montaza

Vsi elementi, ki so nastavljivi, kot so elektromotorii, ventili, javljalniki, okrovi s sponkami (el. omar), vtiCnice so tako
namesceni, da je mozen njihov preizkus in servisiranje tudi takrat ko so vgrajeni. Elektricna pogonska sredstva
morajo zadostovati mehanski obremenitvi na mestu vgradnje. Nacine (tipe) zaScite je treba ustrezno izbrati. Vplivi
okolja, kot so vlaznost, temperatura in umazanija ne smejo zmanjSati obratovalne varnosti niti posameznih elementov
niti naprave same. Celotno elektricno montazo je potrebno izvesti v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.

Vsaj po dva vijacna spoja pri spajanju delov opreme morata biti Izvedena z nazob&animi podlozkami (DIN6797/A) iz
nerjavecega jekla na obeh straneh spoja (pod glavo vijaka in pod matico)!
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Na cevovodih mora biti pri prehodu iz objekta privarjena ploscica z izvrtino @ 10 mm za prikljucek na ozemljitev

05.03.17. oznake naprav

Oznacevanje naprav je v slovenskem in €e je naprava iz tujine tudi v angleSkem jeziku.

05.03.18. atesti za varno delo

Vsi stroji in naprave morajo imeti priloZeno potrdilo, da ustrezajo zahtevam za varno delo. Naprave morajo imeti vse
potrebe ateste in izjave o skladnosti z standardi in predpisi.

05.03.19. garancije

Garancija za vgrajeno tipsko tehnolosko opremo in naprave naj velja min 1 leto od datuma priCetka obratovanja
naprave za ostalo opremo pa naj velja garancija 2 leti.

05.03.20. odstopanja od projekta

Vso opremo o0z. njene dele, cevovode itd. je potrebno vgraditi po projektu. Odstopanje od nacina izvedbe
posameznih elementov opreme ni dovoljeno brez posvetovanja s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi priSlo
do vegjih odstopanj gradbenih izmer, in s tem do teZzav pri izgradnji opreme, je potrebno obvezno konsultirati
projektanta.

05.03.21. dobava in zavarovanje

Dobava in zavarovanje transporta je do mesta vgradnje, vklju¢no s pakiranjem ( podatek o tezi, Stevilu kosov in
merah), zavarovanjem transporta in raztovorom vseh delov naprave opisanih v specifikaciji. Dobava sledi po pozivu.

05.03.22. suhi preizkusni zagon

Po vgradnji vse opreme in montazi elektroinstalacij je potrebno preizkuEURI delovanje vse vgrajene opreme.
Potrebno je prekontrolirati ali je vsa oprema vgrajena po priloZzenih navodilih proizvajalcev. Na vseh vgrajenih
napravah, se kontrolira kvaliteta in koli¢ina medija, ki je potreben napravi za normalno obratovanje (olje, voda,
hladilne tekocine), po pismenih navodilih proizvajalcev, prilozenim dostavljenim napravam. Kontrolira se pravilnost
vrtenja vseh elektromotorjev na posamezni vgrajeni opremi in s tem pravilnost delovanja vsakega posamezne
naprave. Ugotavlja se vsako nepravilno delovanje posameznih elementov hidromehanske opreme in poskrbi za
takojSnje odklanjanje napak v delovanju. Kontrolira se viSina vseh vgrajenih prelivov in cevovodov. Po opravljenem
suhem preizkusnem pogonu se izdela zapisnik.

05.03.23. mokri preizkusni zagon

Vsi bazeni se napolnijo s €isto vodo do obratovalne viSine. Postopno se vklju€ujejo vse naprave, na nacin kot ga je
predvidel proizvajalec opreme in je prilozen kot spremna dokumentacija vsaki opremi. Neprestano se kontrolira
delovanje vse opreme. Vsi prelivi se prilagodijo projektirani viSini vode v bazenu. Kontrolira se vklapljanje in izk-
lapljanje posameznih naprav pod rezimom "avtomatsko" in "ro€no". Vse naprave naj obratujejo neprekinjeno 24 do
48 ur. Kontrolira se tesnost vseh zapornih organov. Po opravljenem mokrem poizkusnem pogonu se izdela zapisnik.

05.03.24. pric¢etek obratovanja

ZacCetek obratovanja vkljuCuje osebo kvalificirano za zaCetek obratovanja, med potekom zacetka obratovanja vseh
delov naprave opisanih v specifikaciji.

05.03.25. uvajanje v obratovanje

Uvajanje vsebuje Solanje osebja Cistilne naprave v zadostnem obsegu, da je osebje sposobno skrbeti za obratovanje
in servisiranje vseh delov naprave opisanih v specifikaciji. Uvajanje lahko poteka hkrati z zacetkom obratovanja.
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05.03.26. dokumentacija

Dokumentacija se preda v 3 izvodih v slovenskem jeziku in 1 izvod v angleSkem ali nemSkem jeziku, Ce gre za tujega
dobavitelja in obsega popolna obratovalna navodila za vso vgrajeno opremo kot sledi:

- risbe detajlov, sheme, montaZne risbe

- opis funkcij

- obratovalna navodila za vklop in izklop in daljSa obdobja neobratovanja

- navodila za servisiranje s podatki o potrebnih pripomockih (orodja, olja, mascobe, -preizkusevalna in merilna
oprema) in ¢asovnih intervalih servisiranja

- navodila za iskanje in odpravljanje napak

- seznam nadomestnih delov in podatki o tipskih elementih celotne opreme, motorjev, agregatov, krmilne in
stikalne opreme

- naslovi servisov s telefonskimi Stevilkami

- podatki o obremenitvah, seznami elektromotorjev in porabnikov,

- tehnoloSka she

05.03.27. legenda pozicij

01.01.01-03. ¢rpalka vhodnega Crpalis¢a
01.02.01-03 zapornica na dotoku

01.03.01 demontaza obstojece opreme
01.04.01 ograja

01.00.00 drobna oprema

02.01.01/02 elektromotorne fine grablje
02.02.01 spiralni transporter kompaktor
02.03.01 demontaza obstojece opreme
02.04.01 ventilator prezraevanja

02.05.01/02 zabojnik za odpadke
02.06.01/04 zapornice v kineti grabelj

02.07.01 prekritje kinete grabelj

02.00.00 drobna oprema

03.01.01 prekritje merilnika pretoka vode
03.02.01 ograja kinete merilnika pretoka vode
03.03.01 demontaza obstojece opreme
03.00.00 drobna oprema

04.01.01 strgalo peskolova in lovilca mas¢ob
04.02.01/02 puhalo peskolova in lovilca mas¢ob
04.03.01 ventilator prezraevanja
04.04.01/02 prezraCevalni sistem peskolova in lovilca mas¢ob
04.05.01/02 lamelna stena peskolova in lovilca mascob
04.06.01 za$citna ograja

04.07.01 dovodni cevovod

04.08.01 demontaza obstojece opreme
04.00.00 drobna oprema

05.01.01 izdvajalec-pralnik peska

05.02.01/ 02 zabojnik

05.03.01 povezovalni cevovod

05.04.01 iztocni cevovod

05.05.01 cevovod za odvod organskega dela
05.06.01 vodovodni prikljucek

05.00.00 drobna oprema

06.01.01-04 elektromotorna zapornica

06.02.01/02 prelivnik razdelilnega bazena
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06.03.01 prekritje razdelilnega bazena
06.00.00d robna oprema
07.01.01-04 prezracevalni sistem sekvenénega bazena
07.02.01-04 prezracevalni sistem selektorja
07.03.01-04 prelivnik sekvenénega bazena
07.04.01-04 ¢rpalka povratnega blata
07.05.01-04 ¢rpalka odviSnega blata
07.06.01-04 cevovod povratnega blata
07.07.01 cevovod odviSnega blata
07.08.01 ograja bazena
07.09.01-03 dostopne stopnice
07.10.01 dotoéni cevovod
07.11.01 izto€ni cevovod
07.12.01 konzolno dvigalo
07.13.01-04 varnostna lestev
07.14.01-04 elementi za vgradnjo merilne opreme
07.00.00 drobna oprema
08.01.01 naprava za dezinfekcijo iztoka
08.02.01 elektromotorna zapornica dezinfekcije
08.03.01 elementi za vgradnjo merilne opreme
08.00.00 drobna oprema
09.01.01 oprema za pripravo in doziranje obarjalnih sredstev
09.02.01 ventilator prezraevanja
09.03.01 za&citni cevovod
09.00.00 drobna oprema
10.01.01 mesalo zoS¢evalca in zalogovnika blata
10.02.01 prelivnik blatenice z izpustnim cevovodom
10.03.01 odvodni cevovod blata
10.04.01- 05 cevovod za izpust blatenice
10.05.01 vodovodni prikljucek
10.06.01 dostopna lestev
10.07.01 prekritje odprtin
10.08.01 ograja
10.09.01 distributor
10.10.01 elementi za vgradnjo merilne opreme
10.00.00 drobna oprema
11.01.01 centrifuga za zgoSc€anje blata
11.02.01 spiralni transporter blata iz centrifuge v kontejner
11.03.01 Crpalka za Crpanje blata v centrifugo
11.04.01 naprava za pripravo in doziranje polielektrolita
11.05.01 Crpalka za Crpanje polielektrolita
11.06.01 dvigalo z vozno progo
11.07.01/02 zabojnik za zgoS¢eno blato
11.08.01 tlaéni cevovod za Crpanje blata v centrifugo
11.09.01 tlaéni cevovod za Crpanje polielektrolita v centrifugo
11.10.01 cevovod za odtok centrata
11.11.01 prekritje kinete
11.12.01 elementi za vgradnjo merilne opreme
11.13.01 ventilator prezracevanja
11.14.01 nadstreSek nad kontejnerjem
11.00.00 drobna oprema
13.01.01 naprava za sprejem go$¢ iz greznic in malih CN
13.02.01/02 Crpalka za ¢rpanje gos¢
13.03.01 cevovod za izpust goSce v zbirni bazen
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13.04.01 tlaéni cevovod

13.05.01 dovodni cevovod za gosce

13.06.01 prekritje vstopa v zbirni bazen
13.07.01 zabojnik za gos¢e

13.08.01 servisna proga

13.09.01 ventilator prezraevanja

13.10.01 elementi za vgradnjo merilne opreme
13.00.00 drobna oprema

14.01.01-03 puhalo prezragevalnih bazenov
14.02.01-03 vozna proga z dvigalom

14.03.01 ventilator kompresorske postaje
14.04.01 cevovod za dovod zraka v prezraCevalne bazene
14.05.01 elementi za vgradnjo merilne opreme
14.00.00 drobna oprema

15.01.01 elektragregat

15.02.01 ventilator prezraevanja

15.03.01 reSetka za dovod zraka

15.00.00 drobna oprema

18.01.01 ventilator prostora z elektroomarami
18.02.01 ventilator laboratorija

18.03.01 ventilator garderobe in sanitarij
18.04.01 ventilator delavnice

18.05.01 ventilator skladis¢a polielektrolita
18.00.00 drobna oprema

21.01.01 prekritje vstopne odprtine

21.02.01 vstopna lestev

21.00.00 drobna oprema

05.04.00. predradun tehnolo$Ske opreme in instalacij

05.04.01. vhodno ¢&rpalisce

05.04.02. elektromotrne grablje

05.04.03. merilnik pretoka vode

05.04.04. prezraceni peskolov in lovilec mas&ob
05.04.05. izdvajalec peska

05.04.06. razdelilni bazen

05.04.07. sekvencni bioloski bazeni
05.04.08. dezinfekcija

05.04.09. obarjanje fosforja

05.04.10. zgoscevalec in zalogovnik blata
05.04.11. strojno zgosc&anje blata
05.04.12. doziranje CaO (odpade)
05.04.13. postaja za sprejme go$¢ iz greznic in malih CN
05.04.14. kompresorska postaja
05.04.15. elektroagregat

05.04.16. cisterna za kurilno olje (odpade)
05.04.17. kotlovnica

05.04.18. upravni prostori

05.04.19. trafo postaja

05.04.20. pretakalisce

05.04.21. jasek merilnika pretoka
05.04.22. elektro jaSek

05.04.23. vodomerni jaSek
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7. Centralna cCistilna naprava Vrhnika, 8 - Nacrt elektro in strelovodnih

inStalacij

08.02.00. projektna naloga

08.02.01. uvod:
Za CCN Vrhnika je potrebno izdelati PZI projekt elektro in strelovodnih in&talacij.

Objekt se bo napajal iz obstoje¢e trafo postaje v bliZini vhoda v CCN in ob izpadu omreZnega napajanja delno iz
diesel agregata v sklopu naprave. TP ni predmet tega projekta.

Na CCN je Ze nekaj let v obratovanju vhodno &rpaliée s peskolovom (objekt 01, 02, 03, 04 in 05), ki se bo s tem
projektom delno saniralo.

V nadstropju ¢rpaliS¢a je sedaj vgrajena PMO (prikljuéno merilna omarica) in razdelilec za napajanje porabnikov
¢rpali€a in peskolova s pomoZnimi objekti.

Ker je oprema v razdelilcih Ze dokaj iztro8ena, predvsem pa se v izvedeni obliki ne more vklju€iti v novi koncept
krmiljenja, se bo s tem projektom zamenjala.

Ni predvidena zamenjava obstojeCega kabelskega razvoda, razsvetljave in vti¢nic.

Del tehnologije in s tem opreme bo licen€en. Tipsko licenéno opremo bo potrebno integrirati v projekt tako, da bo
ostala oprema kompatibilna in da bo naprava vodena in nadzirana kot celota.

08.02.02. tehnoloski postopek ¢iS€enja in tehni¢na izvedba:

Prva faza dgistiine naprave je Ze zgrajena in obsega vhodno ¢rpaliS€¢e in mehansko predciS¢enje (elektromotorne
grablje in prezraceni peskolov z lovilcem mascob in izdvajalcem peska in izdvajalcem peska. Prva faza je v
obratovanju ze vec kot 20 let.

V nasledniji fazi gradnje (in projektiranja) naj bi se zgradili vsi ostali potrebni objekti za doseganje ucinka CiS€enja po
slovenski zakonodayji.

Primerjava moznih nacinov nadaljnega ¢idCenja in izbira optimalnega nacina ¢iS€enja je bila izdelana v idejnem
projektu, ki ga je izdelalo podjetje AICO d.o.o. (St. projekta 03-02/97, avgust 1997) v sodelovanju s podjetjem SFC iz
Salzburga.

Predvidena je gradnja sekvencne bioloske Cistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata nitrifikacijo in denitrifikacijo,

bioloskim ¢is¢enjem fosforja in dodatno kemijsko ¢iS¢enja fosforja.

Prednost izbranega sekvencnega bioloSkega postopka je v tem, da omogoc€a natanéno vodenje procesa Cis€enja,

ucinkovito Cis€enje celotnega dusika in tudi u€inkovito biolodko &is€enje fosforja.

S spremembo obratovalnega rezima (€as polnjenja, zgo$€anja in praznjenja) se lahko na enostaven nacin optimizira

delovanje bioloSke stopnje glede na spremenjene razmere vtoka v napravo. Stopnja bioloSkega CiS€enja fosforja je
pri izbrani napravi precej visja kot pri klasi¢ni konvencionalni preto¢ni napravi (obi¢ajno do 30 %), prav tako je bolj

ucinkovito tudi ¢iS€enje dusikovih spojin.

Naprava bo po dokon€anju obsegala naslednje tehnoloSke podsklope, prostore, oziroma objekte:

01. vhodno ¢rpalis€e (ze zgrajeno)

02. elektromotorne grablje (obstojeCa oprema se zamenija)

03. merilnik pretoka vode (Ze zgrajen — merilni del se zamenja)
04. prezraceni peskolov in lovilec mas€ob (zZe zgrajen)

05. izdvajalec peska (Ze zgrajen — oprema se zamenja)

06. razdelilni bazen

07. sekvencni bazeni
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08. dezinfekcija iztoka

09. obarjanje fosforja

10 zgoscevalec in zalogovnik blata

11. strojno zgoscanje blata ;
13. postaja za sprejem gos¢ iz greznic in malih CN
14, kompresorska postaja

15. elektroagregat

17. kotlovnica

18. upravni prostori CCN

19. trafo postaja

21. jasek merilnika pretoka blata

22. elektro jaSek

23. vodomerni jaSek

Dovod elektriéne energije bo iz obstoje¢e trafo postaje mo&i 400 kVA. Ker se bo prikljuéna mo¢ razsirjene CCN
povec€ala, bo moral lokalni elektrodistributer ob izdaji soglasja in pogojev odlociti ali je potrebno obstojeco trafo
postajo razSiriti. Morebitna razSiritev obstojeCe trafo postaje ni predmet tega projekta.

Kot sekundarni vir elektricne energije za del porabnikov bo na napravi vgrajen elektroagregat.
Opis linije vode:

vhodno ¢&rpalisée (01):
Vhodno ¢rpalis€e ostane gradbeno nespremenjeno. Gradbena konstrukcija se samo obnovi. ObstojeCe polzne
¢rpalke se obnovijo. Zamenjava obstojecih el. instalacij ni predvidena.

elektromotorne grablje (02):

Ene od obstojecih elektromotornih grabelj se nadomestijo z novimi, z manjSim razmakom grabelj. Druge obstojece
grablje ostanejo $e naprej v uporabi kot pomozne grablje. Obstojeci tracni transporter se zamenja s spiralnim
kompaktorjem. Zamenjava obstojeCih el. instalacij razen za novo vgrajene grablje ni predvidena.

merilnik pretoka vode (03):
Obstojeci merilnik pretoka se nadomesti z novim.

prezraceni peskolov in lovilec mas€ob (04):

Gradbena konstrukcija obstojeCega prezracenega peskolova in lovilca mas€ob ostane nespremenjena. Predvidena je
samo sanacija poSkodovanih povrSin betonov in premaz vseh vidnih povrsin betonov. Obstojeca tehnoloSka oprema
se delno obnovi, delno pa zamenja z novo.

izdvajalec peska (05):
Gradbena konstrukcija obstojeCega izdvajalca se obnovi. TehnoloSka oprema izdvajalca peska se nadomesti znovo.

razdelilni objekt (06):

V razdelilni objekt armiranobetonske izvedbe doteka po podzemno polozenem cevovodu mehansko predcis€ena
komunalna voda iz prezracenega peskolova in lovilca mascob.

Razdelilni objekt je armiranobetonske izvedbe. Opremljen je s Stirimi prelivniki vode, kjer se voda izmeni¢no preliva
prek Stirih prelivnikov vode (06.01.01/02.) v sekvencne bioloSke bazene. Zaradi cenejSe izvedbe so prelivniki
izvedeni v paru, po dva prelivnika skupaj. Vsak prelivnik je opremljen z eletromotorno zapornico (ZA.06.01.01-04.).

Z odpiranjem in zapiranjem zapornic se odpadna voda izmeni¢no dovaja v posamezne sekvencne bazene. Zapornice
so opremljene s trifaznim elektromotornim pogonom moci 0,75 kW. Pogon ima dodan kontaktni sklop za izklop pri
mejnih pozicijah, za izklop pri prekoracitvi momenta in za izklop pri prekoraditvi termi¢ne zascite. Direkten dvosmerni
pogon, krmilje ro¢no ali avtomatsko preko mikrokontrolerja.

Za zaScito proti prelivanju je vgrajeno mejno nivojsko stikalo za zgornji alarm, ki blokira obratovanje ¢rpalk vhodnega
¢rpali§¢a komunalnih odpadnih vod.

sekvencni bazeni (07):

Odpadna voda izmeni¢no doteka po podzemnih cevovodih v §tiri sekvenéne bazene armiranobetonske izvedbe, ki
obratujejo s selekcioniranim meSanim bioloSkim blatom.

Vodna gladina v sekvencnih bazenih cikli¢no niha, tako kot se izmeni¢no polnijo oziroma praznijo posamezni bazeni.
V prvi fazi obratovanja naprave je predvideno nihanje vode v bazenu za 1,69 m. Najvecja viSina vode v bazenu je 5
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m, najmanjS$a mozna obratovalna viSina pa 3,31 m. Ob pricetku obratovanja faze polnjenja in prezracevanja je torej v
bazenu najnizja mozna globina vode 3,31 m, bazen se polni do najve¢je mozne viSine ti. 5 m, akumulacija
posameznega bazena je 507,5 m3 in skupna akumulacija 2.030 m3. Akumulacija posameznega sekventnega
bazena je torej enaka dvournemu dezevnemu dotoku na napravo.

Vsak obratovalni ciklus bo pri suSnem vremenu trajal 4 ure.

faza polnjenja in prezracevanja 2h
faza usedanja blata 1h
faza praznenja 1h
skupna dolZina cikla 4h

Posamezen ciklus obratovanja sekvenénega bazena se pri¢ne z odpiranjem zapornice prelivnika v razdeliinem
bazenu. Zapornica se odpre in faza polnjenja in prezracevanja se pri¢ne. Voda izteka prek preliva prelivnika in pricne
polniti sekvenéni bazen. Na vtoénem delu sekvenénega bioloSkega bazena je vgrajen dvojni selektor (kaskadno
izveden bazen, kjer je zagotovljeno dobro meSanje dovodne vode s povratnim blatom iz sekvenénega bazena).

Vgradnja bioloSkega selektorja znotraj sekventnega bazena, je tista lastnost, ki razlikuje predvideni sistem od ostalih
sekvencnih reaktorjev. Zaradi vgrajenih selektorjev, v ciklusu obratovanja sekveninega bazena ni potrebna
anoksi¢na mesalna faza, ampak je ta faza vkljuena v fazi polnjenja in prezraCevanja. Selektor poenostavi potek
procesa in zagotavlja bioloSko selekcijo mikroorganizmov, ki vecdinoma tvorijo flokule pri vseh obremenitvah,
predvsem pa pri obremenitvah, ki so manjSe od projektirane obremenitve. BioloSki selektor omogoga potek procesa
ob krajsih ¢asovnih ciklih kot drugi sekvenéni sistemi, kar pomeni manjSe bazene in manjSe stroSke obratovanja.
Selektor obratuje pri anoksi¢nih do anaerobnih pogojih, kjer se lahko razgradljiva organska frakcija odpadne vode
hitro odstrani z encimskimi mehanizmi. Te topne organske snovi, predvsem acetati, se hitro pretvorijo v intracelularne
produkte.

Selektor obenem zagotavlja tudi selekcijo polifosfatnih mikroorganizmov. Z uporabo osem urnega cikla in recirkulacijo
aktivnega blata nazaj v selektor se ustarijo optimalni pogoji za razvoj mikroorganizmov, ki tvorijo flokule in tak3nih, ki
akumulirajo fosfat.

Poleg tega selektor zelo u€inkovito zmanjSuje nastanek filamentnih mikroorganizmov, ki povzro¢ajo napihnjenost
blata in penjenje blata.

Na dnu selektorjev so nameS¢ena cevna prezracevala (07.02.01-04.) za obCasno premeSanje in odvajanje na dnu
usedlega bioloSkega blata. Dovod stisnjenega zraka v prezracevala selektorja je prek elektromotornih loput
(EL.0.16.04.01-04.) iz cevovoda za dovod zraka iz kompresorske postaje v sekvencne bazene (16.04.01.).

V kompresorski postaji so nameS¢ena tri puhala (16.01.01-03.) za prezracevanje sekvencnih bazenov. Predvidena je
Se rezerva za namestitev Cetrtega puhala. Zaradi razli¢nih viSin vode v posameznih sekvenénih bazenih namre€ ni
mozna centralna oskrba s stisnjenim zrakom, zato se po dva sekvencna bazena izmeni¢no oskrbujeta s stisnjenim
zrakom iz prezraCevalnega sistema, ki obsega puhalo s frekvenéno regulacijo in lo€en tlacni cevovod (14.04.01.) za
dobavo stisnjenega zraka iz puhala do cevnih membranskih samozapornih prezraceval (07.01.01-04.) na dnu
posameznih sekvencnih bazenov. Na vsakem cevovodu je merilnik tlaka zraka (PIR.14.01-04.). Obratovanje puhal
sekvencénih bazenov krmili procesni raunalnik. Kot referen¢na vrednost za krmiljenje puhal je merilnik koncetracije
kisika in merilnik redox potenciala. Tretje puhalo se koristi kot rezerva in je s cevovodom povezano z vsemi ostalimi
tlaénimi cevovodi sekvencnih bazenov. Povezave med cevovovodom rezervnega puhala in ostalimi cevovodi so
izvedene z elektromotornimi loputami (EL.0.14.04......). V primeru prekinitve obratovanja katerega koli puhala
sekvenénih bazenov se samodejno odpre loputa cevovoda rezervnega puhala nato pa se vkljui rezervno puhalo.
Vsa puhala so vgrajena v zvocno izoliranih ohiSjih s termostatsko upravljanim ventilatorjem (M.14.01....... ) za
prezraCevanje ohiSja. Vsako puhalo je opremljeno s sesalnim filtrom, varnostnim ventilom, pnevmatskim
razbremenilnikom zagona, povratno loputo (CP.0.14.01.01-03), ro€no loputo (RL.0.14......) in kompenzatorjem.

Za dodatno prezracevanje kompresorske postaje je v steni na nasprotni strani sesalne reSetke vgrajen aksialni
ventilator (14.03.01.) za vsesavanje zraka v prostor kompresorske postave. Delovanje ventilatorja upravlja termostat ,
ki vklopi delovanje ventilatorja, kadar temperatura prostora preseze 37 °C.

1z selektorja se odpadna voda preliva v glavni del sekvencnih bioloskih bazenov, kjer poteka simultana nitrifikacija in
denitrifikacija. Takoj po pricetku polnjenja sekvencnega bazena se pricne prezraCevanje vsebine bazena.
PrezraCevanje je z vpihavanjem stisnjenega zraka skozi na dnu poloZzene cevne samozaporne membranske
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prezracevalnike (07.01.01-04). PrezraCevanje ni enakomerno, ob pri¢etku je manj intenzivno potem pa intenzivnost
naras€a. Intenzivnost prezraevanja se prilagaja snovnim karakteristikam odpadne vode, torej obremenitvi dotoka.

Na ta nacin se optimizira obratovanje naprave glede na ucinek ¢is€¢enja BPK5, NH4-N in NO3-N.

V fazi polnjenja in prezraevanja obratuje ¢rpalka za recirkulacijo blata. V ta namen je na dnu vsakega bazena
namescena po ena potopna centrifugalna ¢rpalka (07.04.01-04.) za recirkulacijo suspenzije vode in blata po tlacnem
cevovodu (07.06.01-04.) nazaj v selektor sekvenénega bazena. Crpalka ima trifazni elektromotor, dodatno termiéno
zascito elektromotorjev (T zaScita) in zaScCito pred vdorom vode v statorsko ohi§je (FLS zaScita), direkten zagon,
belezi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrZzevalnem posegu (reset Stevca).

Po dokon¢anju faze polnjenja in prezra¢evanja (predvidoma 2 uri) se prezraevanje vsebine bazena in povracanje
blata ustavi, pri¢ne se faza usedanja blata. Ker ni ve¢ meSanja vsebine bazena se suspenzija blata in vode hitro umiri
in blato se useda na dno bazena. Ta faza traja eno uro. Ob koncu faze se izérpa odvi$no blato. V ta namen je na dnu
vsakega bazena nameS€ena po ena potopna centrifugalna ¢rpalka (07.05.01-04.) za ¢rpanje odviSnega blata v
zgoscevalec in zalogovnik blata (11). Ob vklopu ¢&rpalke se avtomatsko odpre pripadajoci elektromotorni zasun
(EZ.0.07.01-04.), ki odpre dovod blata v zbirni cevovod odvi$nega blata (07.07.01.). Crpalka ima trifazni elektromotor,
dodatno termi¢no zascito elektromotorjev (T za$€ita) in zaScito pred vdorom vode v statorsko ohisje (FLS zas¢ita),
direkten zagon, beleZi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrZzevalnem posegu (reset Stevca).

Crpalke odvignega blata se lahko uporabijo tudi za praznenje posameznih sekven&nih bazenov. V tem primeru se
najprej zapreta roéna zasuna RZ.07.07.09. in RZ.07.15.04.07. v jaSku merilnika pretoka blata, nato se odpre zasun
RZz.07.07.07., nato se odpreta pripadajoCa elektromotorna zasuna tlatnega cevovoda za Crpanje odviSnega blata
(07.07.01.), potem pa se vkljuci pripadajoCa Crpalka odviSnega blata.

Po dokon€anju faze usedanja se pri¢ne faza praznjenja. Elektromotorni pogon prelivnika spusti prelivnik (07.03.01-
04.) do nivoja vode v bazenu in o€iS¢ena voda se preliva prek prelivnika v izto€no kineto. Globine potopitve prelivnika
uravnava ra¢unalniski sistem vodenja naprave tako, da se bazen prazni eno uro ne glede na visino vode v bazenu po
konc&ani fazi polnjenja in prezraevanja. Po eni uri praznenja se torej nivo vode zniza na najnizji nivo vode, prelivnik
se dvigne v zgornjo lego in ciklus €iS€enja se ponovi.

Prelivnik ima pogon s trifaznim elektromotornim pogonom, pogon ima dodan kontaktni sklop za izklop pri mejnih
pozicijah.

Za upravljanje obratovanja sekvencnih bazenov se uporablja Biorate sistem regulacije.

Kot referencna veli¢ina za regulacijo obratovanja sekventnega bazena (obratovanje puhal) je merilnik kisika
(O2ICRA.07.01-04.), merilnik redox potenciala (RIRC.07.05-08.), merilnik nivoja vode v bazenu (LIC.07.09-12.).

Za lokalno krmiljenje prelivnikov sekvenénih bazenov je v vsakem bazenu na samem dekanterju vgrajeno po eno
nivojsko stikalo (LS.21-24), po eno mejno stikalo za zgornji poloZaj dekanterja (LSAH.07.17-20), po eno mejno stikalo
za spodnji poloZaj dekanterja (LSAL.07.25-28) in po eno mejno stikalo za parkirno pozicijo dekanterja (LS.07.29-32).

Za sledenje temerature vode v bazenih je v vsakem bazenu vgrajen po en merilnik temperature (TIR.07.13-16.)

S pomocjo respirometrije se sledi metabolizem aktivnega blata in zvezno regulira dolzina in intenzivnost
prezraCevanja sekvencnih bazenov. Tako se optimizira obratovanje sistema glede na snovne karakteristike odpadne
vode, oziroma blata, zaradi optimirane koncentracije kisika se zmanj$a nastajanje plavajoCega blata, zmanjSa pa se
tudi poraba el. energije. Ocenjujemo, da bo znaSal prihranek el. energije najmanj 15 %.

Predvideni nacin prezracevanja bazenov onemogo€a moznost prekomernega prezracevanja in s tem motnosti iztoka
iz Cistilne naprave.

Obratovanje sekvenc¢nih bazenov upravlja programibilni logi¢ni kontrolor, funkcije ¢asovnih ciklov za vsak bazen, so
prikazane na monitorju nadzornega racunalnika.

Vsa oprema sekvencnih bazenov in puhala se napajajo iz elektroomare R07, ki se napaja iz mreze (celotna moc) ali
iz agregata (omejena mo¢€). Status napajanja se javlja v pripadajo¢i mikrokontroler PLC-7, ki ustrezno zmanj$a mo¢
porabnikov v agregatskem nacinu delovanja.
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dezinfekcija iztoka (08):

Iz izto¢ne kinete sekvencnih bazenov se bo o€iS€ena voda prelivala po cevovodu za iztok v dezinfekcije iztoka.
Dezinfekcija (08) obsega kineto armiranobetonske izvedbe in pokrit objekt montazne izvedbe (kontejner). V drugi fazi
gradnje se zgradi samo kineta dezinfekcije in pokrit prostor. Oprema dezinfekcije se bo vgradila kasneje, v kolikor bo
to potrebno.

I1zto€ni del kinete bo obenem sluZil kot kontrolni jaSek za odvzem vzorcev iztoka iz naprave. V pokritem objektu se
namesti avtomatski vzoréevalnik s hladilnikom (VZR.08.02.), merilnik pH (pHIR.08.03.), merilnik temperature vode
(TIR.08.04.). Predvidena je tudi namestitev On line merilnika KPK (KPKIR.08.04.).

Z izjemo LIC.08.01. so vsi ostali merilniki namenjeni zgolj sledenju obratovanja naprave in ne upravljajo procesa
GidCenja.

priprava in doziranje FeClI3 (09):

Za simultano obarjanje fosforja se v iztok iz prezratenega peskolova in lovilca mas€ob dozira sredstvo za obarjanje
fosforja (predvidoma FeCl3), ki se dobavlja z avtomobilsko cisterno. Sistem za doziranje FeCI3 (09.01.01.) obsega
dve posodi za skladiS¢enje (09.01.04/05), dve membranski dozirni &rpalki (09.01.01/02) (ena kot rezerva),
horizontalno centrifugalno &rpalko za pre€rpavanje FeCl3 iz avtocisterne v posode (09.01.03.) in potrebno armaturo
za razvod in doziranje FeCI3. Membranski Crpalki imata mehansko regulacijo hoda membrane. 1z posod za
skladiS¢enje se sredstvo za obarjanje Crpa v iztoCni del naprave za mehansko predCis€enje, kjer se meSa z
mehansko pred¢is¢eno komunalno vodo. Pretok ¢rpalk se regulira ro¢no.

Za meritev nivoja medija v obeh posodah sta vgrajena dva ultrazvo¢na merilnika nivoja (LIC.09.01.01/04.), po dve
mejni nivojski stikali za zgornji alarm (LSAH.06.02/05) in dve mejni nivojski stikali za spodnji alarm (LSAL.09.03/06),
za meritev pretoka FeCl3 pa magnetno induktivni merilnik (FIR.09.07.).

Naprava za doziranje FeCI3 ima svojo lastno tipsko elektroomaro (R09), ki se napaja iz razdelilnika RO. Avtomatika
omare je krmiljena z mikrokontrolerjem z dvema diskretnima brezpotencialnima izhodnima signaloma za dojavo
delovanja oziroma napake.

postaja za sprejem go&¢ iz greznic in malih CN (13):

Naprava za sprejem goS¢€ iz greznic in malih Cistilnih naprav (13.01.01.) je nameS¢ena v samostojnem dvoetaznem
objektu ob obstoje€em vhodnem c¢rpaliS€u. Spodnji del - podzemni del, kjer je zbiralnik goscCe, je izveden kot
armiranobetonska konstrukcija, zgornji del pa je izveden kot zidana konstrukcija.

Predvidena je nabava tipske sejalne naprave s kodirnim sistemom na klju¢ za 10 prevoznikov. Na vstopnem
cevovodu narave so vgrajeni cevni magnetno induktivni merilnik pretoka (FIR.13.01.), merilnik pH (pHIRC.13.02.) in
merilnik prevodnosti (CIRC.13.03.) . V kolikor pH ali prevodnost go$c€e prekoraci dovoljene mejne vrednosti za vtok
gosce v napravo, elektromotorni zasun zapre dotok goS¢ v napravo. Za obcasno CiS€enje naprave je v prostoru
izveden vodovodni prikljucek.

Mehanskih delcev ocis€ena gosca se iz naprave za sprejem goS¢ po cevovodu izteka v zbiralnik gosc¢e, od tu pa se
nato prek elektromotorne potopne ¢rpalke (13.02.01.) predvidoma ponoci pre€rpava v vhodno ¢&rpali§¢e komunalnih
vod (01). Vozilo za dovoz gosce parkira na dostopnem platoju pred objektom.

Naprava ima lastno tipsko elektroomaro R13 v IP54 izvedbi za montazo v eksplozijsko varen prostor. Avtomatika
omare je krmiljena z mikrokontrolerjem z dvema diskretnima brezpotencialnima izhodnima signaloma za dojavo
delovanja oziroma napake.

linija blata :

zgoscevalec in zalogovnik blata (10):
V sekvencénih bioloskih bazenih nameSCene C&rpalke za Crpanje preseznega blata &rpajo presezno blato v
zgoscevalec in zalogovnik blata (10).

Zgoscevalec in zalogovnik blata je pokrite armiranobetonske cilindri¢ne izvedbe. Nageloma naj bi zgoScevalec in
zalogovnik blata obratoval tako, da je vedno napolnjen do prelivne viSine. Blato se v zgo$&evalcu zgos¢a in useda na
dno bazena, odcejena blatnenica pa se preko prelivnika blatnenice (10.02.01.) odceja nazaj v sistem interne
kanalizacije in odteka v vhodno ¢&rpali§¢e (01). V bazenu zgo$cevalca je nameS€eno potopno mesalo (10.01.01.) za
mesSanje vsebine zgoscevalca s trifaznim elektromotornim pogonom z dodatno termi¢no zasc¢ito elektromotorja (T
zaScita) in zaSc¢ito pred vdorom vode v statorsko ohisje (FLS zasc¢ita), direkten zagon, krmilje ro¢no ali avtomatsko
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preko mikrokontrolerja PLC-0 — Casovni vklop/izklop. Belezi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po
vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

MeSalo obratuje samo v Casu obratovanja sistema za strojno zgo$Canje blata, tako, da je zagotovljeno
homogeniziranje vsebine bazena in zato enakomerno obratovanje centrifuge. Za kontrolo viSine nivoja medija v
bazenu je vgrajen merilnik nivoja (LIC.10.01.). Vgrajeno je tudi mejno nivojsko stikalo za zgornji alarm (LSAH.10.02.)
V primeru razslojevanja blata in pojave plavajo¢ega blata v zgoS€evalcu se bo lahko blatnenica odvajala tudi skozi
pet na razlicnih viSinah vgrajenih hitro odpirajoc¢ih zasunov (RZ.0.10.04.01-05). Tak$no odvajanje blata pa je
predvideno le ob&asno, da se iz bazena odcedi vmesna voda.

Za vzdrZevanije CistoCe je v notranjosti bazena izveden vodovodni priklju¢ek do zgornje plos¢e bazena. Dostop na vrh
bazena je po dostopni lestvi (11.06.01.).

Obratovanje zgoSc¢evalca je ro¢no vodeno. Elektrooprema zgoS$€evalca in zalogovnika blata se napaja iz
elektroomare RO.

strojno zgosc€anije blata (11):

Postrojenje za strojno zgoS&anje blata je namesc€eno v upravni stavbi. 1z zgoS€evalca in zalogovnika blata se blato po
cevovodu (11.09.012.) ¢€rpa z vijaéno ekscentricno €rpalko z mehanskim variatorjem in s frekvencno regulacijo
pretoka (11.04.01.) v centrifugo za zgoSc¢anje blata (11.01.01). Sesalni del cevovoda je polozen podzemno in ima

prikljucek za Cid¢enje cevovoda z vodovodno vodo, tlacni del cevovoda pa je poloZzen nadzemno.
Na tlacnem delu cevovoda je vgrajen cevni magnetno induktivni merilnik pretoka blata (FIR.11.01.)

Predvidena je vgradnja centrifuge horizontalnega tipa in pogonom za regulacijo razlike Stevila obratov med rotorjem
in notranjim bobnom centrifuge. Centrifuga je namesc¢ena na kovinskem podestu (11.06.01.).

Raztopina polielektrolita in vode se pripravlja v napravi za pripravo in doziranje polielektrolita (11.05.01.). Predvidena
je vgradnja triprekatne posode z zalogovnikom za in hapravo za doziranje prasSkastega polielektrolita. Polielektrolit se
redCi z vodovodno vodo. Z vijaéno ekscentri¢no ¢rpalko naprave za pripravo in doziranje polielektrolita se raztopina
polielektrolita ¢rpa v tlacni vod za dovod blata v centrifugo. Optimalno mesto priklju€itve doziranja polielektrolita na
tlani cevovod blata se bo dolocilo v fazi poskusnega obratovanja. V ta namen se na tlatnem cevovodu predvidi vsaj
tri prikljucke za doziranje polielektrolita. Mesta prikljuckov bo dolocil dobavitelj sistema za strojno zgoS$c¢anje. Na
tlanem delu cevovoda je vgrajen cevni magnetno induktivni merilnik pretoka (FIR.11.02.). Pretok Crpalke za
doziranje polielektrolita se nastavlja z mehanskim variatorjem in dodatno Se s tiristorsko regulacijo Stevila obratov
motorja, tako, da je mozZna optimizacija obratovanja centrifuge.

Iz centrifuge izteka centrat v interno kanalizacijo CCN in nazaj v vhodno érpali$ge. Iztoéni cevovod (11.11.01.) je
poloZen v temeljno plo$éo in odvaja centrat v interno kanalizacijo CCN. Zgo$&eno blato izpada iz centrifuge v
brezosni spiralni transporter zaprte poSevne izvedbe (11.03.01.), ki transportira blato v traktorsko prikolico, ki stoji na
platoju, zunaj objekta upravne stavbe.

Za potrebe vzdrzevanja centrifuge je na stropni ploS¢i nad centrifugo vgrajena vozna proga z elektromotornim
dviznim vitlom (11.08.01.) in vise€im krmilnim stikalom. Natan¢na lokacija vozne proge se doloci po izbiri opreme
strojnega zgoscanja blata.

Obratovanje sistema je rocno ali avtomatsko. Pretezno bo sistem obratoval avtomatsko. To pomeni, da se bo po
rocnem vklopu sistema v obratovanje, vsa oprema vklopila samodejno po vnaprej pripravljenem programu. Ena velja
za izklop sistema. Tedaj se izvaja tudi samodejno pranje centrifuge. Predvidoma bo postrojenje obratovalo samo v
dopoldanskem delovnem turnusu.

Vse naprave strojnega zgoS€anja se napajajo iz tipske elektroomare sistema za strojno zgos¢€anje blata R11. Omaro
dobavi dobavitelj sistema za strojno zgo$c¢anje blata in mora obsegati vso potrebno avtomatiko za vodenje sistema
za strojno.

linija sekundarnih sklopov :
Upravna stavba naprave je izvedena kot integralni objekt ki zdruzuje del objektov linije blata in sekundarne objekte —

upravne prostore CCN. Predvidena je gradnja enoetazne zgradbe. Streha je izvedena kot dvokapnica. Upravna
stavba obsega naslednje podsklope oziroma prostore:
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09. priprava in doziranje FeCl3 (samo rezervacija prostora)
11. strojno zgosc&anje blata

14. kompresorska postaja

15. elektroagregat

17. kotlovnica

18. upravni prostori CCN

18.01 upravni prostor

18.02  laboratorij

18.03 pisarna CCN

18.04 delavnica

18.05 garderoba

18.06 sanitarije

18.07 hodnik

18.08 skladisCe rezervnih delov
18.09 prostor z elektroomarami
18.10 skladisCe polielektrolita

Prostor za elektroagregat (15) je nameSCen ob kompresorski postaji. Predvidena je vgradnja stabilnega
elektroagregata z motorjem na plinsko olje in avtomatiko za samodejni zagon agregata ob prekinitvi dovoda
elektrine energije iz javnega omrezja. Elektroagregat se napaja z gorivom samo iz dnevnega rezervoarja, katerega
prostornina zado$€a za cca 24 urno neprekinjeno obratovanje pri polni nazivni el. moc€i. V prostor se vgradi tudi
pripadajoCa tipska elektroomara elektroagregata. Agregat mora omogociti 160 kW delovne moci. Ker naprave, ki se
napajajo iz agregata pri normalnem delovanju iz NN omrezja potrebujejo ve€ moci, se mora elektroomari agregata
zamenjati tipski kontaktor za prenos omreznega toka s kontaktorjem za jakost najmanj 300A. ZmanjSano porabo pri
agregatskem rezimu delovanja omogoci licen¢na programska oprema mikrokontrolerja.

Predvideno je naravno prezracevanje.

V kotlovnici (17) je vgrajena toplotna &rpalka urilnim oljem, ki bo napajal sistem centralnega ogrevanja vseh
prostorov upravne stavbe. Predvideno je naravno prezraCevanje.

V upravnem prostoru (18.01) se upravlja in nadzra obratovanje CCN. Tu je name$&ena pisalna miza s PC
raCunalnikom in zaslonom za sinopti¢ni prikaz vseh podatkov. Predvideno je naravno prezracevanje.

V laboratoriju (18.02), je nameSc¢ena laboratorijska oprema za kontrolo delovanja Cistiine naprave. Predvidena je
namestitev opreme za enostavne laboratorijske meritve. ObseZnejSe analize bo izvajalo za to usposobljeno zunanje
podjetje. Prostor je prezracevan z naravnim in prisilnim prezraCevanjem.

V pisarni CCN (18.03) je predvidena namestitev vodje CCN in/oziroma laboranta).
Predvideno je naravno prezraCevanje.

V delavnici (18.04) bo lahko upravljalec, oziroma vzdrZzevalec naprave sam opravljal najbolj enostavna vzdrZzevalna
dela in manjSa popravila opreme. Predvideno je naravno prezracevanije.

V garderobi (18.05) je predvidena postavitev kovinskih garderobnih omaric za zaposlene na CCN in obe$alna stena
za obleko. Prostor je prezraevan s prisilnim prezracevanjem.

Sanitarije (18.06) obsegajo straniS¢e za moske, straniS¢e za zenske, tu$, umivalno korito za Skornje in dva
umivalnika. Prostor je prezraCevan z naravnim in prisilnim prezracevanjem.

Hodnik (18.07) zagotavlja dostop do vseh upravnih prostorov. Predvideno je naravno prezraCevanje.

V skladi$¢u rezervnih delov (18.08) se skladiS¢i potroSni material in potrebni rezervni deli.
Predvideno je naravno prezraCevanje.

V prostoru z elektroomarami (18.09) je nameSCena glavna razdelilna elekiroomara in vecina ostalih
elektrorazdelilnikov. Prostor je prezracevan z ventilatorjem.
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V skladiS€u polielektrolita (18.10) se skladiS¢i polielektrolit za strojno zgoS€anje blata. Predvideno je skladiS¢enje na
euro paletah. Vse manipulacije polielektrolita bodo z ro€nim elektricnim viliCarjem. Predvideno je naravno
prezraevanje.

Vsi prostori upravne stavbe z izjemo kompresorske postaje (14) in kotlovnice (17) bodo ogrevani s centralno kurjavo
na toplo vodo.

08.02.03. instalirana mo¢, poraba el. energije:

oznaka oprema kw 1) |kw2) |h/d kwh/d | prior.
M.01.01.01. ¢rpalka vhodnega Crpalis¢a 22,00 [17,00 |24 408 1
M.01.01.02. ¢rpalka vhodnega Crpalis¢a 22,00 (17,00 |6 102 1
M.01.01.03. ¢rpalka vhodnega Crpalis¢a 3) 22,00 (0,00 0 0 2
M.02.01.01. elektromotorne grablje 2,50 2,00 12 24 1
M.02.02.01. spiralni transporter iz grabelj 3,00 2,40 12 29 1
M.02.03.01. grobe grablje 2,20 1,80 0 0 3
M.02.04.01. ventilator prezraevanja 0,37 0,37 0 0 3
M.04.01.01. strgalo peskolova in lovilca mas¢&ob 13,20 |7,70 14 108 1
M.04.02.01. puhalo peskolova in lovilca mas¢ob 7,50 6,00 24 144 1
M.04.02.02. puhalo peskolova in lovilca mas¢ob 3) | 7,50 0 0 0 2
M.04.02.03. ventilator puhala 0,10 0,10 24 2 1
M.04.02.04. ventilator puhala 0,10 0 0 0 2
M.04.03.01. ventilator prezraevanja 0,10 0,10 6 1 3
M.05.01.01. izdvajalec peska 2,20 1,80 8 14 1
EA.0.06.01.01. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 1 1 1
EA.0.06.01.02. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 1 1 1
EA.0.06.01.03. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 1 1 1
EA.0.06.01.04. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 1 1 1
M.07.03.01. prelivnik  sekvenénega bioloskega | 0,55 0,40 1 1 1
bazena
M.07.03.02. prelivnik  sekvenénega bioloskega | 0,55 0,40 1 1 1
bazena
M.07.03.03. prelivnik  sekvenénega bioloskega | 0,55 0,40 1 1 1
bazena
M.07.03.04. prelivnik  sekvenénega  bioloskega | 0,55 0,40 1 1 1
bazena
M.07.04.01. ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 18 22 2
M.07.04.02. ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 18 22 2
M.07.04.03. ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 18 22 2
M.07.04.04. ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 18 22 2
M.07.05.01. ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 4 6 2
M.07.05.02. ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 4 6 2
M.07.05.03. ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 4 6 2
M.07.05.04. ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 4 6 2
EZ.0.07.07.01- el. mot. zasun odviSnega blata ((4x0,18) | 0,72 0,72 0 0 1
04.
M.08.01.01. naprava za dezinfekcijo iztoka 5) 19,50 |0 0 0 3
EA.1.08.02.01. elektromotorna zapornica 0,75 0,60 0 0 3
M.09.01.01. pripr. in doz. sredstva za obarjanje P 5) | 2,50 0 0 0 2
M.09.02.01. ventilator prostora 0,10 0,10 0 0 2
M.10.01.01. meSalo zgoSCevalca in zalogovnika (4,20 3,00 14 56 3
blata
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M.11.01.01. centrifuga 33,00 [26,40 |14 370 3
M.11.02.01. spiralni transporter blata 3,00 2,40 14 37 3
M.11.03.01. ¢rpalka za €rpanje blata v centrifugo 4,00 3,20 14 45 3
M.11.04.01. naprava za pripravo in doziranje | 4,50 1,80 14 25 3
polielektr.
M.11.05.01. ¢rpalka za ¢&rpanje polielektrolita v | 1,50 1,20 14 17 3
centrif.
M.11.06.01. dvigalo z vozno progo 0,85 0,70 0 0 3
M.11.13.01. ventilator prostora 0,10 0,10 14 2 3
M.13.01.01. postaja za sprejem gos¢ iz greznic Ex 1,20 1,00 3 3 3
EZ.0.13.01.01. zaporni zasun naprave za sprej. Ex 0,37 0,37 3 1 3
M.13.02.01. ¢rpalka go&¢ iz greznic Ex 1,70 1,20 1 1 3
M.13.09.01. ventilator Ex 0,10 0,10 24 3 1
M.14.01.01. puhalo prezraCevalnih bazenov 37,00 |[31,20 |24 600 1
M.14.01.02. puhalo prezraCevalnih bazenov 37,00 |[31,20 |24 600 1
M.14.01.03. puhalo prezra€evalnih bazenov 3) 37,00 (O 0 0 2
M.14.01.04. ventilator puhala 0,44 0,40 24 10 1
M.14.01.05. ventilator puhala 0,44 0,40 24 10 1
M.14.01.06. ventilator puhala 3) 0,44 0 0 0 3
M.14.03.01. ventilator kompresorske postaje 0,25 0,25 0 0 2
EL.0.14.04.01/02 | el.mot.loputa puhal (2x0,37) 0,74 0 0 0 1
EL.0.14.04.03-06 | el.mot.loputa odcepov v sekv.baz.| 1,48 0 0 0 1
(4x0,37)
EL.0.14.04.07-10 | el. mot. loputa selektorjev (4x0,18) 0,72 0 0 0 1
MV.0.14.04.11- | el. magn. ventil razbrem. (4x0,01) 0,04 0 0 0 1
14
M.15.02.01. ventilator prostora agregata 0,10 0,10 0 0 1
M.17.01.01. oprema kotlovnice 1,50 1,10 12 13 1
M.18.01.01. ventilator prostora z elektroomarami 0,10 0,10 8 1 2
M.18.02.01. ventilator laboratorija 0,10 0,10 8 1 2
M.18.03.01. ventilator garderob in sanitarij 0,10 0,10 0 0 2
M.18.04.01. ventilator delavnice 0,10 0,10 0 0 2
M.18.05.01. ventilator skladiS¢a polielektrolita 0,10 0,10 0 0 2
merilna oprema skupaj 0,20 0 0 0 1
sistem za neprekinjeno napajanje 0,60 0 0 0 1
ogrevanje objekta 13 3,00 0 0 0 2
vti€nice in razsvetljava 20,00 |O 0 0 1
instalirana/efektivna instal. mo¢ (kW) 375.51 [ 179,91
povprecna obratovalna mo¢ (kW)
minimalna potreb. mo¢ (elektroagregat) | 160,00
(kw)
dnevna poraba el .energije v 2. fazi 2747
(kWh)
opombe !
1) instalirana el. mo¢
2) efektivna elektricna moc
3) rezerva
4) obstojeca trafo postajo moci 400 KVA po nasi presoji zado$c¢a
5) samo rezerva el. mo¢i — vgradi se naknadno e bo to potrebno
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08.02.04. tehnoloSka merilna oprema:

oznaka oprema Stevilo | nacin meritve in mesto prikaza
LSL.01.01. nivojsko stikalo 1 MDN, izklop &rpalk
LSH1.01.02. nivojsko stikalo 1 MDN, vklop ¢rpalke 1
LSH2.01.03. nivojsko stikalo 1 MDN, vklop ¢&rpalke 2
LSAH.01.04. nivojsko stikalo 1 prikaz na CZ, MDN, zgorniji alarm
LIC.02.01. merilnik nivoja 1 HS, regulacija finih grabelj, dobava z
napravo
FIR.03.01. merilnik pretoka 1 venturi merilnik pretoka, prikaz CZ,
LSAH.03.02. nivojsko stikalo 1 MDN, varnostni izklop
VZR.04.01. avtomatski vzoréevalnik 1
PIR.04.02./03. | tla¢éni senzor 2 prikaz na CZ
O2ICRA.07.01- | merilnik O2 v sekvenénem bazenu 4 prikaz CZ, regulacija pretoka zraka
04
RIRC.07.05-08 | merilnik redox potenciala 4 prikaz CZ, regulacija obratovanja sekv.
baz.
LIC.07.09-12 merilnik  nivoja v  sekvenénem | 4 HS, prikaz CZ
bazenu
TIR.07.13.-16 | merilnik temperature 4 prikaz na CZ
LSAH.07.17 .- pozicijsko stikalo prelivnika 4 regulacija obrat. prelivnika, dobava z
20 napr.
LS.07.21.-24 pozicijsko stikalo prelivnika 4 regulacija obrat. prelivnika, dobava z
napr.
LSAL.07.25-28 | pozicijako stikalo prelivnika 4 regi)ulacija obrat. prelivnika, dobava z
napr.
LS.07.29.-32 pozicijako stikalo prelivnika 4 regi)ulacija obrat. prelivnika, dobava z
napr.
FIR.07.33.-36 | merilnik pretoka vode skozi bazen 4 priEaz CZ, merjenje z merilnikom nivoja
FIR.07.37 merilnik pretoka odviSnega blata 4 IMPC, prikaz CZ
LIC.08.01. merilnik nivoja v kineti dezinfekcije 1 HS, krmili zapornico dezinf., dobava z
napr.
VZR.08.02. avtomatski vzoréevalnik 1 :
pHIR.08.03. merilnik pH 1 prikaz CZ
TIR.08.04. merilnik temperature 1 prikaz CZ
KPKIR.08.05. merilnik KPK na iztoku 1 ON line analizator, prikaz lokalno in CZ
LIC.10.01. merilnik nivoja blata v zgo$€evalcu | 1 HS, prikaz CZ, alarm na CZ
LSAL.10.02. nivojsko stikalo 1 MDN, varnostni izklop
FIR.11.01. cevni merilnik pretoka blata na|1 IMPC, prikaz CZ, lokalna avtomatika
centrifugo
FIR.11.02. cevni merilnik pretoka polielektrolita | 1 IMPC, prikaz CZ, lokalna avtomatika
TSA.11.03. zaS¢ita proti suhemu teku 1 TS, alarm na lok. avtom, dobava z
napravo
PSA.11.04. tlacni senzor 1 PS, alarm na lok. avtom, dobava z
napravo
TSA.11.05. temeperaturni senzor 1 TS, alarm na lok. avtom, dobava z
napravo
PSA.11.06. tlacni senzor 1 PS, alarm na lok. avtom, dobava z
napravo
FIR.13.01. cevni merilnik pretoka go$¢ iz|1 IMPC, prikaz CZ, dobava z napravo
greznic
pHIRC.13.02. pH merilnik gos$¢ iz greznic 1 prikaz CZ, zapira dotok na napravo,
dobava z napravo
CIRC.13.03. merilnik prevodnosti 1 prikaz CZ, dobava z napravo
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LIC.13.04. merilnik nivoja 1 HS, prikaz CZ, regulacija ¢rpalke
LSAH.13.05. nivojsko stikalo 1 MDN, varnostni izklop polnjenja
LSL.13.06. nivojsko stikalo 1 MDN, varnostni izklop ¢rpalke
PIR.14.01-03. | merilnik tlaka zraka v cevovodu za| 1l prikaz CZ
zrak
legenda
uz ultrazvocni merilnik nivoja
Ccz centralni zaslon
IMPC  cevni induktivni merilnik pretoka
HS hidrostatiéni merilnik nivoja
MDN mehanski detektor nivoja
TS temperaturni senzor
PS tlani senzor

08.03.00. tehni¢no porodilo

08.03.01. Splosno:

izvajalec elektro del mora dela izvesti v skladu s tem nacrtom. Za vse spremembe del in opreme se mora predhodno
posvetovati s projektantom. Veljavne so le pismene potrditve zahtevanih sprememb. V nasprotnem projektant ne
jam¢&i za predmetni projekt!

Nacrt elektroinstalacij, avtomatike, merilne opreme, instalacije izenaCevanja potencialov in strelovodne instalacije je
izdelan v sodelovanju in soglasju s projektanti tehnoloSkega, gradbenega in strojnega dela projekta.

Naprava se bo napajala iz razdelilca RO, ki se napaja iz bliznje obstojeCe transformatorske postaje. V fazi
pridobivanja soglasij je potrebno preveriti ali mo¢ obstojece trafo postaje zadoS¢a potrebam distilne naprave.

Splosni tehnicni pogoji:
Ti pogoji so sestavni del tehnisSke dokumentacije in jih je izvajalec pri gradnji dolzan upoStevati.

- pri izvajanju instalacijskih del upoStevati veljavne predpise, standarde, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, kot
tudi vse ostale zahteve in pogoje ki so navedeni v tem projektu.

- za vse spremembe v projektu, oziroma odstopanja od proj. dokumentacije mora izvajalec pridobiti pismeno
soglasje projektne organizacije, ki je ta projekt izdelala, oziroma nadzornega organa investitorja.

- pred pricetkom del je je izvajalec dolzan detajlno pregledati projekt in vse morebitne pripombe pravogasno
posredovati nadzornemu organu preko gradbenega dnevnika.

- vse spremembe in odstopanja od proj. dokumentacije ki nastanejo v ¢asu izvajanja, je izvajalec dolZan vrisati v
en izvod grafi€éne dokumentacije in po zakljucku del izdelati projekt izvedenih del.

- material, ki se vgrajuje v instalacijo, mora biti prvorazreden in Se neuporabljen. Imeti mora ustrezen atest od
pooblascene institucije (CE certifikat).

- med izvajanjem mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik z vsemi, z zakonom predpisanimi podatki.

- vse zahteve in obrazloZitve, tako s strani izvajalca kot s strani nadzornega organa, se morajo sprovajati preko
gradbenega dnevnika.

- garancijski rok za vsa izvedena dela je 2 leti v kolikor se investitor in izvajalec ne dogovorita drugace. lzvajalec
je dolzan vsa dela poveriti strokovno usposobljenim specializiranim ekipam.

- priizvajanju elektroinstalacij je potrebno paziti da se ne poSkodujejo druge, Ze izvedene instalacije. V kolikor do
posSkodb pride, jih je izvajalec dolZzan odpraviti na lastne stroske.

- po konc&anih delih je pooblas€eni merilni servis za izvajalca dolzan opraviti preizkus delovanja zas¢ite pred
nevarno napetostjo dotika, oziroma kontrolo pregoretja varovalk ter meritve izolacijske upornosti instalacije. Prav
tako je dolzan opraviti meritve upornosti ozemljila.
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O vseh meritvah mora biti izdelan pismeni protokol, z vsemi potrebnimi podatki o merilcu, merilnih instrumentih,
merilnih metodah, merilnih pogaojih in izmerjenih podatkih.

Uporabniku objekta mora biti ob tehnicnem pregledu predlozen dokument z navodili o obratovanju in vzdrzevanju
elektroinstalacij v predmetnem objektu.

Vgradnja opreme:

- pred priGetkom montaze elektroopreme mora odgovorna oseba elektro-montaznih del:
- seznaniti se s projektom in opremo, ki se vgrajuje;
- preveriti prispelo elektro opremo in ugotoviti njeno skladnost s projektom
- izvrSiti pregled stanja kompletne elektro-opreme

- montazo elektrorazdelilnih omar izvrSiti na za to predvidenih mestih, znotraj razdelilnih omar vstaviti enopolne in
tokovne sheme. Vse elemente vgrajene v omare adekvatno oznaciti po namembnosti v skladu z enopolno in
tokovno shemo. V ta namen uporabiti napisne ploS¢ice oziroma nalepke s simboli, ki jih brez specialnega orodja
ni mozno odstraniti.

- montazo opreme razdelilnih omar izvesti tako, da se obdrzi logika posameznih tehnoloskih celot, kot je to dano v
dokumentaciji. PreizkuSanje funkcij posamezne vgrajene opreme izvrSiti najprej na mestu izdelave nato pa Se na
mestu prikljucitve skupaj s pripadajoco instalacijo in tehnoloSkimi potrosniki, pred njeno predajo investitorju.

- montaZo svetilk izvesti skladno s projektno dokumentacijo. Po kon€anih montaznih delih opraviti fotometricna
merjenja in izdati merilni protokol!

UposStevanje Zakonov, prespisov, odredb in standardov:

Vsa dobavljena oprema in izdelana instalacija mora biti izdelana v skladu z veljavnimi zakoni, pravilniki 0z. normativi.
Upostevajo se lahko tudi spodaj navedeni standardi, ¢e niso v direktnem nasprotju z veljavnimi slovenskimi standardi:
- IEC (International Electrical Commision)

- CE (Communauté Européenne)

- VDE (verband Deutcher Elektrotehniker).

Glede na obdobje pospeSene harmonizacije slovenskih in evropskih oz. mednarodnih standardov je potrebno pred
izvedbo del preveriti, ali navedeni zakoni, predpisi, odredbe in stanadardi Se veljajo ali so spremenjeni.

08.03.02. razsvetljava in vticnice:

Notranja in zunanja razsvetljava ter vti€nice v obstojeci stavbi vhodnega CrpaliS€a se napajajo iz novega loCenega
namenskega podrazdeliica RR1, montiranega pri vhodu v energetski prostor. Nanj se priklju¢i obstoje¢a oprema in
kabli. Predlagamo, da se pri izvedbi del po potrebi zamenja tudi obstoje€o opremo in kabelski razvod.

Varnostna in zasilna razsvetljava ni predvidena, ker se celotni razdelilnik RR1 ob izpadu omrezja napaja preko
agregata.

Notranja in zunanja razsvetljava ter vti¢nice v centralni stavbi se napajajo iz loenega namenskega podrazdelilca
RR2, montiranega v hodniku v centralni stavbi.

Varnostna in zasilna razsvetljava ni predvidena, ker se celotni razdelilnik RR2 ob izpadu omrezja napaja preko
agregata.

Notranja razsvetljava v tehnoloSkem delu stavbe se izvede s fluo svetilkami za vlazne prostore (IP65), za suhe
prostore pa s fluo svetilkami v zas¢iti najmanj IP20. Vse svetilke so nadometne. V prostorih z raunalniki (prostor
18/01, 18/02 in 18/03) se zaradi zmanj$anja bles&anja vgradijo svetilke z rastrom z nagibom manj kot 60°.

Instalacija je v celoti nadometna.
V stavbi za napravo za sprejem vsebine septi¢nih jam (objekt13) je zaradi potencialne moznosti obdelave nevarnih

snovi vgrajena oprema v eksplozijsko za$citeni izvedbi — najmanj EEx de Il BT3. Oprema in izvedba mora biti
atestirana v Sloveniji!
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Izraun notranje razsvetljave je v arhivih projektanta. NajmanjSa povpre¢na osvetljenost je 200 Ix za pomozZne
prostore in 250 Ix za tehnoloSke prostore, 350 Ix za pisarne in 500 Ix za laboratorij. Izraunane srednje osvetljenosti
SO za posamezne prostore vpisane na tlorisih.

Pred vhode objekta se montirajo IR svetilke za samodejni vklop ob prihodu ¢loveka.

Zunanja razsvetljava za novi del naprave je namenjena le za no¢no orientacijo (3 Ix). V ta namen sta na novi
centralni stavbi montirani dve svetilki, na sekvenénih bazenih pa devet svetilk z nizkotlaéno natrijevo sijalko. Na
centralni stavbi sta svetilki montirani na zidno konzolo, na sekvenénih bazenih pa na nosilni drog, efektivne viSine cca
5m.

Zunanja razsvetljava se priziga ro¢no ali avtomatsko. Nagin krmiljenja se izbere s stikalom na vratih razdelilca RAGR.

Zunanja razsvetljava za obstojeci del naprave je ravnotako je namenjena le za no¢no orientacijo (3 Ix). V ta namen
so na obstojeci stavbi vhodnega &rpaliS€a montirane §tiri svetilke, ob robu bazena polznih &rpalk ena svetilka, na
peskolovu pa Se tri svetilke z nizkotlaéno natrijevo sijalko. Na stavbi so svetilke montirane na zidno konzolo, na
bazenih pa na nosilni drog, efektivne viSine cca 5 m.

Zunanja razsvetljava se priziga ro¢no ali avtomatsko. Nacin krmiljenja se izbere s stikalom na vratih razdelilca RA.

V novi centralni stavbi se v tehnoloskih prostorih montirajo trofazne in enofazne Suko vti¢nice na stene v viSino okoli
1,2 m od tal. V upravnih prostorih so vti¢nice montirane delno nadometno, delno pa v stenskih parapetnih kanalih.

08.03.03. tehnoloSka energetska instalacija:

Glavni energetski razvod je shematsko predstavljen na blok shemi St. 08.06.01-01, glavni UPS (brezprekinitveni)
napajalni razvod pa na blok shemi 08.06.01-02.

Kot je iz shem razvidno, se celotna naprava napaja iz javne TP, del objektov pa se v slu€aju izpada omreZja napaja
iz lastnega stabilnega agregata. Pogone, ki se ob izpadu omreZja napajajo iz agregata, je dolocil tehnolog naprave.
Vsa merilna in procesna ter komunikacijska oprema se v primeru izpada omreZja napaja iz agregata in preko dveh
UPS (brezprekinitvenih napajalnikov). Prvi UPS napajalnik (UPS-1) je montiran v razdeliicu RAGR v novi centralni
stavbi (prostor 18/01), drugi (UPS-2) pa v vhodnem &rpali§€u v omari razdelilca RA.

Trafo postaja ni predmet tega projekta. Za potrebe meritev porabe energije in glavnega razvoda je na zunanji steni
stavbe TP proti CCN montirana razdelilna omara PMO v nerjavedi kovinski izvedbi (IP55) z merilno garnituro za
delovno energijo s kazalnikom maksimuma in merilnikom jalove energije ter s ¢asovnim preklopnim mehanizmom!
Zaradi specifike napajanja sta na napravi vgrajeni dve lo¢eni kompenzaciji faktorja moci cos fi. Ena kompenzacija je
vgrajena tistem delu naprave, ki se napaja samo preko omreZja, druga pa na tistem delu naprave, ki se napaja tudi
preko agregata.

Razdelilec RO je glavni razdelilec za napajanje netipske opreme, ki se napaja samo iz omrezja. Je izveden kot
samostojno stojea kovinska omara, postavljena na kanal v objektu centralne stavbe (prostor 18/09). V razdelilcu so
vgrajeni vsi potrebni varovalni in stikalni elementi in zaS¢itha oprema ter kombinirani merilnik za meritev toka in
napetosti. Ob izpadu omreZznega napajanja se vsa krmilja pogonov izklopijo. Ob ponovni vzpostavitvi napajanja je
potrebno vse pogone ponovno vklopiti (v ro€nem ali avtomatskem nacinu delovanja).

|1z razdelilca RO se napajajo sledeci podrazdelilci:

- podazdelilec RO8 napaja opremo za dezinfekcijo iztoka. Dobavi se v sklopu strojne opreme, montira pa se v
kontejnerju pri izto€ni kineti (08).

- podazdelilec R09, napaja jakotoéno opremo za doziranje sredstva za obarjanje fosforja. Montira se ga na
steno, ravno tako v centralni stavbi (prostor 09). podrazdelilec R11 napaja opremo za mehansko zgos$¢anje
blata. Dobavi se v sklopu strojne opreme, montira pa se v prostoru 11.

- podrazdelilec RDV je tipski razdelilec dvigala v objektu 12. Dobavi se ga v kompletu s strojno opremo.

- podrazdelilec RKT je tipski razdelilec kontejnerja (razsvetljava, gretje in vtiénice). Dobavi se ga v kompletu s
kontejnerjem.

- podrazdelilec RMO7-1 je montiran na mostu med prvim in drugim sekvenénim bazenom 07. V njem sta
vgrajeni 3 fazna in 1 fazna vti¢nica za potrebe vzdrzevanja. Napajata se iz glavnega razdelilca RO preko
zaSCitnega diferencnega stikala. Merilna oprema v podrazdelilcu se napaja iz UPS-1 naprave v razdelilni
omari R-SW.
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- podrazdelilec RM07-2 je montiran na mostu med tretjim in Cetrtim sekvenénim bazenom 7. V njem sta
vgrajeni 3 fazna in 1 fazna vtiCnica za potrebe vzdrZzevanja. Napajata se iz glavnega razdelilca RO preko
zascitnega diferencnega stikala. Merilna oprema v podrazdelilcu se napaja iz UPS-1 naprave v razdelilni
omari R-SW.

Razdelilec R13 napaja objekt 13 in tipski podrazdelilec RG za opremo za sprejem grezni¢nih gosc.

- podrazdelilec RG se dobavi v sklopu strojne opreme, montira pa se na steno zunaj stavbe 13. Prostor
znotraj objekta 13 je klasificiran kot Ex prostor, Ex Il BT4 - zona 2. Oprema na napravi za sprejem grezni¢nih
go$¢ mora biti v Ex izvedbi za najmanj navedeno kategorijo nevarnosti.

Razdelilec RAGR je glavni razdelilec za napajanje netipske opreme, ki se normalno napaja iz omrezja in ob izpadu
omreZja Se iz agregata. Nanj je priklju¢ena tudi avtomatska kondenzatorska baterija za kompenzacijo faktorja moci
cos fi.

Razdelilec RAGR jemlje iz omreZja ve¢jo mo¢ kot iz agregata (kar omogoc¢a programska oprema, ki ne dovoli vklopa
dolo¢enih porabnikov, zmanjSa pa tudi mo¢ puhal aeracije). Zato je potrebno v elektroomarici agregata zamenjati
glavni kontaktor, ki omogo€a napajanje iz mreze, s kontaktorjem jakosti najmanj 300A!

Iz razdelilca RAGR se napajajo slededi podrazdelilci:

- razdelilec RA je razdelilec za napajanje netipske opreme obstojeCega vhodnega C&rpalis€a in peskolova.
Razdelilec RA je samostojno stojeCa kovinska omara, postavljena na tla v objektu vhodnega &rpaliS¢a. V
razdelilcu so vgrajeni vsi potrebni varovalni in stikalni elementi, merilna in zas¢itna oprema ter kombinirani
merilnik za meritev toka in napetosti. Ob izpadu omreZznega napajanja se vsa krmilja pogonov izklopijo
(odpadejo samodrzni kontakti pri rocno krmiljenih pogonih, oziroma se programsko izklopijo izhodni releji iz
mikrokontrolerja). Ob vzpostavitvi napajanja iz agregata (prekinitev traja nekaj sekund, ki jih agregat rabi za
zagon) je potrebno pogone, ki so bili pred prekinitvijo v roénem rezimu, spet ro¢no vklopiti, tiste v
avtomatskem rezimu pa bo vklopil mikrokontroler s potrebno ¢asovno zamaknitvijo.

Iz razdelilca RA se napajajo Se sledeCi podrazdelilci:

- podrazdelilec R02-1 napaja opremo za nove elektromotorne grablje. Dobavi se v
sklopu strojne opreme, montira pa v stavbi ¢rpaliS€a na steni ob grabljah.

- podrazdelilec R0O2-1 napaja opremo za spiralni transporter (kompakter). Dobavi
se v sklopu strojne opreme, montira pa v stavbi CrpaliS€a na steni ob kompakterju.

- podrazdelilec RO4 napaja opremo za peskolov. Oprema je ze obstojecCa.

- podrazdelilec RR1 za napajanje opreme splosne rabe obstojeCega vhodnega
Crpalis¢a

- razdellec RO7 je razdellec za napajanje  tipske  opreme  sekvencnih bazenov.
Oprema objektov 07 in 14 se napaja iz omreZja, del opreme pa ob izpadu omreZja iz agregata. Posebnost
napajanja iz agregata je ta, da odlo€anje o tem, katera oprema bo ob izpadu omrezja delovala na agregat,
dolo¢a mikrokontroler PLC-7. Ob izpadu omreZnega napajanja se vsa krmilja pogonov izklopijo (odpadejo
samodrzni kontakti pri rocno krmiljenih pogonih, oziroma se programsko izklopijo izhodni releji iz
mikrokontrolerja). Ob vzpostavitvi hapajanja iz agregata (prekinitev traja nekaj sekund, ki jih agregat rabi za
zagon) je potrebno pogone, ki so bili pred prekinitvijo v ro€nem rezimu, spet ro¢no vklopiti, tiste v
avtomatskem rezimu pa bo vklopil mikrokontroler s potrebno ¢asovno zamaknitvijo.
Razdelilec RO7 je samostojno stojeCa kovinska omara, postavljena na kanal v objektu centralne stavbe
(prostor 18/09). V razdelilcu so vgrajeni vsi potrebni varovalni in stikalni elementi, merilna in zascitna oprema
ter kombinirani merilnik za meritev toka in napetosti. Omara se dobavi v kompletu s tipsko strojno opremo
sekvencnih bazenov.

Iz razdelilca RO7 se napajajo Se sledeci podrazdelilci:

- podrazdelilec DEC1 napaja opremo dekanterja na iztoku iz prvega sekvencnega bazena 07. Dobavi se v
sklopu strojne opreme, montira pa se zunaj pri dekanterju. Procesna oprema v podrazdelilcu se napaja iz
UPS-1 naprave v omari R-SW.

- podrazdelilec DEC2 napaja opremo dekanterja na iztoku iz drugega sekvenénega bazena 07. Dobavi se v
sklopu strojne opreme, montira pa se zunaj pri dekanterju. Procesna oprema v podrazdelilcu se napaja iz
UPS-1 naprave v omari R-SW.

- podrazdelilec DEC3 napaja opremo dekanterja na iztoku iz tretjega sekvencnega bazena 07. Dobavi se v
sklopu strojne opreme, montira pa se zunaj pri dekanterju. Procesna oprema v podrazdelilcu se napaja iz
UPS-1 naprave v omari R-SW.
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- podrazdelilec DEC4 napaja opremo dekanterja na iztoku iz Cetrtega sekvenénega bazena 07. Dobavi se v
sklopu strojne opreme, montira pa se zunaj pri dekanterju. Procesna oprema v podrazdelilcu se napaja iz
UPS-1 naprave v omari R-SW.

- podrazdelilec RMO8 v kontejnerju ob iztocni kineti 08, iz katerega se bo napajala merilna oprema iztoka 08.
Napajal se bo iz UPS-1 napajalnika v razdelilcu R-SW v centralni stavbi.

- podazdelilec R17 napaja opremo za ogrevanje (kotlovnico). Dobavi se v sklopu strojne opreme, montira pa
se na zid v prostoru kotlovnice 17.

- podrazdelilec R-SW za napajanje UPS-1 brezprekinitvenega napajalnika

- podrazdelilec RR2 za napajanje opreme sploSne rabe nove centralne stavbe

V prilogi “Lista napajanja in krmiljenja” je z elektri€nega vidika prikazan nacin napajanja in krmiljenja porabnikov.
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LISTA NAPAJANJA in KRMILJENJA
oznaka elektro | prikljuéen | oprema kw 1) kw 2) |izvedb |agregat/ | krmilje | kontrole opombe
oznak v a mreza
a
M.01.01.01. RA ¢rpalka vhodnega Crpalisca 22,00 17,00 |3f A R+A TS vklop v A rezimu iz PLC
M.01.01.02. RA ¢rpalka vhodnega ¢rpaliS¢a 22,00 17,00 |3f A R+A TS (glede na nivojska stikala
v vhodnem ¢rpaliscu 01)
M.01.01.03. RA ¢rpalka vhodnega ¢rpalis¢a 3) 22,00 0,00 3f A R+A TS V R reZimu brez nivojske
kontrole
M.02.01.01. R02-1 | RA elektromotorne grablje 2,50 2,00 3f A R+A delovanje in | dobava v kompletu
napaka R02-1
M.02.02.01. R02-2 | RA spiralni transporter iz grabelj 3,00 2,40 3f A delovanje in | dobava v kompletu
napaka R02-2
M.02.03.01. RA grobe grablje 2,20 1,80 3f A R+A 2xP0ozS+MS+T | dvosmerni pogon, v A
S rezimu deluje isto¢asno z
vhodnimi ¢rpalkami, izklop
s Casovno zakasnitvijo
M.02.04.01. RA ventilator prezraevanja 0,37 0,37 3f A R+A TS temperatura v prostoru
M.04.01.01. RO4 RA strgalo peskolova in lovilca mas¢ob 13,20 7,70 3f A R+A delovanje in | €asovni rezim delovanja
napaka R04,
vklop iz PLC
M.04.02.01. RA puhalo peskolova in lovilca mas¢ob 7,50 6,00 3f A R+A TS ¢asovni rezim delovanja
M.04.02.02. RA puhalo peskolova in lovilca mas¢ob 3) | 7,50 0 3f A R+A TS Casovni rezim delovanja
M.04.02.03. RA ventilator puhala 0,10 0,10 1f A R+A istoCasno s puhalom
M.04.02.04. RA ventilator puhala 0,10 0 1f A R+A istoCasno s puhalom
M.04.03.01. RA ventilator prezraevanja 0,10 0,10 1f A R+A TS temperatura v prostoru
VZR.04.01 RA avtomatski vzoréevalnik (hladilnik) 0,2 0,2 1f A samo napajanje
M.05.01.01. RA izdvajalec peska 2,20 1,80 3f A R+A Gasovni rezim delovanja,
vendar isto¢asno z R04
EA.0.06.01.01. RO7 elektromotorna zapornica 0,75 0,60 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
EA.0.06.01.02. RO7 elektromotorna zapornica 0,75 0,60 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
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EA.0.06.01.03. RO7 elektromotorna zapornica 0,75 0,60 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
EA.0.06.01.04. RO7 elektromotorna zapornica 0,75 0,60 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
DEC1 RO7 prelivnik  sekvenénega  bioloSkega | 2 1 1f A po blok shemi| dobava v kompletu
bazena 05
DEC2 RO7 prelivnik  sekvencnega bioloSkega | 2 1 1f A po blok shemi| dobava v kompletu
bazena 05
DEC3 RO7 prelivnik  sekventnega bioloSkega | 2 1 1f A po blok shemi| dobava v kompletu
bazena 05
DEC4 RO7 prelivnik  sekvencnega bioloSkega | 2 1 1f A po blok shemi| dobava v kompletu
bazena 05
M.07.03.01. RO7 pogon prelivnika sekv. bioloSkega | 0,55 0,40 3f A po blok shemi| dobava v kompletu
bazena 05
M.07.03.02. RO7 pogon prelivnika sekv. bioloSkega | 0,55 0,40 3f A po blok shemi| dobava v kompletu
bazena 05
M.07.03.03. RO7 pogon prelivnika sekv. bioloSkega | 0,55 0,40 3f A po blok shemi| dobava v kompletu
bazena 05
M.07.03.04. RO7 pogon prelivnika sekv. bioloSkega | 0,55 0,40 3f A po blok shemi| dobava v kompletu
bazena 05
M.07.04.01. RO7 ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 3f A TS+VV dobava v kompletu
M.07.04.02. RO7 ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 3f A TS+VV dobava v kompletu
M.07.04.03. RO7 ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 3f A TS+VV dobava v kompletu
M.07.04.04. RO7 ¢rpalka povratnega blata 1,70 1,20 3f A TS+VV dobava v kompletu
M.07.05.01. RO7 ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 3f A TS+VV dobava v kompletu
M.07.05.02. RO7 ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 3f A TS+VV dobava v kompletu
M.07.05.03. RO7 ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 3f A TS+VV dobava v kompletu
M.07.05.04. RO7 ¢rpalka odviSnega blata 2,30 1,70 3f A TS+VV dobava v kompletu
EZ.0.07.07.01. RO7 el. mot. zasun odviSnega blata 0,18 0,18 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
EZ.0.07.07.02. RO7 el. mot. zasun odviSnega blata 0,18 0,18 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
EZ.0.07.07.03. RO7 el. mot. zasun odviSnega blata 0,18 0,18 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
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EZ.0.07.07.04. RO7 el. mot. zasun odviSnega blata 0,18 0,18 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
M.08.01.01. naprava za dezinfekcijo iztoka 4) 19,50 6,5 3f M delovanje in | dobava v kompletu
EA.1.08.02.01. |R08 RO elektromotorna zapornica 0,75 0,60 |3f M napaka R08,
vklop iz PLC
VZR.08.01 RAGR avtomatski vzoréevalnik (hladilnik) 0,2 0,2 1f A samo napajanje
M.09.01.01. R09 RO pripr. in doz. sredstva za obarjanje P | 2,50 2 3f M delovanje in | dobava v kompletu
4) napaka RQ9,
vklop iz PLC
M.09.02.01. RO ventilator prostora 0,10 0,10 1f M R+A TS temperatura v prostoru
M.10.01.01. RO medalo zgosCevalca in zalogovnika | 4,20 3,00 3f M R+A TS+VV C¢asovni rezim delovanja,
blata izklop pri LSAL
M.11.01.01. centrifuga — boben 22,00 17,60 | 3f 3XTS+PS+VS dobava v kompletu
M.11.01.01.01 centrifuga - noz 11,00 8,80 3f TS+2xOS+PS | dobava v kompletu
M.11.02.01. spiralni transporter blata 3,00 2,40 3f dobava v kompletu
M.11.03.01. ¢rpalka za €rpanje blata v centrifugo 4,00 3,20 3f TS, PS dobava v kompletu
M.11.04.01. R11 RO naprava za pripravo in doziranje| 4,50 1,80 3f M napajanje in | dobava v kompletu
polielektrolita signalizacija
M.11.05.01. Crpalka za c¢rpanje polielektrolita v| 1,50 1,20 3f TS, PS dobava v kompletu
centrifugo
FIR.11.01 cevni merilnik pretoka blata v|0,1 0,07 1f dobava v kompletu
centrifugo
FIR.11.02 cevni merilnik pretoka polielektrolita v | 0,1 0,07 1f dobava v kompletu
centrifugo
M.11.06.01. RDV |RO dvigalo z vozno progo 0,85 0,70 3f M samo napajanje | dobava v kompletu
M.11.13.01. RO ventilator prostora 0,10 0,10 1f M R+A TS temperatura v prostoru
M.13.01.01. RG R13 postaja za sprejem gos¢ iz greznic Ex | 1,20 1,00 3f M delovanje in | dobava v kompletu
EZ.0.13.01.01. zaporni zasun naprave za sprej. Ex 0,37 0,37 |3f napaka R13
M.13.02.01. RA ¢rpalka go&¢ iz greznic Ex 1,70 1,20 3f M R+A TS+VWV CGasovni rezim delovanja,
izklop na LSL.13.06
M.13.09.01. RA ventilator Ex 0,10 0,10 1f M R+A 2XTS temperatura v prostoru in
istoCasno z delovanjem
R13
M.14.01.01. RO7 puhalo prezraevalnih bazenov 37,00 31,20 |3f A TS dobava v kompletu
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M.14.01.02. RO7 puhalo prezracevalnih bazenov 37,00 31,20 |3f A TS dobava v kompletu
M.14.01.03. RO7 puhalo prezra€evalnih bazenov 3) 37,00 0 3f A TS dobava v kompletu
M.14.01.04. RO7 ventilator puhala 0,44 0,40 3f A dobava v kompletu
M.14.01.05. RO7 ventilator puhala 0,44 0,40 3f A dobava v kompletu
M.14.01.06. RO7 ventilator puhala 3) 0,44 0 3f A dobava v kompletu
M.14.03.01. RAGR ventilator kompresorske postaje 0,25 0,25 3f A R+A TS temperatura v prostoru
EL.0.14.04.01. RO7 el.mot.loputa puhal 0,37 0,30 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
EL.0.14.04.02. RO7 el.mot.loputa puhal 0,37 0 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
EL.0.14.04.03. RO7 el.mot.loputa odcepov v sekvencne | 0,37 0,3 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
bazene S
EL.0.14.04.04. RO7 el.mot.loputa odcepov v sekvencne | 0,37 0,3 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
bazene S
EL.0.14.04.05. RO7 el.mot.loputa odcepov v sekvencne | 0,37 0 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
bazene S
EL.0.14.04.06. RO7 el.mot.loputa odcepov v sekvencne | 0,37 0 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
bazene S
EL.0.14.04.07. RO7 el. mot. loputa selektorjev 0,18 0,3 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
EL.0.14.04.08. RO7 el. mot. loputa selektorjev 0,18 0,3 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
EL.0.14.04.09. RO7 el. mot. loputa selektorjev 0,18 0 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
EL.0.14.04.10. RO7 el. mot. loputa selektorjev 0,18 0 3f A 2xPozS+MS+T | dobava v kompletu
S
MV.0.14.04.11. RO7 el. magn. ventil razbremenitve 0,01 0,01 1f A dobava v kompletu
MV.0.14.04.12. RO7 el. magn. ventil razbremenitve 0,01 0 1f A dobava v kompletu
MV.0.14.04.13. RO7 el. magn. ventil razbremenitve 0,01 0,01 1f A dobava v kompletu
MV.0.14.04.14. RO7 el. magn. ventil razbremenitve 0,01 0 1f A dobava v kompletu
M.15.02.01. RAGR ventilator prostora agregata 0,10 0,10 1f A R+A TS temperatura v prostoru
M.17.01.01. R17 RAGR oprema kotlovnice 1,50 1,10 3f A R samo napajanje
M.18.01.01. RAGR ventilator prostora z elektroomarami 0,10 0,10 1f A R+A TS temperatura v prostoru

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice

- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«

&= \jilt d.0.0.

Stran 159 od 190



G

A%

i- Nalozba v vaso prihodnost

~ %IEE}& JO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
OBCINA VRHNIKA '
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika
M.18.02.01. RO ventilator laboratorija 0,10 0,10 1f M R+A TS temperatura v prostoru
M.18.03.01. RO ventilator garderob in sanitarij 0,10 0,10 1f M R+A TS temperatura v prostoru
M.18.04.01. RO ventilator delavnice 0,10 0,10 1f M R+A TS temperatura v prostoru
M.18.05.01. RO ventilator skladiS¢a polielektrolita 0,10 0,10 1f M R+A TS temperatura v prostoru
UPS-2 | RA sistem za neprekinjeno napajanje| 0,5 0,4 1f A
(UPS)
UPS-1 | RAGR sistem za neprekinjeno napajanje| 3 2 1f A
(UPS)
R13 RO sploSna raba objekta 13 3,00 3 1f M
RKT RO napajanje kontejnerja na iztoku 3,00 3 3f A
RR1 RA splo$na raba &rpalis¢a 17,00 10 3f A
RR2 RAGR sploSna raba upravne stavbe 27,00 15 3f A
RA zunanja lu¢ vhodnega ¢rpalis¢a 0,5 0,4 3f A R+A
RAGR zunanja lu¢ novega bloka 1 0,8 3f A R+A
opombe ! legenda:

1) instalirana el. mo¢
2) koni¢na elektricna moc¢
3) rezerva

4) samo rezerva el. mo¢i — vgradi se naknadno ¢e bo to potrebno

TS ... temperaturno stikalo v navitju motorja
VV ... senzor za vdor vode v ohiSje pogona

PS ... tlaéni senzor

PozS ... pozicijsko stikalo
MS ... momentno stikalo
LS ... detektor nivoja
OS ... senzor nivoja olja
VS ... senzor za vibracije
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08.03.04. zaScCita pred tokovnim udarom:

Bo dosezena z uporabo:
- z za&Cito pred neposrednim dotikom
- z za&¢ito pred posrednim dotikom

Zaradi za&Cite pred neposrednim dotikom morajo biti vgrajeni taki elementi in naprave, ki imajo dele pod elektri¢no
napetostjo prekrite z izolacijo, ali pa so deli naprave pod napetostjo zaprti, pregrajeni ali pa za&Citeni z ovirami. Kot
za&¢itni ukrep pred posrednim udarom elektricnega toka bo izveden sistem instalacije TN.
Sistem TN zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani z zasc€itnim vodnikom z ozemljilno tocko
napajalnega sistema. Zas¢itne naprave in vodniki morajo biti izbrani tako, da pride do samodejnega odklopa v ¢asu, ki
ustreza navedenim vrednostim v tabeli 1 po JUS N.B2.741, ¢e pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med
faznim in za$¢€itnim vodnikom oz. izpostavljenim prevodnim delom v poljubni tocki instalacije.
Smatra se, da je zahtevam zado$¢eno, Ce velja:

Zs X la = Up
kjer je:
Zs - impedanca tokokroga v okvari
la - tok, ki zagotavlja samodejni odklop zas&itne naprave

U, - nazivna napetost proti zemlji

Napajanje razdelilcev, ki napajajo opremo, delujoco v eksplozijsko nevarnem okolju (PMO, R13 in RG), bo izvedeno v
nacinu zascite TN-S (5 zilni dovod — L1,L2,L.3,N,PE), ostali razdelilci pa v sistemu TN-C (4 Zilni dovod -L1,L2,L3,PEN).

08.03.05. izraCun modi in dimenzioniranje kablov

Natancen izracun je podan v priloZenih tabelah (poglavje 08.03.06)!
Obremenitev TP (celotne CN):

Maksimalna (koni¢na) mo¢: 260 kW

Maksimalni (koni¢ni) tok po fazi (s kompenzacijo cos fi): 417 A
Obremenitev elektroagregata:

Maksimalna (koni¢na) mo¢: 160 kW

Maksimalni (koni¢ni) tok po fazi (s kompenzacijo cos fi): 257 A

Ustrezno JUS N.B2.743 izvedemo kontrolo za&cite pred prevelikimi tokovi.
Delovna karakteristika naprave, ki $¢iti elektri¢ni vod pred preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:

I, =1,45x1,

kjer je:
P, - nazivha mo¢ porabnika
Ip - tok, za katerega je tokokrog predviden; izraCuna se po formuli:

Pn
lp = =mmmmmmmmmmmm e .... za enofazne porabnike
U-cosfi-g
Pn
lp = .... za trofazne porabnike
V3-U-cosfi-s
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I, - zdrZni tok kabla, dolo€en po zgornjem standardu
I, - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje odklopne naprave

Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov je izvedena ustrezno standardu JUS N.B2.743, tocka 5.3.2 in sicer po
formuli:

1
Smin = === la- \/t
K

kjer je:

K - faktor, dolo€en v standardu

t - izklopni €as zaS¢itne naprave (odcitan iz izklopne karakteristike zas¢itne naprave)
la - kratkosti¢ni tok, izracunan po formuli:

kjer je:

U - napetost proti zemlji

Z - impedanca okvarjene zanke - kratkostiéna impedanca, ki vklju€uje vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare in
zascitni (0z..nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.

Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm? in ve¢, za manjse preseke pa kontrole Spin ne izvajamo.

Kontrola presekov zas¢itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu JUS N.B2.754, toc¢ka 3.1.2, ki dolo¢a, da mora biti
presek zas¢itnega vodnika S;:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm?

- 16 mm?, &e je fazni vodnik preseka od 16 mm? do 35 mm?

- %, preseka faznega vodnika, &e je le-ta vegji od 35 mm?

V primeru, da zascitni vodnik ni del kabla, mora imeti najman;jsi presek po JUS N.B2.754, tocka 3.1.3:
- 2,5 mm? za Cu 0z. 4 mm? za Al, &e je vodnik mehansko zasgiten

-4mm?za Cu, ¢e zasc¢itni vodnik ni mehansko zasditen

- 50 mm? za FezZn

Al vodnik za za$citni vodnik ni dovoljen, ¢e ni dodatno mehansko zasciten!

Presek glavnega vodnika za izena¢evanje potenciala (JUS N.B2.754, to¢ka 7.1) mora biti vecji od polovice preseka
najvecjega zascitnega vodnika v instalaciji, vendar min. 6 mm?>.

Dodatni vodnik za izenalevanje potenciala ne sme biti manj8i od preseka najmanjSega zasc¢itnega vodnika, vezanega na
te prevodne dele.

08.03.06. priloga - izraGunske tabele (dimezioniranje razdelilcev)

- tabela kratkosti¢nih razmer glavnih razdelilcev
- tabela dimenzioniranja razdelilca PMO

- tabela dimenzioniranja razdelilca RO

- tabela dimenzioniranja razdeliica RAGR

- tabela dimenzioniranja razdelilca RA

- tabela dimenzioniranja razdelilca RO7

- tabela dimenzioniranja razdelilca R11

- tabela dimenzioniranja razdelilca R13

- tabela dimenzioniranja podrazdelilca RR1

- tabela dimenzioniranja razdelilca RR2

izracun kompenzacije faktorja modi cos @:

Zaradi specifike napajanja naprav iz omrezja in le delno iz agregata, sta na objektu predvideni dve loCeni avtomatski
komenzacijksi kondenzatorski bateriji za kompenzacijo faktorja moci cos ¢. Prva (AK1) se priklju€i na porabnike, ki jih
napaja razdelilec RO (napajanje samo iz mreze), druga (AK2) pa na porabnike, ki jih napaja razdelilec RAGR (napajanje
iz mreZe in delno na agregat).
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Izracun AK1:

Pkon = 80 kW
cos g1 = 0,62
cos ¢z = 0,95

k=tg@i-tg @2, = 0,93

Pjal = k * Pkon = 0,93 * 80 = 74,4 kVAr

Izberemo avtomatsko 4 stopenjsko kompenzacijsko baterijo Iskra KOK 3614-75 kVAr z maksimalnim kapacitivnim tokom
108 A (ali ustrezni drug tip).

Izraun AK2:

Pkon =180 kw

cos g1 =0,6

cos ¢z = 0,95

k=tgp1-tgop, = 1

Pjal = k * Pkon =1 * 180 = 180 kVAr

Izberemo avtomatsko 7 stopenjsko kompenzacijsko baterijo Iskra KOK 3117-180 kVAr z maksimalnim kapacitivnim
tokom 260 A (ali ustrezni drug tip).

08.03.08. krmilje:

Funkcije avtomatizacije bodo:

- nadzor

- krmiljenje

- vodenje sekvenc zaporedja operacij
- regulacija

- koordinirano vodenje
- optimalno vodenje

Funkcije avtomatizacije in obdelave podatkov bodo razporejene glede na aparaturno opremo:

- PC: shranjevanje, prikazovanje in vnos podatkov, priprava porocil, zgodovina dogodkov

- PLC: zbiranje in predobdelava podatkov, nadzor, krmiljenje, sekvencioniranje, regulacija, koordinacija in optimalno
vodenje

Vse funkcije avtomatizacije se nahajajo v PLC-ju, kar pove€uje zanesljivost delovanja celotnega sistema.

Programska oprema na nadzornem ra¢unalniku mora omogocati:
- statisticno obdelavo podatkov
- avtomatizacijo in krmiljenje procesov

statisticna obdelava zajema:

- zbiranje in predobdelavo podatkov
- shranjevanje podatkov

- prikazovanje podatkov

- vnos podatkov

- statisticno obdelavo podatkov

- priprava proizvodnih porocil

- protokoliranje

- zgodovino dogodkov
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Za vodenje procesa so predvideni Stirje glavni mikrokontrolerji, ki bodo preko Ethernet komunikacijske mreZe povezani z
nadzornim racunalnikom (PC) v centralni stavbi (prostor 26). Zato bodo morali imeti vsi glavni mikrokontrolerji v tipski in
netipski opremi glavni procesni modul v izvedbi za Ethernet komunikacijo.

Dobavitel] tipske opreme (dehidracija 11) bo moral programerju naprave podati memorijsko sliko I/O lokacij in driver za
programsko opremo na glavnem PC-ju (SCADA).

Zaradi opisanega sistema medsebojne komunikacije je odpadlo vecdje Stevilo signalnih povezav med razdelilci.
Preostanek Zi¢nih signalnih povezav je prikazan na blok shemi §t. 08.06.01-03, sama komunikacijska blok shema pa na
risbi 08.06.01-04.

Komunikacijska povezava med glavnimi razdelilci oziroma med njihovimi PLC-ji je zasnovana na moderni Ethernet
mreZi. Izbrana je kabelska oprema za 100 MB prenos, Eeprav procesna oprema trenutno deluje na 10 MB hitrosti.

Mreza je zasnovana klasi¢no zvezdasto z UTP kabli do delovnih mest. MreZa je v notranjosti izvedena z UTP kabli cat
5, zunaj pa z optiénimi (FO) kabli.

Ethernet mreZa je koncipirana kot zvezdasta tvorba. Center je stikalo (SWITCH) z minimalno 8 UTP vhodi/izhodi.

Switch, 2 FO/UTP pretvornika in pasivna oprema (panela itd.) so vgrajeni v 19” omarici v komandni sobi (18/01). Vsa
aktivna oprema v omarici, kot tudi nadzorni PC (s tiskalnikom) se napaja preko brezprekinitvenega napajalnika (UPS-1) z
on-line funkcijo iz razdelilca R-SW.

V kontrolni sobi 18/01 bo instaliran centralni nadzorni racunalnik (CNR) s programom za vizualizacijo za celotno napravo.
Vizualizacija procesa bo potekala na osnovi SCADA programske opreme Rockwell RsView32 in na platformi Windows
NT. CNR bo priklju¢en na ISDN modem, tako da bo mozna daljinska kontrola in morebitna korekcija parametrov ali
programske opreme tudi na daljavo. V ta namen bo na CNR instalirana Se programska oprema za programiranje PLC-
jev in programska oprema za daljinski dostop.

Tuji dobavitelj strojne in programske opreme za vodenje patentiranega procesa C-TECH bo dobavil tudi poseben PC z
instaliranim programom za vizualizacijo C-TECH dela naprave, ki pa sluzi le potrebam njihovega nadzora. Ta PC bo
lo€eno modemsko povezan z ISDN omreZjem.

Glavni mikrokontroler PLC-7, ki je srce patentirane C-TECH tehnologije bo tuji dobavitelj

dobavil od firme Rockwell (Allen Bradley). To je vplivalo tudi na izbiro ostale mikrokontrolerske opreme na objektu, ki bo
ravno tako Rockwell-ova.

Mikrokontroler PLC-7 je preko DH485 bus komunikacije povezan s Sestimi pomoZznimi mikrokontrolerji MicroLogix 1500,
ki lokalno krmilijo razdelilec RAGR, dekanterje in merilno opremo na iztoku. Mikrokontrolerje PLC-7, PLC7.1, PLC7.2,
PLC7.3 in PLC7.4 in pripadajoCo programsko opremo dobavi tuji dobavitelj, ki je nosilec patentnih pravic za tehnologijo
C-TECH.

Vso ostalo opremo krmilijo mikrokontrolerji firme Rockwell (Allan Bradley) tip SLC500 in ML1500, za nadzorni sistem
(SCADA) pa je predvidena oprema RsView 32 firme Rockwell.

Vsi mikrokontrolerji se bodo napajali preko brezprekinitvenega napajalnika (UPS) z on-line funkcijo in za cca 10-15 minut
avtonomije. S tem se ob morebitnem izpadu NN omrezja omogoci potrebni zapis parametrov in potrebne posege pri
krmiljenju opreme. Ker se tudi merilna oprema in nadzorni PC napajajo iz UPS napajalnika, se za krajSe izpade lahko
merilni parametri tudi shranjujejo.

Samo krmiljenje pogonov na napravi mora v principu potekati na slede¢ nacin:

- ro¢ni rezim delovanja:

vsak pogon se lahko z izbirnim stikalom na vratih razdelilca vklopi v ro¢ni (R) rezim (delovanje s kontrolo kratkosti¢ne in
termi¢ne preobremenitve in kontrola nivoja, termi¢ne preobremenitve ter vdora vode v oljne komore za ¢rpalke) ali v
daljinski (D) rezim (delovanje preko PLC).

V roénem rezimu se nato pogone vklopi/izklopi s tipkami s pomoc¢jo samodrznega kontakta motorskega kontaktorja.

- avtomatski rezim delovanja:
Nacin avtomatskega delovanja se izbere na nadzornem PC-ju med:
- lokalno avtomatiko
- daljinskim ro¢nim vklopom

V lokalnem avtomatskem rezimu delovanja pristojni mikrokontroler (PLC) po predpisanem algoritmu glede na vhodne
podatke krmili avtomatiko delovanja.
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V daljinskem ro€nem rezimu delovanja (poseg preko CNR) se vsak posamezni pogon krmili neodvisno od drugih po izbiri
operaterja preko nadzornega racunalnika.

Stanje pogonov ¢rpalk se na posameznem pripadajoéem razdelilcu signalizira z belimi in rdec¢imi signalnimi svetilkami.
Ob izpadu napetosti iz omreZja se vsi pogoni izklopijo (v ro€nem reZimu odpusti samodrzni kontakt kontaktorja, v
avtomatskem rezimu izvrSi izklop programska oprema preko mikrokontrolerja, ki se dolo¢en ¢as $e napaja iz UPS
napajalnika). Ob povratku omrezne napetosti je potrebno posamezne pogone, ¢e so bili predhodno v roénem nacinu,
vklapljati ponovno ro¢no zaporedno s ¢asovnim zamikom, da ne bi priSlo do prevelikega zagonskega toka ob vklopu,
tiste pogone, ki so bili predhodno v daljinskem avtomatskem reZzimu pa vklopi procesna oprema. Izjema je oprema, ki se
krmili iz PLCO, ki jo je potrebno tudi v avtomatskem reZimu ponovno vklopiti s posredovanjem operaterja (vzrok je v tem,
da PLCO krmili opremo, ki se ne napaja iz agregata). Procesna programska oprema mora poskrbeti, da se v
avtomatskem reZzimu posamezni pogoni vklapljajo ¢asovno zaporedno ( s ¢asovnim zamikom cca 5 sekund).

Posamezna oprema se zaganja, napaja in krmili na slede¢ nacin:

- 3 x vijacna ¢rpalka M.01.01.01..03 v vhodnem ¢&rpaliscu (objekt 01) s trifaznim pogonom moci 22 kW. Dodatna
termi¢na za$cita elektromotorja (T zaS¢ita. Zagon preko mehkega zagona, krmilje R ali A preko mikrokontrolerja
PLC-A. Izbira nacina krmiljenja preko izbirnega stikala na vratih omare RA. Avtomatski vklop glede na nivo vode v
vhodnem ¢rpalis€u 01. BelezZi se tudi skupni €as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset
Stevca).

Crpalke se vklapljajo na sledeg nagin:

- pri drugem nivoju v Crpalis¢u (LSH1.01.02) se vklopi prva izbrana ¢rpalka, pri tretjem nivoju (LSH2.01.03) se vklopi
druga izbrana Crpalka. Druga izbrana Crpalka se izklopi pri drugem nivoju, prva izbrana Crpalka pa se izklopi pri
prvem nivoju (LSL.01.01). Tretja &rpalka je v rezervi. Crpalke se pri delovanju izmenjujejo. Izpad posamezne &rpalke
avtomatsko zamenja vrstni red &rpalk. Previsok nivo (LSAH.01.04) sprozi alarm, prenizek nivo (LSL.01.01) dodatno
blokira vklop ¢rpalk (tudi v ro€nem rezimu). Preklopne nivoje dolo¢i tehnolog pri montazi detektorjev nivoja.

Previsok nivo vode v kineti merilnika pretoka ob morebitni okvari katerega od prelivnikov javlja tudi nivojsko stikalo
LSAH.03.02, katerega aktiviranje izklopi delujoce Crpalke.

- elektromotorne grablje M.02.01.01, s podrazdelilcem R02-1. Napajanje iz RA. Tipska oprema, priklju¢ne moci 2,5
kW. Nacin krmiljenja doloci dobavitelj opreme. Na razdelilec RA se iz R02-1 signalizira delovanje in skupna napaka.
Belezi se tudi skupni €as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

- spiralni transporter (kompakter) M.02.02.01, S podrazdelilcem RO2-1. Napajanje iz
RA. Tipska oprema, prikljuéne moci 3 kW. Nacin krmiljenja doloci dobavitelj opreme. Na razdelilec RA se iz R02-1
signalizira delovanje in skupna napaka. Belezi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem
posegu (reset Stevca).

- grobe grablje M.02.01.01. Napajanje iz RA. Dvosmerni trifazni pogon, priklju¢ne mo¢i 2,2 kW. Nacin krmiljenja R+D.
Rocni vklop/izklop s tipkami na vratih omare RA, daljinski vklop na PC preko mikrokontrolerja PLC-A. Grablje ob
vklopu potujejo vedno v isto smer kot pred izklopom. Smer potovanja preklopita koncni pozicijski stikali. Momentno
stikalo ob prekoraditvi momenta zaustavi pogon. Na razdelilec RA se iz R02-1 signalizira delovanje in napaka
pogona. Belezi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

- ventilator prostora grabelj M.02.04.01, trifazni pogon moci 0,37 kW. Direkten zagon, krmilje ro¢no ali avtomatsko s
termostikalom.

- obstojece strgalo peskolova in lovilca mas€ob M.04.01.01, s podrazdelilcem R04. Napajanje iz RA. Tipska oprema,
prikljuéne moci 13,2 kW. Nacin krmiljenja je dolo¢i dobavitelj opreme. Na razdelilec RA se iz R04 signalizira
delovanje in skupna napaka.

- puhali peskolova in lovilca mas€ob M.04.02.01/02. Isto¢asno deluje le eno puhalo. Napajanje iz RA, trifazni pogon,
prikljuéne moci a’ 7,5 kW, direkten zagon. Krmilje R ali A, izbira s stikalom na vratih omare RA. V A nacinu delovanja
se puhali vklapljata po asovnem intervalu, ob vsakem vklopu se zamenjata. Casovni interval se nastavlja na
nadzornem PC-ju. Puhaloma se kontrolira temperatura navitja elektromotorja. Belezi se tudi skupni ¢as obratovanja
in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

- ventilatorja puhal peskolova M.04.02.03/04. Enofazni pogon moc¢i 0,1 kW. Napajanje iz RA. deluje isto¢asno s
pripadajo¢im puhalom.

- ventilator prostora puhal M.04.03.01. Enofazni pogon moci 0,1 kW. Direkten zagon, krmilje ro¢no ali avtomatsko s
termostikalom. Napajanje iz RA.
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izdvajalec peska M.05.01.01 s trifaznim pogonom moci 0,55 kW, direkten zagon. Napajanje iz RA. Krmilje R ali A,
izbira s stikalom na vratih omare RA. V A nadinu delovanja se izdvajalec vklaplja po éasovnem intervalu. Casovni
interval se nastavlja na nadzornem PC-ju. Pri mehanski obremenitvi reagira momentno stikalo, ki izklopi pogon.
BelezZi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

4 x prelivnik vode z elektromotorno zapornico EA.0.06.01.01..04, s trifaznim pogonom mo¢i 0,75 kW. Napajanje iz
RO7. Pogon ima dodan kontaktni sklop za izklop pri mejnih pozicijah, za izklop pri prekoracitvi momenta in za izklop
pri prekoracitvi termi¢ne za&¢ite. Direkten dvosmerni zagon, krmilje R ali A preko mikrokontrolerja PLC-7. Nacin
krmiljenja po dolo¢bah C-TECH procesa.

4 x elektromotorni prelivnik na iztoku (dekanter) M.07.03.01..04, s trifaznim pogonom mo¢i 0,55 kW. Napajanje iz
RO7. Pogon ima dodan kontaktni sklop za izklop pri mejnih pozicijah, za izklop pri prekoracitvi momenta in za izklop
pri prekoracitvi termi¢ne zascite. Pogon preko integriranega frekvenénega pretvornika, krmilie R ali A preko
mikrokontrolerja PLC7.1..PLC7.4. Nacin krmiljenja po dolo¢bah C-TECH procesa.

4 x Crpalka povratnega blata M.07.04.01..04 s trifaznim pogonom modi a’ 1,7 kW. Napajanje iz R07. Dodatna
termi¢na zaSc¢ita elektromotorja (T za$¢ita) in zaScita pred vdorom vode v ohi$je (FLS za&¢ita). Direkten zagon,
krmilje R ali A preko mikrokontrolerja PLC-7. Nacin krmiljenja po dolo¢bah C-TECH procesa. Belezi se tudi skupni
Cas obratovanja in ¢as delovanja po vzdrZzevalnem posegu (reset Stevca).

4 x Crpalka odviSnega blata M.07.05.01..04 s trifaznim pogonom modi a’ 2,3 kW. Napajanje iz R0O7. Dodatna
termi¢na zaSc¢ita elektromotorja (T za$¢ita) in zaScita pred vdorom vode v ohi§je (FLS za&¢ita). Direkten zagon,
krmile R ali A preko mikrokontrolerja PLC-7. Nacin krmiljenja po dolocbah C-TECH procesa.
Belezi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

4 x elektromotorni ventil za odviSno blato EZ.0.07.07.01..04, s trifaznim pogonom mo¢i a’ 0,18 kW. Napajanje iz
R0O7. Pogon ima dodan kontaktni sklop za izklop pri mejnih pozicijah, za izklop pri prekoracitvi momenta in za izklop
pri prekoracitvi termi¢ne za&cCite. Direkten zagon, krmilje R ali A preko mikrokontrolerja PLC-7. Nacin krmiljenja po
dolo¢bah C-TECH procesa.

naprava za pripravo in doziranje sredstva za obarjanje fosforja R09. Tipska oprema, prikljuéne moci 2,5 kW. Nacin
krmiljenja doloc¢i dobavitelj opreme. Na mikrokontroler PLC-0 se prenaSa informacija o napaki ali o delovanju
naprave.

potopno meSalo M.10.01.01 v zgoSCevalcu in zalogovniku blata (objekt 10) s trifaznim pogonom moci 4,2 kW.
Dodatna termi¢na zaScita elektromotorja (T zascita) in zasCita pred vdorom vode v ohi§je (FLS zasc¢ita). Napajanje iz
RO, direkten zagon. Izbira nacina krmiljenja preko izbirnega stikala na vratih omare R0O. Rocni vklop s tipkami na
vratih omare RO, avtomatski vklop glede na zahteve operaterja (vklop pred pricetkom dehidracije). MeSalo je
blokirano na delovanje v prazno z nivojskim stikalom LSAL.10.02. Belezi se tudi skupni €as obratovanja in ¢as
delovanja po vzdrZevalnem posegu (reset Stevca).

naprava za mehansko obdelavo blata R11. Tipska oprema, priklju€ne moci 40 kW. Napajanje iz RO. Nacin krmiljenja
doloci dobavitelj opreme. Oprema, ki se bo napajala iz razdelilca R11, je sledeca:

- centrifuga za blato M.11.01.01(1) z dvema trifaznima pogonoma moc¢i 22 in 11 kW. Dodatna
termicna in mehanska zascita pogona. Belezi se tudi skupni €as obratovanja in ¢as delovanja po
vzdrZevalnem posegu (reset Stevca).

- spiralni transporter blata M.11.02.01 s trifaznim pogonom moc¢i 3 kW. Belezi se tudi skupni ¢as
obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

- vijacna ¢rpalka za ¢rpanje blata v centrifugo M.11.03.01 s trifaznim pogonom moci 4 kW. Dodatna
preto€na in tlaCna zaScita pogona. Belezi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po
vzdrZzevalnem posegu (reset Stevca).

- naprava za pripravo in doziranje polyelektrolita M.11.04.01, trofazni prikljuek, instalirane moci
4,5 kW.

- vijacna ¢rpalka za ¢&rpanje polielektrolita v centrifugo M.11.05.01 s trifaznim pogonom mo¢i 1,5
kW. Dodatna pretoc¢na in tlacna zaS¢ita pogona. Belezi se tudi skupni ¢as obratovanja in Cas
delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

ventilator prostora dehidracije M.11.13.01. Enofazni pogon moci 0,1 kW. Direkten zagon, krmilje rocno ali
avtomatsko s termostatom v prostoru.
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naprava za sprejem vsebine septi¢nih jam RG. Tipska oprema, prikljucne moci 1,2 kW. Napajanje iz omare RO
preko R13. Nacin krmiljenja doloCi dobavitelj opreme. Predvidena je nabava sejalne naprave s kodirnim sistemom
na klju¢ za 10 prevoznikov. Na vstopnem cevovodu naprave so vgrajeni cevni magnetno induktivni merilnik pretoka
(FIR.13.01), merilnik pH (pHIRC.13.02.) in merilnik prevodnosti (CIRC.13.03). V kolikor pH gosce prekoradi
dovolijene mejne vrednosti za vtok gos€e v napravo, elektromotorni zasun EZ.0.13.01.01 zapre dotok goS¢ v
napravo. Na mikrokontroler PLC-13 se prenaSa informacija o napaki, ali o delovanju naprave. Naprava je izdelana v
eksplozijsko varni izvedbi EExde Il BT3.

3 x puhalo prezra¢evalnih bazenov M.14.01.01..03 s trifaznim pogonom moci a’ 37 kW. Tretje puhalo je v rezervi.
Napajanje iz RO7. Pogon preko frekvenénega pretvornika z regulacijo vrtljajev glede na potrebo po vnosu kisika v
pripadajo¢i bazen. Dodatna termi¢na zascita elektromotorjev (T zas$cita). Kontrola previsokega tlaka v sistemu
(zamasitev). Krmilje R ali A preko mikrokontrolerja PLC-7. Nacin krmiljenja po dolo¢bah C-TECH procesa.

Ob napaki delujoega puhala se avtoamatsko vklopi rezervno puhalo, predhodno se ustrezno preklopita
elektromotorni loputi EL.0.14.04.01..02.

BelezZi se tudi skupni ¢as obratovanja in ¢as delovanja po vzdrzevalnem posegu (reset Stevca).

ventilator M.14.03.01 za prezraCevanje prostora kompresorjev, pogon trofazni, mo¢i 0,25 kW. Napajanje iz RAGR.
Vklop rocni ali avtomatski preko termostikala.

vsako puhalo ima svoj ventilator M14.01.04..06 s trifaznim pogonom mo¢i 0,44 kW, ki se vklopi istoCasno s
pripadajo¢im puhalom. Napajanje iz RO7.

2 x elektromotorna loputa puhal EL.0.14.04.01..02, s trifaznim pogonom modi 0,37 kW. Napajanje iz R07. Pogon
ima dodan kontaktni sklop za izklop pri mejnih pozicijah, za izklop pri prekoracitvi momenta in za izklop pri
prekoracitvi termi¢ne za&cite. Direkten dvosmerni zagon, krmilje R ali A preko mikrokontrolerja PLC-7. Izbira nacina
krmiljenja preko izbirnega stikala na vratih omare RO7. Roé¢ni vklop s tipkami na vratih omare RO7, daljinski
avtomatski vklop glede na zahteve C-TECH procesa.

4 x elektromotorna loputa odcepov v sekvenéne bazene EL.0.14.04.03..06, s trifaznim pogonom modci 0,37 kW.
Napajanje iz RO7. Pogon ima dodan kontaktni sklop za izklop pri mejnih pozicijah, za izklop pri prekoracitvi momenta
in za izklop pri prekoracitvi termiCne zaSCite. Direkten dvosmerni zagon, krmilje ro€no ali daljinsko preko
mikrokontrolerja PLC-7. Nacin krmiljenja po dolo¢bah C-TECH procesa.

4 x elektromotorna loputa selektorjev EL.0.14.04.07..10, s trifaznim pogonom modci 0,18 kW. Napajanje iz RO7.
Pogon ima dodan kontaktni sklop za izklop pri mejnih pozicijah, za izklop pri prekoracitvi momenta in za izklop pri
prekoracitvi termi¢ne zaSc€ite. Direkten dvosmerni zagon, krmilje ro¢no ali daljinsko preko mikrokontrolerja PLC-7.
Nacin krmiljenja po dolo¢bah C-TECH procesa.

4 x razbremenilni elektromagnetni ventil MV.0.14.04.11..14, enofazni, brez kontrole pozicije. Napajanje iz RO7.
Krmiljenje ventilov samo avtomatsko iz PLC-z. Nacin krmiljenja po dolo¢bah C-TECH procesa.

ventilator prostora agregata M.15.02.01. Enofazni pogon moci 0,1 kW. Direkten zagon, krmilje ro€no ali avtomatsko
s termostikalom. Napajanje iz RAGR.

elektrooprema kotlovnice R17. Tipska oprema, priklju¢ne moc¢i 1,5 kW. Nacin krmiljenja dolo¢i dobavitelj opreme.
Napajanje iz RAGR.

ventilator prostora elektroomar M.18.01.01. Enofazni pogon moci 0,1 kW. Direkten zagon, krmilje ro¢no ali
avtomatsko s termostikalom. Napajanje iz RAGR.

ventilator laboratorija M.18.02.01. Enofazni pogon moc¢i 0,1 kW. Direkten zagon, krmilje ro¢no ali avtomatsko s
termostikalom. Napajanje iz RO.

ventilator garderob M.18.03.01. Enofazni pogon mo¢i 0,1 kW. Direkten zagon, krmilje ro¢no ali avtomatsko s
termostikalom. Napajanje iz RO.

ventilator delavnice M.18.04.01. Enofazni pogon moc¢i 0,1 kW. Direkten zagon, krmilje ro¢no ali avtomatsko s
termostikalom. Napajanje iz RO.

ventilator skladis¢a polielektrolita M.18.05.01. Enofazni pogon moci 0,1 kW. Direkten zagon, krmilje ro¢no ali
avtomatsko s termostikalom. Napajanje iz RO.
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08.03.09. priloga - spisek 1/0 enot mikrokontrolerjev:

- legenda mnemonikov

- spisek 1/0 enot mikrokontrolerja PLC-0

- spisek 1/0 enot mikrokontrolerja PLC-AG
- spisek I/O enot mikrokontrolerja PLC-A

- spisek 1/0 enot mikrokontrolerja PLC-8

- spisek 1/0 enot mikrokontrolerja PLC-13

08.03.10Procesna komunikacijska in TK mrezna instalacija:

Na objektu se instalirata procesna Ethernet mreza in DH485 (Allen Bradley) mreza, kot je razvidno tudi iz blok sheme
komunikacijskega razvoda 08.06.01-04.

Komunikacijski protokol na Ethernet mrezi bo TCP/IP. Mreza je zasnovana na zvezdasti nacin s centralnim switch-em,
povezava pa je predvidena z UTP cat 5 kabli in med objekti z opti¢nimi kabli. Vsa oprema za omrezje (switch, paneli itd.)
se montira v 19” omarico R-SW, ki se montira v kontrolnem prostoru 18/01.

C-TECH oprema uporablja za povezavo med glavnim ra¢unalnikom PLC-7 in procesorji na dekanterjih (PLC7.1...4) bus
DHA485. Glavni CNR ima instalirano ethernet kartico. Aktivna oprema v R-SW se napaja iz UPS-1 napajalnika v RAGR.

Za telefonske povezave je na novi centralni stavbi na fasadi montirana zunanja priklju€na omarica, v kateri se zakljucita
dva zunanja ISDN priklju¢ka (6 MSN Stevilk). ISDN adapterja se montirata v omarico R-SW v prostoru 18/01. En ISDN
priklju¢ek se poveze z ISDN modemom nadzornega racunalnika za potrebe daljinskega nadzora C-TECH, drugi ISDN
prikljuéek pa se poveze z ISDN centralo za do osem brezzi¢nih ISDN sluSalk in dvemi analognimi zi¢nimi linijami (npr. za
fax terminal). Predvideli smo telefonsko centralo Gigaset 3000 ISDN in brezZi¢ne terminale Gigaset 3000C, proizvod
firme Siemens.

08.03.11. merilna oprema:

- meritev nivoja vode:

Za detekcijo nivoja v vhodnem ¢rpaliS¢u 01 so predvideni plavajoci detektorji nivoja (hruske) z oznako LSL.01.01 (spodnji
izklopni nivo), LSH1.01.02 (prvi vklopni nivo), LSH2.01.03 (drugi vklopni nivo) in LSAH.01.04 (zgornji alarmni nivo).
Detektorji se montirajo na predpripravljeno zascitno jekleno cev, ki sega do dna bazena.

Podatki iz nivojskih detektorjev se prenaSajo v mikrokontroler PLC-A.

Nivo v vhodni kineti ¢rpali$¢a 02 se meri z merilnikom LIC.02.01, ki se dobavi, montira in nastavi v sklopu strojne opreme
grabelj.

V kineti merilnika pretoka 03 se montira detektor nivoja LSAH.03.02 (zgornji alarmni nivo), ki vpliva na zaustavitev
vhodnih ¢&rpalk. Ce se namre& pokvarijo zapornice v razdeliinem objektu 06, bi voda zalila objek 03 in 02. Plavajogi
detektor nivoja (hruska) se montira na nosilec ob robu kinete 03.

Podatek iz nivojskega detektorja se prenasSa v razdelilec RA.

Nivo v sekvenénih bazenih 07 se meri s hidrostatskimi merilniki nivoja LIC.07.09..12, ki omogo¢ajo zvezno meritev tudi
pri penjenju vode. Merilniki se montirajo v predpripravljene zas¢itne jeklene cevi, ki segajo skoraj do dna bazena. Visijo
na lastnem kablu, ki se ga preko pripadajoCe montazne objemke pritrdi na rob bazena. Kabli se prikljucijo na vrstne
sponke v omarici RM07-1 in RMO7-2. Po tokovni zanki 4-20 mA se podatki o merjenih viSinah prenaSajo v
mikrokontrolerje PLC7.1..PLC7.4, od tam pa se po DH485 mrezZi podatki o merjenih vrednostih prenaSajo v
mikrokontroler PLC-7. Vse vrednosti meritev se redno beleZijo na nadzornem PC-ju (CNR).

Nivoji oz. pozicije na dekanterjih LASH.07.17...20, LS.07.21...24, LSAL.07.25...28 in LS.07.29...32 se detektirajo s
plavajocimi nivojskimi stikali in s pozicijskimi stikali na pogonu dekanterja. Vsi elementi se dobavijo, montirajo in nastavijo
v kompletu s strojno opremo.

Merilnik nivoja vode v izto¢ni kineti LIC.08.01, s katerim se regulira pozicija zapornice naprave za dezinfekcijo se dobavi,
montira in nastavi v kompletu s strojno opremo dezinfekcije.

Za meritev nivoja v zalogovniku blata 10 je predviden kompaktni hidrostati¢ni merilnik nivoja LIC.10.01. Merilnik se
montira v predpripravljeno zascitno jekleno cev, ki sega skoraj do dna bazena. Visi na lastnem kablu, ki se ga preko
pripadajoCe montazne objemke pritrdi na most bazena. Kabel se priklju¢i na vrstne sponke v prikljuéni dozi na mostu
bazena. Po tokovni zanki 4-20 mA se podatek o merjeni viSini prenasa v mikrokontroler PLC-0. Vse vrednosti meritve se
redno belezijo na nadzornem PC-ju (CNR).
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Kot dodatna za$c€ita za blokado delovanja meSala M.10.01.01, ko ni blata v zgo3&evalcu, se montira plavajoci detektor
nivoja (hruska) LSAL.10.02. Detektor se montira na isto zas¢itno jekleno cev kot za merilnik LIC.10.01.
Podatki o nivojih se prenaSajo v mikrokontroler PLC-O0.

meritev nivoja v bazenu objekta za sprejem vsebine septi¢nih jam 13 bo izvedena s hidrostaticnim merilnikom nivoja
LIC.13.04, detekcija spodnjega in zgornjega alarmnega nivoja pa Se s plavajo¢imi detektorji nivoja (hruske) LSAH.13.05
in LSAL.13.06.

Vsi merilniki in detektorji morajo biti izvedeni v eksplozijsko varni EExia Il BT4 izvedbi.

Merilnik LIC.13.04 se montira v predpripravljeno zascitno jekleno cev, ki sega skoraj do dna bazena. Visi na lastnem
kablu, ki se ga preko pripadajo€e montazne objemke pritrdi na rob bazena. Kabel se prikljui na vrstne sponke v
prikljuéni dozi (v EEx de izvedbi) na robu bazena. Po tokovni zanki 4-20 mA se podatek o merjeni viSini prenaSa v
mikrokontroler PLC-13.

Detektorja nivoja se montirata na isto zas¢itno jekleno cev kot za merilnik LIC.13.04. Podatki iz nivojskih detektorjev se
prenaSajo v razdelilec RR13.

Vse vrednosti meritve se redno belezijo na nadzornem PC-ju (CNR).

- meritev pretoka vode:

Pretok vode na vtoku v napravo se meri z UZ merilnikom pretoka v venturi kanalu FIR.03.01. Obstoje¢a merilna oprema
se zamenja z novo. Napaja se z enofazno napetostjo 230V (iz UPS napajalnika). Po tokovni zanki 4-20 mA se podatek o
trenutnem pretoku prenaSa v mikrokontroler PLC-A, digitalni podatek o statusu naprave se ravno tako prenaSa v
mikrokontroler PLC-A. Vse vrednosti meritev se redno beleZijo na nadzornem PC-ju (CNR).

Pretok vode na iztoku iz posamiénega sekvenénega bazena FIR.07.33...36 se meri z merilniki nivoja LIC.07.09...12 in
pozicijo dekanterjev s pomocgjo programskega algoritma v mikrokontrolerju PLC-7.

Merilnik pretoka odviSnega blata FIR.07.37 je cevni induktivni merilnik pretoka. Napaja se z enofazno napetostjo 230V iz
UPS napajalnika. Po tokovni zanki 4-20 mA se podatek o trenutnem pretoku prenaSa v mikrokontroler PLC-7, digitalni
podatek o statusu naprave se ravno tako prenaSa v mikrokontroler PLC-7. Vse vrednosti meritve se redno belezijo na
nadzornem PC-ju.

Pretok blata v dehidracijo 11 se meri z induktivhim cevnim merilnikom pretoka FIR.11.01. Analogni signal o vrednosti
pretoka in digitalni signal o statusu merilnika se bo prenasal v mikrokontroler PLC-11, dobavljen s strojno opremo.
Vse vrednosti meritev se redno beleZijo na nadzornem PC-ju (CNR).

Pretok polielektrolita v dehidracijo 11 se meri z induktivnim cevnim merilnikom pretoka FIR.11.02. Analogni signal o
vrednosti pretoka in digitalni signal o statusu merilnika se bo prena3al v mikrokontroler PLC-11, dobavljen s strojno
opremo.

Vse vrednosti meritev se redno beleZijo na nadzornem PC-ju (CNR).

- meritev vsebnosti kisika in temperature v vodi:

Vsebnost kisika v vodi in temperatura v sekvencnih bazenih 07 se meri s kombiniranimi merilniki O2IRC.07.01...04 in
TIR.07.13...16. Merilniki so dvodelni. Posamezna sonda z merilno elektrodo je montirana na gibljivem plovcu v
prezracevalnem bazenu, merilni pretvornik pa se montira v omarico RmO07-1...RM07-2 na mostu med dvema
sekvencnima bazenoma. Od tam se po DH485 mrezi podatek o merjeni vrednosti prenasa v mikrokontroler
PLC7.1..PLC7.4. Na isti nacin se prenasSa podatek o izpadu merilnika. Vse vrednosti meritve se redno beleZijo na
nadzornem PC-ju.

Merilne sonde se montira na plovec, ki je gibljivo vpet s tremi jeklenimi pletenicami in omogo¢a vertikalni pomik v bazenu
ccal5m.

- meritev redox potenciala v vodi:

Redox potencial v vodi v sekvenénih bazenih 07 se meri z merilniki RIRC.07.05..08. Merilniki so dvodelni. Posamezna
sonda z merilno elektrodo gibljivo visi v prezracevalni bazen, merilni pretvornik pa se montira v omarico Rm07-1..RM07-
2 na mostu med dvema sekvenénima bazenoma. Od tam se po DH485 mreZi podatek o merjeni vrednosti prenasa v
mikrokontroler PLC7.1..PLC7.4. Na isti nacin se prenasa podatek o izpadu merilnika. Vse vrednosti meritve se redno
beleZijo na nadzornem PC-ju.

Merilne sonde se montira na cca 5 m dolgo sondo, ki visi ob robu bazena skoraj do dna.
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- meritev kislosti in temperature v vodi:

Kislost in temperatura na iztoku iz naprave se meri s kombiniranim merilnikom pHIR.08.03 in TIR.08.04. Merilnik je
dvodelen. Sonda z merilno elektrodo (kombinirana izvedba, tudi s temperaturno sondo) visi v izto€no kineto 08, merilni
pretvornik se montira v omarico RM08 v bliznji kontejner. Merilni signal v obliki tokovne zanke 4..20 mA se prenaSa v
lokalni PLC-08. Na isti nadin se prenasa podatek o izpadu merilnika. Vse vrednosti meritve se redno belezijo na
nadzornem PC-ju.

- meritev kolicine in parametrov dovedenega blata iz septicnih jam:

Dovodenemu blatu iz septi¢nih jam se meri koli¢ina z induktivnim merilnikom pretoka FIR.13.01, kislost z merilnikom
pHIRC.13.02 in prevodnost z merilnikom CIRC.13.03.
Vsi merilniki se dobavijo, montirajo in nastavijo v kompletu s strojno opremo.

- meritev tlaka zraka v ozracevalnih cevovodih:

Tlak v sistemu za ozraCevanje peskolova in mas€obnika se meri z merilniki PIR.04.02...03. Merilniki so v kompaktni
izvedbi, montirajo se na cev za zrak pri puhalih. Po tokovnih zankah 4-20 mA se podatki 0 merjeni vrednosti prenasajo v
mikrokontroler PLC-A. Vse vrednosti meritve se redno beleZijo na nadzornem PC-ju.

Tlak v sistemu za ozraevanje bioloske mase v sekvenénih bazenih se meri z merilniki tlaka PIR.14.01..03.

Merilniki so v kompaktni izvedbi, montirajo se na cev za zrak v kompresorski postaji.

Po tokovnih zankah 4-20 mA se podatki o0 merjeni vrednosti prenaSajo v mikrokontroler PLC-7. Vse vrednosti meritve se
redno belezijo na nadzornem PC-ju.

- on-line meritev izhodnih parametrov ocis¢ene vode:

Analogni signala iz merilnika KPKIR.09.04 se prenaSa na mikrokontroler PLC-8. Na isti na€in se prenaSa podatek o
izpadu merilnika. Vse vrednosti meritev se redno beleZijo na nadzornem PC-ju.

- vzorcevalniki:

Na vtoku v napravo je montiran avtomatski jemalec vzorca VZR.04.01, ki odjema vzorce iz bazena po programu ali pa
proporcionalno glede na pretok vod. Podatek o stanju naprave se pranaSa v mikrokontroler PLC-A.

Na iztoku iz naprave je montiran avtomatski jemalec vzorca VZR.08.02, ki odjema vzorce iz izto¢ne kinete po programu
ali proporcionalno glede na analogni vhodni signal. Podatek o stanju naprave se pranaSa v mikrokontroler PLC-8.

08.03.12 priloga - detaljni opisi merilne opreme:

Velja samo za opremo, ki ni dobavljena v kompletu s strojno opremo!

- detektorji nivoja vode v vhodnem ¢rpalis¢u LSL.01.01, LSH1.01.02, LSH2.01.03 in LSAH.01.04

- UZ merilnik pretoka na vtoku FIR.03.01

- detektor nivoja vode v kineti merilnika pretoka LSAL.03.02

- vzorCevalnik na vtoku VZR.04.01

- merilniki izstopnega tlaka zraka iz puhal peskolova in mas&obnika PIR.04.02...03

- kombinirani merilniki kisika v sekvencnih bazenih — OIRC.07.01...04 in temperature v sekvencnih bazenih —
TIR.07.13...16

- merilniki redox potenciala v sekven¢nih bazenih — RIRC.07.05...08

- merilniki nivoja v sekven&nih bazenih — LIC.07.09...12

- merilnik pretoka odviSnega blata FIR.07.37

- vzorCevalnik na iztoku VZR.08.02

- kombinirani merilnik kislosti na iztoku pHIR.08.03 in temperature na iztoku — TIR.08.04

- analizator KPK na iztoku KPKIR.09.05

- merilnik nivoja v zgoS¢evalcu blata LIC.10.01

- detektor nivoja vode v zgo$€evalcu LSAL.10.02

- induktivni cevni merilnik pretoka blata FIR.11.01

- induktivni cevni merilnik pretoka polielektrolita FIR.11.02

- merilniki izstopnega tlaka zraka iz puhal aeracije PIR.14.01...03
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Detektorji nivoja vode v vhodnem ¢&rpalid€u - LSL.01.01, LSH1.01.02, LSH2.01.03, LSAH.01.04:

Vrsta detektorja:

plavajoca hruska s HG stikalnim elementom

Funkcija detektorja:

vklop/izklop Erpalk, blokada pogona, alarm

Izvedba: kompaktna

oznaka mesto vgradnje nacin reagiranja
LSL.01.01 vhodno ¢&rpalisée 01 MIN
LSH1.01.02 vhodno ¢&rpalis¢e 01 MAX
LSH2.01.03 vhodno ¢&rpalisée 01 MAX
LSAH.01.04 vhodno ¢&rpalisée 01 MAX

Merilnik pretoka na vtoku (kineta 03)

—oznaka FIR.03.01:

Vrsta merilnika:

UZ merilnik nivoja v venturi kanalu

Funkcija merilnika:

meritev pretoka, prikaz in registracija pretoka na CNR

Mesto vgradnje:

odprta kineta

lzvedba:

dvodelna — pretvornik in senzor lo€ena

Zahtevani parametri (minimum):

Merilnik:
opomba:
napajanje: 230 Vac +10..-15%
izhodni merilni signal: 4..20 mA aktivni
izhod za dojavo statusa merilnika: | relejski 250V/4A brezpotencialni
komunikacijski protokol: brez
integrirani zaslon: da LCD, osvetljen
temperaturni obseg delovanja: -20..+60 °C
stopnja za&cite: IP 65
prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE
Merilna sonda:
opomba:
merilni obseg: 0.5m
tip sonde: UZ (ultrazvoéna)
ogrevanje: da
priklju¢ni kabel: 15m
Dodatna oprema:
vertikalni nosilec sonde: h =700 mm nerjavno jeklo 1.4301

horizontalni nosilec sonde:

| = 500 mm z luknjami za senzor @
35 mm

nerjavno jeklo 1.4301

za&cCitna kapa za senzor

umetna masa

Detektor nivoja vode v merilni kineti -

LSAH.03.02:

Vrsta detektorja:

plavajoca hruska s HG stikalnim elementom

Funkcija detektorja:

vklop/izklop ¢rpalk, alarm

Izvedba: kompaktna
oznaka mesto vgradnje nacin reagiranja
LSAH.03.02 merilna kineta 03 MAX

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del - Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«

B \/ilt d.0.0.

Stran 171 od 190



V20
NNy
.

OBCINA VRHNIKA

S ¢

TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

i- Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Kohezijski sklad

Vzor&evalnik na vtoku — oznaka VZR.04.01

Vrsta opreme:

avtomatski jemalec vzorcev odpadne vode

Funkcija opreme:

¢asovno ali preto&no proporcionalno vzoréenje dotoka

Mesto vgradnje:

odprti bazen

lzvedba:

stabilna, termostatirana

Zahtevani parametri (minimum):

Vzorcéevalnik:

opomba:
napajanje: 230Vac +10..-15 %
princip jemanja vzorcev: vakumsko ¢rpanje
sesalna visina: >6m
volumen vzorca: 20 .. 200 ml nastavljivo
Stevilo/kapaciteta vzorcev: 24/ 11
vzorCevalna posoda: PE
vhodni merilni signal: 4..20 mA iz merilnika pretoka

izhod za statusa

vzorcéevalnika:

dojavo

1x brezpotencialni rele NOC

napaka vzor¢evalnika

komunikacijski protokol: brez
temperaturni obseg delovanja: -20..+43 °C hladilni in grelni sistem
stopnja za&dite: IP 65 v zaS€itnem ohisju

material kabineta:

jeklo po DIN 1.4404 (316L)

prenapetostna za&cita

brez

izvedena v razdelilcu

certifikat:

CE

Merilniki izstopnega tlaka zraka iz puhal peskolova in mas€obnika 04 — oznaka PIR.04.02, PIR.04.03:

Vrsta merilnika:

merilnik tlaka zraka

Funkcija merilnika:

absolutna meritev tlaka, prikaz tlaka na CNR

Mesto vgradnje:

tlacni cevovod

lzvedba:

kompaktna

Zahtevani parametri (minimum):

Merilnik:
opomba:
napajanje: 12..30 Vdc, po tokovni zanki
obseg merjenja: 0-1 bar relativno
to¢nost merjenja: >0,5%
izhodni merilni signal: 4..20 mA pasivni
izhod za dojavo statusa merilnika: | brez
komunikacijski protokol: brez
temperaturni obseg delovanja: 0..100 °C
stopnja za&dite: IP 65
vrsta merilne celice: kerami¢na
vmesha membrana: brez
maksimalni nadtlak: 6 bar
vrsta tlaCnega prikljucka: G%
zaslon: vgrajen LCD
ohisje: DIN 1.4301
tesnilo: viton
prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE
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Dodatna oprema:

nosilec za stensko montazo

montazni nastavek za cev:

G ¥, DIN 1.4301

v strojnem popisu

Kombinirani merilniki kisika v sekvenénih bazenih 07 — oznaka O2IRC.07.01, O2IRC.07.02, O2IRC.07.03 in O2IRC.07.04

in temperature v sekvencnih bazenih 07 — oznaka TIR.07.13, TIR.07.14, TIR.07.15 in TIR.07.16:

Vrsta merilnika:

merilnik vsebnosti raztopljenega kisika v odpadni

Funkcija merilnika:

meritev vsebnosti kisika, regulacija vnosa kisika, prikaz vsebnosti kisika na
CNR in lokalno

Mesto vgradnje:

odprti bazen

lzvedba:

dvodelna (merilna sonda in merilni pretvornik lo¢ena).

Zahtevani parametri (minimum):

Merilni pretvornik:

opomba:
napajanje: 230Vac +10..-15 %
obseg merjenja za kisik: 0..20 mgO2/i
merilna lo¢ljivost za kisik: 0,01 mg/l
toCnost merjenja za kisik: >0,5%
izhodni merilni signal za kisik: 4..20 mA aktivni

izhod za dojavo statusa merilnika:

1x brezpotencialni rele NOC

napaka merilnika

komunikacijski protokol:

brez

obseg merjenja za temperaturo: -10..+60 °C
merilna loéljivost za temperaturo: 0,1°C
toCnost merjenja za temperaturo: >1%
izhodni merilni signal za|4..20 mA aktivni
temperaturo:
avtomatska kompenzacija tlaka da
temperaturni obseg delovanja: -10..+55 °C za sondo
stopnja za&dite: IP 65 v zaS&itnem ohisju
prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE
Merilna sonda:
opomba:
obseg merjenja vsebnosti kisika: 0,1..20 mgO2/I
obseg merjenja temperature 0..4+50 °C
priklju¢ni kabel 15m integriran
stopnja za&cCite IP 68

Dodatna oprema:

montaZni pribor: |

montaZna cev s plavatem

Merilniki redox potenciala v sekvencnih bazenih 07 — oznaka RIRC.07.05, RIRC.07.06, RIRC.07.07, in RIRC.07.08:

Vrsta merilnika:

merilnik redox potenciala v odpadni vodi

Funkcija merilnika:

meritev redox potenciala, vpliv na regulacijo vnosa kisika, prikaz velikosti
potenciala na CNR in lokalno

Mesto vgradnje:

odprti bazen (globina 5 m)

lzvedba:

dvodelna (merilna sonda in merilni pretvornik loéena)

Zahtevani parametri (minimum):
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Merilni pretvornik:
opomba:
napajanje: 230Vac +10..-15 %
obseg merjenja: -1500 ... +1500 mV
merilna lo€ljivost: 1mV
to¢nost merjenja: >0,5%
izhodni merilni signal: 4..20 mA aktivni
izhod za dojavo statusa merilnika: | 1x brezpotencialni rele NOC napaka merilnika
komunikacijski protokol: brez
avtomatska temperaturna | da
kompenzacija
temperaturni obseg delovanja: -10..+55 °C
stopnja za&dite: IP 65 v zaS€itnem ohisju
prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE
Merilna sonda:
opomba:
material elektrode: platina
priklju¢ni kabel: 10 m
stopnja za&dite: IP 67
Dodatna oprema:
montazni pribor: PVC montazna cev z obeSalom dolZina cca 5000 mm
montazni pribor: bazenski nosilec DIN 1.4301

Merilniki nivoja v sekvenénem bazenu 07 — oznaka LIC.07.09, LIC.07.10, LIC.07.11 in LIC.07.12:

Vrsta merilnika:

hidrostati¢ni merilnik nivoja za odpadno vodo

Funkcija merilnika:

meritev nivoja, vklo/izklop dotoka v bazen, prikaz nivoja na CNR

Mesto vgradnje:

odprti bazen

lzvedba:

kompaktna

Zahtevani parametri (minimum):

Merilnik:
opomba:

napajanje: 12..30 Vdc, po tokovni zanki
obseg merjenja: 0-2m relativno
to¢nost merjenja: >0,5%
izhodni merilni signal: 4..20 mA pasivni
izhod za dojavo statusa merilnika: | brez
komunikacijski protokol: brez
temperaturni obseg delovanja: 0..70 °C
stopnja za&dite: IP 68
vrsta merilne celice: keramicna
maksimalni nadtlak: 6 bar
prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE
Dodatna oprema:
montazni pribor: montazno obeSalo s priklju¢no

dozo
priklju¢ni kabel: integrirani kabel, dolzine 10 m
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Merilnik pretoka odviSnega blata v zgo$¢evalec — oznaka FIR.07.37:

Vrsta merilnika:

induktivno magnetni merilnik pretoka odpadne vode in blata

Funkcija merilnika:

meritev pretoka odviSnega blata, prikaz pretoka na CNR

Merilno mesto: tlana cev
Izvedba: kompaktna
Zahtevani parametri (minimum):
Merilnik:

opomba:
napajanje: 85-260 Vac
premer merilnega profila: 80 mm
obseg merjenja: 5,4..181 m°h 45 m°/h pri 2,5 m/s
to¢nost merjenja: >0,5%
izhodni merilni signal: 4..20 mA aktivni
izhod za kumulativo: PNP 30Vvdc/250 mA pasivni, impulzni
izhod za dojavo statusa merilnika: | PNP 30Vdc/250 mA pasivni
komunikacijski protokol: brez
integrirani zaslon: da LCD
temperaturni obseg delovanja: 0..80 °C
stopnja za&dite: IP 67

material merilnih elektrod:

DIN 1.4435 (AISI 316L)

vrsta izolacije:

PU

maksimalni nadtlak: 16 bar

cevni prikljucek: prirobnica

prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE

Vzoréevalnik na iztoku — oznaka VZR.08.02:

Vrsta opreme:

avtomatski jemalec vzorcev odpadne vode

Funkcija opreme:

¢asovno ali preto€no proporcionalno vzor€enje dotoka

Mesto vgradnje:

odprta kineta

lzvedba:

stabilna, termostatirana

Zahtevani parametri (minimum):

Vzorcéevalnik:

opomba:
napajanje: 230Vac +10..-15 %
princip jemanja vzorcev: vakumsko ¢rpanje
sesalna viSina: >6m
volumen vzorca: 20 .. 200 ml nastavljivo
Stevilo/kapaciteta vzorcev: 24/ 11
vzor€evalna posoda: PE
vhodni merilni signal: 4..20 mA iz merilnika pretoka

izhod za statusa

vzorcéevalnika:

dojavo

1x brezpotencialni rele NOC

napaka vzor¢evalnika

komunikacijski protokol: brez
temperaturni obseg delovanja: -20..+43 °C hladilni in grelni sistem
stopnja za&dite: IP 65 v zaS&itnem ohisju

material kabineta:

jeklo po DIN 1.4404 (316L)

prenapetostna za&cita

brez

izvedena v razdelilcu

certifikat:

CE
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Kombinirani merilnik kislosti na iztoku 08 — oznaka pHIR.08.03 in temperature na iztoku 08 — oznaka TIR.09.04:

Vrsta merilnika:

merilnik kislosti in temperature v odpadni vodi

Funkcija merilnika:

meritev kislosti in temperature, prikaz kislosti in temperature na CNR in

lokalno

Mesto vgradnje:

odprta kineta

lzvedba:

dvodelna (merilna sonda in merilni pretvornik lo¢ena)
merilni senzor za temperaturo je integriran v sondi.

Zahtevani parametri (minimum):

Merilni pretvornik:

opomba:
napajanje: 230Vac +10..-15%
obseg merjenja kislosti: -2..16 pH
merilna lo€ljivost za kislost: 0,01 pH
to¢nost merjenja za kislost: >0,5%
izhodni merilni signal za kislost: 4..20 mA aktivni
obseg merjenja temperature: -20..+ 150 °C
merilna loéljivost za temperaturo: 0,1°C
to€nost merjenja za temperaturo: 1%
izhodni merilni signal za|4..20 mA aktivni
temperaturo:

izhod za dojavo statusa merilnika:

1x brezpotencialni rele NOC

napaka merilnika

komunikacijski protokol:

brez

avtomatska temperaturna | da
kompenzacija
temperaturni obseg delovanja: -10..+55 °C
stopnja za&dite: IP 65 v zaS€itnem ohisju
prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE
Merilna sonda:
opomba:
merilni obseg: 0..11 pH
tip sonde: kombinirana
temperaturni senzor: da Pt 100
priklju¢ni kabel: 10 m
Dodatna oprema:
| montazni pribor: | PVC montazna zasCita [ 1P68/1 m

Analizator KPK na iztoku 08 — oznaka KPKIR.08.05:

Vrsta opreme:

avtomatski analizator kemi¢ne porabe kisika (KPK)

Funkcija opreme:

on-line meritev stopnje KPK, prikaz stopnje na CNR in lokalno

Mesto vgradnje:

odprta kineta

Izvedba: stabilna
Zahtevani parametri (minimum):
Vzor&evalnik:
opomba:
napajanje: 230Vac +10..-15 %
merilni obseg:
hitrost meritve: 3 min
to€nost meritve: 3%

merilni princip:

elektrokemicni

princip jemanja vzorcev:

vakumsko &rpanje

sesalna visina:

min 2 m
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izhodni merilni signal:

4..20 mA

izhod za dojavo statusa

vzorcéevalnika:

1x brezpotencialni rele NOC

napaka analizatorja

komunikacijski protokol: brez
temperaturni obseg delovanja: 5..+40 °C
stopnja za&dite: IP 43 v zaS&itnem ohisju

material kabineta:

jeklo po DIN 1.4404 (316L)

prenapetostna za&cita

brez

izvedena v razdelilcu

certifikat:

CE

Merilnik nivoja v zgoS€evalcu blata 10 — oznaka LIC.10.01:

Vrsta merilnika:

hidrostati¢ni merilnik nivoja za odpadno vodo in blato

Funkcija merilnika:

meritev nivoja, vklop/izklop dotoka v zgoS€evalec, prikaz nivoja na CNR

Mesto vgradnje:

odprti bazen

lzvedba:

kompaktna

Zahtevani parametri (minimum):

Merilnik:

opomba:
napajanje: 12..30 Vdc, po tokovni zanki
obseg merjenja: 0-6 m relativno
to¢nost merjenja: >0,5%
izhodni merilni signal: 4..20 mA pasivni
izhod za dojavo statusa merilnika: | brez
komunikacijski protokol: brez
temperaturni obseg delovanja: 0..70 °C
stopnja za&dite: IP 68
vrsta merilne celice: kerami¢na
maksimalni nadtlak: 6 bar
prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE

Dodatna oprema:

montazni pribor:

montazno obeSalo s priklju¢no
dozo

priklju¢ni kabel:

integrirani kabel, dolzine 10 m

Detektor nivoja vode v zgos€evalcu

10 - LSAL.10.02:

Vrsta detektorja:

plavajoca hruska s HG stikalnim elementom

Funkcija detektorja:

blokada meSala, alarm

Izvedba: kompaktna
oznaka mesto vgradnje nacin reagiranja
LSAL.10.02 bazen zgoScevalca 10 MIN

Merilnik pretoka blata v centrifugo —

oznaka FIR.11.01:

Vrsta merilnika:

induktivno magnetni merilnik pretoka blata

Funkcija merilnika:

meritev pretoka blata, prikaz pretoka na CNR

Merilno mesto:

tlaéna cev

lzvedba:

kompaktna
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Zahtevani parametri (minimum):
Merilnik:
opomba:

napajanje: 85-260 Vac
premer merilnega profila: 80 mm
obseg merjenja: 5,4..181 m°h 45 m°/h pri 2,5 m/s
to¢nost merjenja: >0,5%
izhodni merilni signal: 4..20 mA aktivni

izhod za kumulativo:

PNP 30Vdc/250 mA

pasivni, impulzni

izhod za dojavo statusa merilnika:

PNP 30Vdc/250 mA

pasivni

komunikacijski protokol: brez

integrirani zaslon: da LCD

temperaturni obseg delovanja: 0..80 °C

stopnja za&dite: IP 67

material merilnih elektrod: DIN 1.4435 (AISI 316L)

vrsta izolacije: PU

maksimalni nadtlak: 16 bar

cevni prikljucek: prirobnica

prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE

Merilnik pretoka polielektrolita v centrifugo — oznaka FIR.11.02:

Vrsta merilnika:

induktivno magnetni merilnik pretoka blata

Funkcija merilnika:

meritev pretoka blata, prikaz pretoka na CNR

Merilno mesto: tlana cev
Izvedba: kompaktna
Zahtevani parametri (minimum):
Merilnik:
opomba:
napajanje: 85-260 Vac
premer merilnega profila: 4 mm
obseg merjenja: 0,014..0,45 m*h 0,11 m°h pri 2,5 m/s
to¢nost merjenja: >0,5%
izhodni merilni signal: 4..20 mA aktivni

izhod za kumulativo:

PNP 30Vdc/250 mA

pasivni, impulzni

izhod za dojavo statusa merilnika:

PNP 30Vdc/250 mA

pasivni

komunikacijski protokol: brez

integrirani zaslon: da LCD
temperaturni obseg delovanja: 0..80 °C

stopnja za&dite: IP 67

material merilnih elektrod: DIN 1.4435 (AISI 316L)

vrsta izolacije: PFA

cevni prikljucek:

natiéni priklju¢ek za 13 mm gibko
cev

prenapetostna za&cita

brez

izvedena v razdelilcu

certifikat:

CE

Merilniki izstopnega tlaka zraka iz puhal aeracije — oznaka PIR.14.01, PIR.14.02, PIR.14.03:

Vrsta merilnika:

merilnik tlaka zraka

Funkcija merilnika:

absolutna meritev tlaka, prikaz tlaka na CNR

Mesto vgradnje:

tlacni cevovod

lzvedba:

kompaktna
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Zahtevani parametri (minimum):
Merilnik:
opomba:
napajanje: 12..30 Vdc, po tokovni zanki
obseg merjenja: 0-1 bar relativno
to¢nost merjenja: >0,5%
izhodni merilni signal: 4..20 mA pasivni
izhod za dojavo statusa merilnika: | brez
komunikacijski protokol: brez
temperaturni obseg delovanja: 0..100 °C
stopnja za&dite: IP 65
vrsta merilne celice: keramicna
vmesha membrana: brez
maksimalni nadtlak: 6 bar
vrsta tlaCnega prikljucka: G%
zaslon: vgrajen LCD
ohisje: DIN 1.4301
tesnilo: viton
prenapetostna zaséita brez izvedena v razdelilcu
certifikat: CE
Dodatna oprema:
nosilec za stensko montazo
montazni nastavek za cev: G %, DIN 1.4301 Vv strojnem popisu

08.03.13  kabelski razvod:

Vsi kabli se med objekti polozijo v kabelsko kanalizacijo (obdelano v gradbenem delu projekta). Na mestu, kjer zemeljski
kabel prehaja iz jaSka v stavbo, se preboj v betonu zatesni s trajno elasti€nim materialom. Energetski in signalni kabli ter
kabli za napajanje eksplozijsko zas¢&itene opreme se polagajo v lo&ene cevi.

Ker je CN locirana na barjanskih tleh, bo moZnost razlitnega posedanja objektov kljub pilotiranju dokaj velika. V ta
namen je potrebno v vsakem kabelskem jadku z vsakim kablom narediti pentljo oz. na ustrezen drug nacin prepreciti
prekomeren nateg kablov ob posedaniju.

Vsi kabli v notranjosti objekta se poloZijo v tla v cevi, na kovinske police ali delno v PVC kanale, izvodi do potroSnikov se
za&citijo z gibljivo cevjo, ki se jo privije v ustrezno uvodnico

Signalni in energetski kabli se polozZijo na loéene police ali pa morajo biti police ustrezno pregrajene. Vse kovinske
police, njihov montazni in vezni pribor in pokrovi so iz nerjavnega jekla, npr. po DIN 1.4301. Debelina jeklene plo€evine
polic in pokrovov mora biti najmanj 1 mm.

Kabli se na police poloZijo vzporedno in se veCkrat povezejo. Police se pokrijejo s pokrovi.

ManjSe Stevilo kablov ali posamezni kabel (posebej za razsvetljavo in vti¢nice) se poloZi v plasti¢no NIK kanaleto.

Preboji med eksplozijsko ogroZenimi prostori in varnimi prostori morajo biti posebej pazljivo zatesnjeni, najbolje s
kerami¢nim peskom v koritu v zadostni dolZini na obe strani preboja. Po vsakem posegu v kable je potrebno nasutje
obnoviti!.

08.03.14. izenaCevanje potencialov:

V vseh objektih se medsebojno in z ozemljilom povezejo vsi kovinski deli instalacije. V centralni stavbi in na bazenih se
vgradi zbirni vodnik (nerjavna zica @ 10 mm, polozena na podpore ali v talni kanal) za izenaCitev potencialov, ki je
povezan direktno na temeljno ozemljilo. Nanj se direktno prikljuijo vse vecje kovinske mase, manjSe kovinske mase,
predvsem v sanitarijah, WC-ju, laboratoriju in kurilnici pa se prikljucijo preko zbirnih doz za povezavo kovinskih mas.

Vsi spoji morajo biti izvedeni kvalitetno z varjenjem ali z nazob&animi podlozkami, pri €¢emer morata biti na vsakem spoju
vsaj dva vijacna spoja izvedena z nazobCanimi podloZkami na obeh straneh. Povezava kovinskih mas se lahko izvede
tudi s pomogjo prevez iz Zice P/F 6-16 mm? ki se privije ravno tako s pomogjo nazob&anih podlozk. Fiksne kovinske
mase se lahko poveZzejo z nerjavnim trakom 25x3 mm ali Zico @ 10 mm, ki se na mase navari. Povezave na ozemljilo v
zemlji ali temeljih se izvedejo z nerjavnim trakom 30x3 mm.

Na zbirni vodnik kovinkih mas se prikljucijo tudi vsi razdelilci in kovinske police na koncih.
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Ves material za ekvipotencialno instalacijo mora biti iz nerjaveCega jekla (DIN X6C213, DIN 933/93, DIN 1.4301 ali po
drugacnih zahtevah investitorja).

08.03.15. strelovodna instalacija

Vsi objekti, ki so nad nivojem zemlje, morajo biti v skladu s elektrotehni€nimi predpisi za&Citeni proti udaru strele s
strelovodno instalacijo. Razvejana mreza ozemljitev nam bo sluzila tudi za ozemljitev in povezavo vseh kovinskih delov
in mas na objektu. Ozemljitveni nerjavni valjanec 30x3 mm se bo na vecih mestih polozil tudi do zaS¢itne ograje.
Strelovodna instalacija vsebuje naslednje glavne elemente: lovilci, glavni in pomozni odvodi, merilni spoji, zemljovodi in
ozemljila.

Lovilce na strehi upravne stavbe izvedemo s Cu zico @ 8 mm, ki jo postavimo na streSne podpore. Podpore smejo biti na
strehi oddaljene ena od druge najve¢ 1m. Odvodi (Cu Zica @ 8 mm) s strehe morajo potekati tako, da so dolzine ¢im
krajSe in €imbolj direktne. Paziti moramo, da nam odvodi ne potekajo blizu oken, vrat in tistih kovinskih mas, ki niso
povezane s strelovodno napeljavo. Odvodi se na vertikalnih stenah pritrdijo z zidnimi konzolami na vsaka 2 m ali po
potrebi tudi manj. Odvodi se poveZejo z zZlebovi in kovinskimi obrobami. Glavni odvodi, ki so prikljuéeni na ozemiljila,
morajo imeti na viSini 2 m od tal merilni spoj. Zemljovod od merilnega spoja do tal mehansko zasc&itimo z zasc&itnim
kotnikom.

Ozemljilo, ki se izvede z nerjavnim valjancem 30x3 mm, se polozi 0,8 m globoko v zemlji (med objekti) in v temelje
objektov. PoloZi se v obliki zaklju¢ene zanke. V temeljih se ozemljilni trak polozi pokonéno, poveze se ga z armaturo
objekta. Na vecih mestih se poveze tudi z obstojeim ozemljilom oz. z ozemljili bliznjih objektov. Vsi spoji v zemlji morajo
biti zaliti z bitumnom.

V jarek med objekti se ozemljilo poloZi v globino najmanj 0,8 m. Na ozemljilo se poveZze zemljovod in prikljuéni vod.
Zaradi moZnosti neenakomernega posedanja je potrebno valjanec v zemljo poloZziti vijugasto!

Ves material za strelovodno instalacijo v zemlji mora biti iz nerjavecega jekla (DIN X6C213, DIN 933/934, po DIN 1.4301
ali po drugih zahtevah investitorja).

IzraCun ozemljila:

Centralna stavba:
Udarna upornost razprostiranja ozemljila iz jeklenega traku, poloZzenega v temeljih je:

0,37 p nel? 0,37 « 400 10 o 86°

RU = ---mmmmmmeee e log = e log = 0,87Q
nelL deh 10 « 86 0,3e¢2

kjer je:

p ... skupna specifi€éna upornost betona in tal

L ... dolzina ozemljila (m)

n ... Stevilo jeklenih horizontalnih palic v preseku temelja

d ... ekvivalenti presek jeklenih horizontalnih palic v preseku temelja

h ... globina temeljev (do 2 m)

Sekvencni bazeni 07:
Udarna upornost razprostiranja ozemljila iz jeklenega traku, poloZzenega v temeljih je:

0,37 p nelL? 0,37 « 400 10 « 180°
RU = - e log = e log = 047Q
nelL deh 10 « 180 0,3e¢2

Medsebojne povezave med objekti v zemlji:
Udarna upornost razprostiranja ozemljila iz jeklenega traku, poloZzenega v zemljo je:

2,310 2,3 ¢ 150
S — N R ——— ©13=4670Q
[ 248

Rr” .. upornost razprostiranja ozemljila, izraunana na efektivno dolzino ozemljila
k .. faktor, odvisen od dolZine ozemljila in spec. upornosti zemlje (k = 1,3 za lef = 40 m)
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Skupna udarna upornost ozemljitve bo paralelni zbir vseh ozemljil:
1/Ru = (1/Rul) + (1/Ru2) + ... + (1/Run)

Za nas primer:

Ru=0,29Q

Najvisja dovoljena upornost steelovodnega ozemljila znaSa 20 Q za zemljo s specifi€éno upornostjo do 250 Om .
Za potrebe ozemljitve prenapetostne zas¢€ite mora imeti ozemljilo najve¢ 5 Q upornosti.

08.04.00. elaborat varstva pri delu

08.04.01. uvod

V skladu z veljavno zakonodajo glede varnosti pri delu je varstvo pri delu zagotovljeno, e delavci izvajajo varstvene
ukrepe, upostevajo normative, standarde in tehni€ne predpise ter ob ustrezni pazljivosti, strokovni in delovni
usposobljenosti uporabljajo predpisane varstvene priprave in naprave. V asu montaze mora biti gradbiSce urejeno tako,
da je omogoceno izvajanje vseh ukrepov in normativov iz varstva pri delu. lzvajalec del izdela o ureditvi gradbis¢a
poseben elaborat o ukrepih glede varstva pri delu in zagotovi njihovo izvajanje. Izvajalec del sme vgraditi le tiste naprave
in opremo, ki so izdelane v skladu z veljavnimi standardi in normativi in opremljene z navodilom o varni uporabi,
preizkudanju in vzdrZevanju. Pri vsaki spremembi tehnicne dokumentacije, ki vpliva na varnost pri delu, je potrebno
dopolniti elaborat o varstvu pri delu.

08.04.02. namembnost in opis instalacije

Vsa instalacija je vgajena nadometno z ustrezno zascito vidnih el .kablov.

08.04.03. opredelitev nevarnosti

Pri izdelavi projekta so bili s staliS¢a varstva pri delu uposStevani ukrepi varstva pri delu za preprecitev nevarnosti, ki lahko
nastanejo od naslednjih povzroditeljev:

03.01. neprimerni kratkosti¢ni tokovi

03.02. preobremenitve tokokrogov, kablov in opreme
03.03. udar elektricnega toka

03.04. mehanske poskodbe in klima prostorov
03.05. izpad omrezne napetosti

03.06. pozar

03.07. nedovoljen padec napetosti

03.08. poskodbe oseb pri montazi

08.04.04. ukrepi za odpravo nevarnosti in omejitev Skodljivosti

sploSna opozorila in obveznosti

Vsa elektro oprema in material, predviden v projektu, morajo imeti ustrezne ateste in morajo ustrezati veljavnim
tehniCnim predpisom in standardom. Elektricne instalacije morajo biti predpisano vzdrZevane, okvare je potrebno
pravocasno odstraniti. Ce je napaka takSnega obsega, da lahko povzroci $kodo ali je nevarna za okolico, je potrebno del
instalacije ali celotno instalacijo odklopiti. Vsaka oseba, ki opazi kakrdnokoli okvaro ali pomanijkljivost na elektri¢nih
napravah ali instalaciji, je dolzna o tem obvestiti predpostavljeno osebo. Vzdrzevanje in posege lahko opravijajo le
strokovno usposobljene osebe. Vsa instalacija in njeno vzdrzevanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
V razdelilnikih morajo biti vidno oznac&eni vsi elementi in tokokrogi. Razdelilniki morajo biti opremljeni z enopolno shemo.
Podjetje mora izdelati normativne akte iz podro¢ja varstva pri delu: SA iz varstva pri delu, program pregledov,
preizkuSenj in vzdrzevanja delovnih naprav in priprav, program ukrepov in izpolnjevanja varstva pri delu ipd. Podjetje
mora izSolati svoje delavce s podrocja varstva pri delu in pri uporabi zaScitnih sredstev. Opraviti mora preizkus delavca
za samostojno in varno delo. Podjetje mora oznaditi delovna mesta, kjer veljajo posebni pogoji dela, ¢e le-ta obstajajo.
Vsi stroji z vgrajenimi elektromotorji ali el. instalacijami morajo biti praviino ozemljeni.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del - Odvajanje in ¢iS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 181 od 190

B \/ilt d.0.0.



A%

P i- Nalozba v vaso prihodnost

'v" OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

v Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

Predvideni ukrepi za zmanjSanje nevarnosti, ki jih lahko povzrogijo elektricne instalacije:

- neprimerni kratkosti¢ni tokovi: zaSc€ita je izvedena z izbiro ustreznih varovalnih elementov na posameznih odcepih in
z izbiro take opreme, ki prenese kratkosti¢ne tokove, ki se predvidevajo na mestu vgradnje opreme.

- preobremenitve tokokrogov kablov in opreme: preseki tokokrogov, kablov in opreme so izbrani tako, da z ozirom na
njihov tip in nacin polaganja dopuscajo trajne tokove, na katere so dimenzionirane njihove za&Citne naprave.
Oprema je izbrana tako, da njen dopustni nazivni tok ni vecji od dopustnega nazivnega toka pripadajoce zas¢itne
naprave.

- udar elektricnega toka: zaS¢ita pred tokovnim udarom je izvedena v skladu z zahtevami el. distribucije.

- mehanske poSkodbe: tokokrogi in kabli bodo do viS§ine 2 m od tal in na ogroZenih mestih za¢iteni pred mehanskimi
poskodbami.

- izpad omrezne napetosti: v danem primeru izpad omrezne napetosti ne predstavlja navarnosti za ljudi in objekt s
SVojo vsebino.

- pozar: za8Cita pred poZarom je izvedena s pravilno izbiro materialov in opreme, ki ob pravilni izvedbi in vzdrzevanju
v ¢asu uporabe ne more biti vzrok pozara.

- nedovoljen padec napetosti: zasCita je izvedena s pravilnim dimenzioniranjem presekov vodnikov in kablov, tako da
S0 padci hapetosti pri nazivni obremenitvi in pri zagonskih tokovih v mejah, ki jih dolo€ajo veljavni predpisi.

- poskodbe oseb pri montaZi: upoStevati je potrebno predpise in pravilnike o varstvu pri delu.

Seznam predpisov, ki jih je potrebno upoStevati za odpravo posameznih nevarnosti, je zajet v izjavah o upoStevanih
predpisih, ki so sestavni del tehni¢ne dokumentacije.
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8. Centralna cistilna naprava Vrhnika, 10-5-2 - nacrt strojnih inStalacij in str.
opreme - Ogrevanje in prezra¢evanje

05.03.01. ogrevanje

Pri izdelavi narta ogrevanja so bile upostevane zahteve iz projektne naloge. Prav tako so bili upoStevani veljavni
predpisi ter priporo€ila iz strokovne literature.

IzraCun toplotnih izgub je narejen po DIN 4701. Objekt je raéunan na lll. klimatsko cono, z najnizjo zunanjo temperaturo
—16 °C, z normalno pokrajino, prosto lego ter neprekinjenim no¢no reducirnim kurjenjem. Temperature prostorov so 5 —
20 °C. Na izgube so dodani dodatki za prekinitev kurjenja, lego objekta, smer prostora glede na smer neba in
prepihovalne izgube. Ogrevanje v upravnem delu je radiatorsko, toplovodno z 10 °C padcem (55/45). Uporabljen je
dvocevni sistem ogrevanja z zaprto raztezno posodo.

Ogrevanje prostora dehidracije je predvideno z odpadno toploto iz prostora puhal, za ogrevalne konice pa je dodatno
predviden elektricni zra¢ni kalorifer toplotne moci 10kW, nameScen v prostoru dehidracije. Ostalih prostorov v
tehnoloSkem delu upravne stavbe ni potrebno ogrevati.

Popis zemeljskih del, dolbljenja temeljev, zidov in sten, zidarskih in betonerskih del z opazenjem in armaturo je zajet v
popisu gradbenih del, vodenje in upravljanje elektroopreme pa je obdelano v projektu elektri¢nih instalacij.

Projektna dokumentacija uposteva splosno veljavne tehni¢ne predpise in standarde za tovrstne objekte. Pri montaZi se je
potrebno uskladiti z drugimi instalacijami glede krizanja oziroma razvrstitve vodov.

e Prostor za namestitev toplotne ¢rpalke

Za ogrevanije je predvidena toplotna Crpalka zrak/voda, z loeno zunanjo enoto, grelne modi 3,5-12 kW, s stopenjskim
elektrogrelcem max. 9kW za ogrevalne konice in integriranim preto¢nim grelnikom sanitarne vode. Temperaturno
obmodje delovanje toplotne ¢rpalke je od -20°C - +43°C.

Toplotna ¢rpalka se namesti v skladiS¢e 18/04, za zunanjo enoto pa na bliznji zunanji steni, pod nadstreSkom.

Za varnost sistema bo vgrajen varnostni ventil ter zaprta raztezna posoda. Za pospeSevanje pretoka in premagovanje
izgub v ceveh je v toplotni Erpalki integrirana obto¢na Crpalka.

e Omrezje

Omrezje je speljano od toplotne ¢rpalke do razdelilne omarice, ki bo nameS€ena v hodniku upravnega dela, od tam pa
smiselno do radiatorjev v posameznih prostorih.
Razvodi do posameznih troSil bodo speljani v estrihu z predizoliranimi gibkimi cevmi.

e Regulacijske naprave

Toplotna €rpalka je krmiljena preko zunanjega tipala, ki mora biti names&eno na severni strani objekta, najmanj 1,8m od
tal. Na radiatorjih bodo vgrajeni termostatski ventili, ki sluzijo tudi za izlo¢anje grelnih elementov iz uporabe pri popravilu.
Sistem se polni in prazni v skladi$¢u 18/04. Odzrac¢evanije sistema je na najvisjem delu razvodnega cevovoda.

e Ogrevala

Na podlagi izracuna so izbrani jekleni radiatorji, opremljeni z termostatskimi ventili, privijali, odzraevalnimi pipicami ter
elementi za pritrjevanje radiatorjev. Radiatorji so pretezno nameSceni ob zunanjih hladnih stenah in pod okni.
Termostatske glave imajo mozZnost nastavitve zaScite proti zmrzovanju. Z nastavitvijo oziroma zapiranjem se lahko lo¢uje
posamezne dele od ogrevanja.

e Tlacni preizkus in poskusno obratovanje

Celoten sistem ogrevanja od kotla do ogrevalnega telesa in porabe tople vode mora biti vodotesen. To se preveri pred
betoniranjem in zazidanjem. Po kon€ani montazi je treba narediti hladni tlacni preizkus z vodo in sicer 1,3 krat vecjim
tlakom od delovnega pri kotlu oziroma minimalno 4 bar-e ter pustiti instalacijo 3 ure pod pritiskom. V tem ¢asu pritisk ne
sme pasti. Vse eventualne netesnosti je potrebno odpraviti. Po uspeSnem preizkusu se lahko prehodi skozi zidove zapro,
cevovodi se prebarvajo in izolirajo. Celotni sistem je potrebno pred uporabo izprati in odistiti. Po tlaénem preizkusu in
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ponovni montazi ogreval se izvede grelni preizkus in z ventili v povratku dusi pretok skozi troSila tam, kjer je to potrebno.
Pri poskusnem kurjenju se sistem napolni z mehko vodo. Tedaj je potrebno nastaviti vse radiatorje, da bodo pravilno
ogrevali oziroma dosegali zahtevane temperature prostorov.

Vsi preskusi se izvedejo v prisotnosti izvajalca, nadzora in investitorja. O preskusu se napravi zapisnik, ki ga podpiSejo
vsi prisotni.

toplotne modi v upravnem delu stavbe:

toplotne izgube upravnega objekta: 6.300 W
toplotna mo¢ radiatorjev z

upostevanjem 10% izgub v ceveh: 7.000 W
skupaj 7.000 W

e Toplotne moci v tehnoloskem delu stavbe

Za ogrevanje prostorov v tehnoloSkem delu se prvenstveno uporabi toplota iz kompresorske postaje, v primeru konic pa
je dodatno $e predviden elektri¢ni toplozracni kalorifer moci 10 kW.

05.03.02. hlajenje

V upravnem delu je hlajenje predvideno v naslednjih prostorih :

- upravni prostor 18/01,
- laboratorij . 18/02,
- pisarna CCN 18/03,

Hlajenje bo izvedeno z invertersko multi-split klimatsko napravo energijskega razreda A in COP=3. Notranje enote so
smiselno vezane v skupno zunanjo enoto.

Cevi do notranjih enot so izolirane. V prehodnem obdobju lahko uporabljamo hladilne sisteme tudi za ogrevanje. Zunanja
enota bo namescena na stenskih konzolah, na steni objekta. Cevni sistem je napolnjen s plinom R410A. Notranje enote
delujejo samostojno glede na temp. pogoje v hlajenem prostoru. Delovanje enote reguliramo s pomocjo vklopnega
stikala in termostata.

Kondenzat iz notranjih enot bo preko plasti¢nih cevi DN25 in sifonov speljan v fekalno kanalizacijo ali ¢e je mozno v
meteorno kanlizacijo.

V prostoru elektroomar je, zaradi toplotne disipacije frekvencénih pretvornikov in ostale opreme, v letnem €asu potrebno
hlajenje prostora. V ta namen je predvidena inverterska split klimatska naprava Qh=3,5kW, COP>3.

05.03.03. prezracevanije

V objektu se bodo prisilno prezraCevali naslednji prostori: priprava in doziranje FeCl3, strojno zgoSCanje blata,
kompresorska postaja, elektroagregat, laboratorij, upravni prostor, pisarna CCN, delavnica, garderoba, sanitarije,
skladi$Ce polielektrolita in prostor z elektroomarami.

Za prisilni odvod zraka iz prostora priprava in doziranje FeClI3 je z aksialnim ventilatorjem, ki je vgrajen v strop prostora.
Predvidena je petkratna izmenjava zraka. Dovod svezega zraka v ta prostor bo preko vratne reSetke.

Za odvod zraka iz prostora stojnega zgos€anja blata je z aksialnim ventilatorjem, ki je vgrajen na zunanjo steno objekta.
Predvidena je trikratna izmenjava zraka. Dovod sveZega zraka v poletnem €asu izveden preko vratne reSetke, v
zimskem &asu pa iz kompresorske postaje.

Kompresorska postaja se bo prisilno prezracevala preko aksialnega stenskega ventilatorja, ki bo v poletnem &asu
odvajal zrak iz prostora na prosto, v zimskem pa v prostor strojnega zgoS€anja blata. Predvidena je desetkratna
izmenjava zraka. Dovod sveZega zraka je neposredno iz zunanjosti preko reSetk v vhodnih vratih v prostor.

Za odvod zraka iz prostora elektro agregata je z aksialnim ventilatorjem, ki je vgrajen v strop prostora. Predvidena je
petkratna izmenjava zraka. Dovod sveZega zraka v ta prostor bo preko vratne ali stenske reSetke.
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Prezradevanje laboratorija, upravnega prostora in pisarne CCN je predvideno z lokalnimi prezragevalnimi napravami, ki
so opremljene z zra&nim rekuperatorjem, dovodnim ter odvodnim ventilatorjem, kompaktne izvedbe.

Za odvod zraka iz delavnice je z aksialnim cevnim ventilatorjem, ki je vgrajen na cevovodu s streSno kapo, ki je speljan
preko stropa delavnice in preko strehe. Predvidena je petkratna izmenjava zraka. Dovod svezega zraka v ta prostor bo
preko vratne reSetke.

Za odvod zraka iz garderob in sanitarij je na steni objekta vgrajen aksialni ventilator, ki preko prezraevalnih ventilov,
vgrajenih v kanalski razvod, odvajal zrak na prosto. Kanalski razvod je izveden iz pocinkane ploCevine in je speljan pod
stropom prezraevanih prostorov. Za dovod sveZega zraka v prezraevane prostore so v vhodna vrata v te prostore
vgrajene prezraCevalne reSetke, notranja vrata teh prostorov pa so spodrezana za 2 cm. Predvidena je do osemkratna
urna izmenjava zraka v sanitarijah ter Stirikratna izmenjava zraka v garderobah.

Prostor oz. postaja za sprejem go$¢ se bo prezraceval naravno. Dovod zraka v ta prostor bo preko reSetk, vgrajenih v
vhodnih vratih, odvod pa diagonalno preko reSetke v zunanji steni. V zbiralnem bazenu goS¢ obstaja ob&asna moznost
nastanka vnetljivih in eksplozivnih plinov, zato je za ta prostor predviden odvodni ventilator v eksplozijsko varni izvedbi, ki
prezracuje prostor nad bazenom gos¢. Dovod zraka v ta prostor bo preko cevovoda iz okolice. Predvidena je petkratna
izmenjava zraka v tem prostoru.

Prostor z elektroomarami se prezraCuje z aksialnim ventilatorjem, ki je vgrajen v steno. Predvidena je desetkratna
izmenjava zraka. Dovod zraka v ta prostor bo preko resSetk, vgrajenih v vhodnih vratih.
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9. Centralna Cistilna naprava Vrhnika, 11-5-3 - nacrt strojnih inStalacij in str.
opreme - Notranji in zunanji vodovod

05.03.01. notranji vodovod

Osnova za projektiranje so nacrt tehnologije, nacrt gradbenih konstrukcij in na¢rt opreme in instalacij iz katerih so
razvidni vsi osnovni podatki o objektu ter vsa izto€na mesta. Projektna dokumentacija upoSteva splosno veljavne
tehni¢ne predpise in standarde za tovrstne objekte.

Glavni vodomerni jasek je lociran ob vstopu na CCN. JaSek je dovolj prostoren za montaZo vgrajenih elemntov za
odcitavanje in vzdrzevanje. V jasku se nahaja zaporni ventil, kombinirani vodomerni Stevec z montazno demontaznim
kosom, ter zaporni ventil z izpustno pipico in livilnik nesnage.

Razvod vode je oblikovan tako, da ne tvori slepih rokavov in mirnih con brez splakovanja in se stalno obnavlja s svezo
vodo.

Popis zemeljskih del, izkopa, zasipa, obbetoniranja, dolbljenja temeljev, zidov in sten, zidarskih in betonerskih del z
opazenjem in armaturo je zajet v popisu gradbenih del, vodenje in upravljanje elektroopreme pa je obdelano v projektu
elekti¢nih instalacij.

Pri montazi instalacije se je potrebno uskladiti z drugimi instalacijami glede krizanja oziroma razvrstitve vodov.

Vsa obravnavana to€ilna mesta so preskrbljena s hladno vodo in po potrebi s toplo sanitarno vodo. Za varnost sistema
skrbi varnostni ventil ter pipica za praznenje sistema v merilnem jasku. Padec celotnega razvoda je 0,5 % proti glavhemu
ventilu z izpustno pipico, cevovod je na najnizZji tocki opremljen z izpustno pipico. Le ta se uporabi v zimskem &asu, Ce je
zaradi zmrzali potrebna izpraznitev sistema. Horizontalni cevovodi se poloZijo v izolacijsko plast v tlaku ali v utore v
stenah, dvizni vodi pa se polozijo v utor v stenah in z odcepi na izto€na mesta v sanitarnih prostorih. Vsak sanitarni
element je pred prikljuckom opremljen s prehodnim ventilom ali pipo (bojler) zaradi izloCitve elementa iz uporabe pri
okvarah ali popravilih. Visine oz. lokacije prikljuckov so razvidne iz sheme dviznih vodov, dimenzije pa v tlorisih in popisih
del.

Cevovodi razvoda so predvideni iz Sivnih jeklenih vro€ecinkanih cevi za navoj, ki so predpisano zascitene in toplotno in
zvocno izolirane. ObeSala izvesti kot togo ali gibljivo zvezo s tem, da imajo objemke elasticno podlogo zaradi duSenja
Sumov. Priporo€eni so blagi prehodi smeri polaganja. Zaradi prenosa Sumov na samo zgradbo in klokotanja v ceveh
posebno pozornost posvetiti pri napeljevanju in izolaciji v prehodih preko sten, betonskih ploS¢ ali diletacij. Vodni iztoki
pip in ostalih sanitarnih elementov naj ne bodo usmerjeni direktno v sifone oz. iztoke, ker s tem povzro¢ajo hrup. Del
instalacije v prostoru strojnega zgoscanja blata, v postaji za sprejem goS¢ je izveden nadometno.

Praznenje sistema se izvede na izpustni pipici v merilnem jasku, v najnizjih tockah razvoda pa z izpihavanjem.
e Omrezje tople in krozne sanitarne vode

Priprava tople sanitarne vode je predvidena lokalno z elektrinim bojlerjem prostornine 80 | v garderobi, topla vode se
uporablja v sanitarijah, delavnici in v laboratoriju.

e lzolacija
Cevi hladne vode vodene prosto v plasti izolacije v tlaku ali v stenah je potrebno izolirati z izolacijo debeline 4 mm. Cevi
tople vode je zaradi toplotne izgube potrebno izolirati s Plamafleks izolacijo debeline 20 mm.

e Oprema sanitarij, delavnice in laboratorija
Vsa sanitarna keramika je I. kvalitete, armature pa enoroc¢ne izvedbe. Pri izbiri so bili upoStevani funkcionalnost, namen

prostora, moznost nabave itd. Oprema sanitarnih elementov (ogledala, drzala za tekoCe milo itn.) je zajeta v omenjenem
elaboratu.

Razpisna dokumentacija: Projektiranje in izvedba gradbenih del - Odvajanje in ¢iS¢enje odpadne vode v porecju Ljubljanice
- 1. sklop »Centralna ¢istilna naprava v ob¢ini Vrhnika«
Stran 186 od 190

B \/ilt d.0.0.



A%

Doz i- Nalozba v vaso prihodnost

'v" OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

v Kohezijski sklad
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

e Tlacéni preskus in poskusno obratovanje

Po kon&ani montazi vodovodnega omreZja pred izoliranjem in zazidavo cevi je potrebno izvesti hladni tlacni preskus s
konstantnim tlakom 12 bar. Poskus traja najmanj 1 uro. Pred preskusom je potrebno sanitarne elemente odstraniti zaradi
prenizke tlacne stopnje, varnostne ventile odstraniti zaradi prenizko nastavljenih vrednosti, manometre s prenizkim
merilnim obmodjem odstraniti. Poskus se izvaja do zagotovitve popolne tesnosti. Po kon¢anem kompletiranju in montaZi
sanitarnih elementov se preskusijo na tesnost, jih izprati in celotno vodovodno omrezje dezinficirati. Preskus se izvede v
prisotnosti izvajalca del, nadzornega organa in investitorja. O preskusu se napravi zapisnik, ki ga podpiSejo vsi prisotni.
Po preskusu se odstranjeni elementi znova montirajo, prehodi skozi stene zapro, cevovod se izolira. Celotni sistem pred
uporabo izprati in ocistiti. Prav tako je potrebna regulacija armatur s pomoc&jo podometnih ventilov. Zahtevani iztoéni tlak
na armaturah naj znasa 0,5 MPa.

05.03.02. interna notranja kanalizacija

Vse fekalne in odpadne vode se vodijo v horizontalno kanalizacijo, ki na globini 60 cm pod terenom poteka iz objekta.
Horizontalna kanalizacija se priklju¢i na interno kanalizacijsko omreZje, ki je speljano v vhodno ¢&rpaliSCe. Interna
kanalizacija je sestavljena iz PVC cevi z ustreznimi fazonskimi kosi in zajema vse odvode sanitarnih elementov. Odto¢ne
cevi od sanitarnih elementov v tleh poloZiti z 1-2 % padcem. Odto¢ne cevi morajo biti poloZzene pod vodovodnimi cevmi.
Cevovodi ter povezave se vodijo v utorih v stenah podometno ter s preboji sten in stropov, kjer zaradi betonskih nosilcev
ali stebrov ni moZna ta izvedba se vodijo nadometno pod oblogami. Zaradi vecjih temperaturnih raztezkov plasticnih cevi
se izogibamo daljSim odsekom ali pa jih opremimo z drsnimi spojkami in fiksnimi tockami cevovoda.

PVC cevi in pripadajoci fazonski kosi se zvo¢no izolirajo z natron papirjem, da se ublazi Sumenje in toplotne raztezke. Pri
izvajanju vseh faz dela, je potrebno upostevati predpise za zascito pri delu in zagotovljena mora biti higiensko tehni¢na
za&cita.
Ves cevni material mora glede trdnosti in vodotesnosti odgovarjati zahtevam standardov.
Po izvedenih delih je potrebno kanalizacijo o istiti in prekontrolirati prevodnost, vodonepropustnost kanalizacijskih cevi.

e Tlacni preizkus in poizkusno obratovanje
Vse kanalizacijske cevi, revizijski jaski in zbirni jaski morajo biti vodotesni. To se preveri pred zasutjem in betoniranjem.
Prva faza oz. preizkus za horizontalno mrezo se opravi pred zasutjem, ko so vsi spoji cevi Se vidni. Z mehovi se zaprejo
vsi odtoki in veje, na najvisji tocki se vliva voda. Ce je nivo po 15 min upadel, sistem pus¢a. Pus€anje odpraviti in poskus
ponoviti.
Druga faza velja za vertikalno omreZje. Ta se preskusi po vejah na enak nacin z zapiranjem in preskusom z nato¢eno

vodo v najvi§ji toCki veje. V zimskem &asu se preskus opravlja s komprimiranim zrakom in milnico s katero se premazejo
Spoji cevi.

Tretja faza je preskus funkcionalnosti, ko so vsi sanitarni elementi e vgrajeni. Ce voda med preskusom ne pu$éa je
preskus opravljen.

Vsi preskusi se izvedejo v prisotnosti izvajalca, nadzora in investitorja. O preskusu se napravi zapisnik, ki ga podpiSejo
vsi prisotni. Po preskusu se prehodi skozi zidove zapro, cevovodni spoji zasujejo, cevi izolirajo.

Zunanja kanalizacija ni predmet tega nacrta.

05.03.03. zunanji vodovod

CCN bo prikljuéena na javno vodovodno omreZje preko zunanjega vodomernega jaska z vgrajenim kombiniranim
vodomerom. Predvidena lokacija vodomernega jaska je v zelenici ob vhodu na CCN. Zunaniji hidrantni razvod bo izveden
v obliki krozne zanke in bo potekal od vodomernega mesta do lokacij zunanjih hidrantov in naprej do upravne stavbe.
Zunaniji hidrantni razvod bo vkopan v zemljo in bo izveden iz PE cevi, med seboj spojenih z ustreznimi tipskimi elementi
za elektrofuzijsko spajanje s fiksno elektrodo. Za gaSenje poZzara je predvidena vgradnja Sestih nadzemnih hidrantov.
Lokacija hidrantov in potek zunanjega hidrantnega razvoda sta razvidna iz prilozene EURuacije.

Interna vodovodna instalacija v upravni stavbi in v postaji za sprejem go$& bo od zunanjega razvoda vode na CCN
lo€ena z zapornim ventilom z izpustno pipico vgrajenim na odcepu v upravno stavbo oz. v objekt za sprejem goS¢.
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poraba pozarne vode znaSa (hkratno delovanje dveh zunanjih hidrantov):
Gs=2x5=10,0l/s

Maksimalna sekundna poraba hladne vode znaSa: Gmax = 36 m3/h (zunanji hidrantni razvod).
Glede na skupno porabo hladne, tople in poZarne vode, ki znasa 36 m3/h za meritev porabe vode odgovarja kombinirani vodomer
DN50/DN20 ter priklju¢ni cevovod od vodomera do priklju¢ka na zunanjo mestno vodovodno mrezo dimenzije DN100.

Tlaéne izgube pri pretoku 10 I/s, znasajo v vodomernem Stevcu 0,18 bar.

dolocitev tlakov za dimenzioniranje cevi zunanjega vodovodnega razvoda:

- kota nivoja zadnjega prikljucka: 0.80 m
- kota nivoja zunanjega prikljucka: -1.50m
- stati¢na visina: 2.30m
- stati¢ni tlak: 0,23 bar
- iztoéni tlak: 2,50 bar
- padec tlaka v vodomeru: 0,15 bar
- tlak vode v omrezju: 3,50 bar
- razpoloZljiv tlak: 0,62 bar

Za padec tlaka v ceveh in armaturah hidrantnega razvoda ostane na razpolago 0.62 bar, kar zadostuje za
dimenzioniranje cevi. Dolocitev tlakov za dimenzioniranje cevi zunanjega hidrantnega razvoda temelji na predpostavki,
da tlak vode v javhem vodovodnem omreZju na lokaciji centralne Cistilne naprave znasa min. 3.5 bar. V primeru, da je ta
tlak vode manjsi, bo potrebno za normalno obratovanje zunanjega hidrantnega omrezja vgraditi napravo/€rpalko za dvig
tlaka.
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vi.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Razpisni dokumentaciji je za pomo¢ pri pripravi ponudbe prilozena tehnoloska shema postopka ¢iS¢enja. Vsa ostala
obstoje¢a projektna dokumentacija je na vpogled pri naro€niku.
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