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PREREZ A1-A1, A-A

OPOMBE:
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA. NA NESKLADJA OPOZORITI IN USKLADITI S PROJEKTANTOM.
UPOŠTEVATI SPLOŠNE ZAHTEVE V TEHNIČNEM POROČILU!
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razvod strojnih instalacij v elementu
opreme uskladiti s projektantom in
izvajalcem opreme

ograja OG11, kaljeno steklo
glej sheme steklenih ograj

razvod strojnih instalacij
glej načrt strojnih instalacij

klančina - plošča KLH 62 mm
glej sheme klančine

lesena stena 1
E.06

spuščen
MK strop

požarna zavesa
detajl D.11

skrajšanje KLH plošče
za preboje

utor, ALU profil
detajl D.10

spuščen
MK strop

cevna konstrukcija (kovinske cevi)
E.02

vodila drsne steklene
stene, MK strop vmes

spuščen MK strop
na kritični točki
jeklenih nosilcev

UPE 300, višinsko prilagojen

ograjni ročaj fiksiran v steno,
pripraviti podkonstrukcijo
detajl D.17

HEB 200

obstoječa
kovinska ograja

pregradni element
E.08

T.M.4 T.M.2 T.M.1 T.M.1

T.M.3-12

T.M.3-6 ST.1

NI PREDMET OBDELAVE

Z.1.2

Z.1.2
barvajo se vsi nosilci
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dilatacijska fuga
med MK steno in
AB stopnicami

HEB 200
glej načrt gradbenih konstrukcij

preboj prezračevanje pod
nosilcem

spuščen strop
dimna zavesa
detajl D.11

mestoma preboj KLH plošče
Ø200 mm za instalacije

obstoječa MK stena
se prilagodi

šank
glej shemo tehnologije šanka

vuta ( v pogledu)

nova MK stena obstoječa MK stena

trajno-elstična zapora
na stikih KLH plošč s stenami

UPE 300
stanjšan v polju med priključki

KLH plošča stanjšana na 20mm
na naleganju (polje ob AB steni)

utor, ALU profil
detajl D.10

HEB 200

predelna stena-ofis
E.05

ročaj, satiniran inox
glej sheme ograjnih ročajev

HEB 200

MK zapora
niše med stopnicami
in MK steno + Alu obloga

spuščen
MK strop

razvod strojnih instalacij
glej načrt strojnih instalacij

HEB 200

obstoječa
kovinska ograja

obstoječa
kovinska ograja

ograja, kaljeno steklo
glej sheme steklenih ograj

KLH plošča, 62 mm
klančina
glej shemo klančine

obloga stene 2
E.04

detajl D12

kaskada MK stropa

NI PREDMET OBDELAVE
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Z.1.2
barvajo se vsi nosilci
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razvod strojnih instalacij v elementu
opreme uskladiti s projektantom in
izvajalcem opreme

Z.M.1.1

4321

armiran beton
estrih
izolacija

nova AB plošča
KLH plošča

novo

mavčno kartonska stena
element opreme

obstoječe
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