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1.3.1. OPIS OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA STANJA

1.3.1.1 LOKACIJA

Posegi, predvideni s tem projektom, se bodo odvijali v pritli¢ju Kulturnega centra Vrhnika, na
Vrhniki.

S projektom za gradbeno dovoljenje st. 11845 (Projekt d.d.), datum: NOVEMBER 2012 in izdanim
gradbenim dovoljenjem §t. 351-283/2012 (217), z dne: 20.12.2012 ter projektom za spremembo
gradbenega dovoljenja st. 11845, datum: JULIJ 2013 in izdano odlocbo o spremembi gradbenega
dovoljenja $t. 351-178/2013 (217), z dne 28.8.2013 ter projektom za spremembo gradbenega
dovoljenja $t. 11845, datum: SEPTEMBER 2013 in izdano odlo¢bo o spremembi gradbenega
dovoljenja $t. 351-199/2013 (217), z dne 11.11.2013 je predvidena rekonstrukcija in sprememba
namembnosti na zemljiS¢ih s parcelno stevilko 1929 in 1930/1 k.o. Vrhnika. Prikljucki na omrezja
javne komunalne infrastrukture potekajo preko parcel 2857/3, *290/4, 1930/4, 2913/1, vse k.o.
Vrhnika.

1.3.1.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obstojeci objekt je horizontalnih gabaritov 48,50 x 33,00 m, vertikalni gabarit P+3 (z

medetazo nad pritli¢jem). Niveleta tlaka prve etaze (pritli¢ja) pa je na absolutni koti +293,802
m.n.v..

Obstojeci objekt bivse Sivalnice IUV je iz armiranobetonske skeletne konstrukcije. Streha je ravna,
deloma enokapnica. Glavni dostop za pesce je iz smeri Trzaske ceste, glavni vhod je na JV strani
objekta. Dovoz za transportna vozila je s SZ strani, skozi stanovanjsko obmocje na manipulacijsko
dvorisCe, do zadnje strani objekta.

ParkiriS¢a za osebna vozila (skupaj 70 PM) so ob Trzaski cesti.

V pritli¢ju, kjer se urejajo predvideni prostori razstavi§¢a so ze urejeni in v obratovanju prostori
vhodne avle z glavnim stopniS¢em v nadstropja, telovadnica z garderobami, dvigalo, prostori
Cistilke, zaklonisce, dvigalo razdelilne kuhinje Sole, prostor za odpadke, kotlovnica,
transformatorska postaja.

V nadstropjih so Ze urejeni in v obratovanju prostori Cankarjeve knjiznice Vrhnika (1. nadstropje) in
osnovne Sole (2. nadstropje), v katere se dostopa preko foyer-ja v pritli¢ju. Preko tega prostora
poteka tudi evakuacija iz omenjenih prostorov, kar je potrebno upos$tevati pri organizaciji
gradbisca in nacrtovanju faz izvajanja GOI del, da ne bo prihajalo do pretiranega motenja
dejavnosti in ogrozanja varnosti uporabnikov objekta. Posebno pozornost je potrebno posvetiti
varnosti otrok. Gradbi$¢ni promet je potrebno organizirati po poteh, ki so ¢im bolj oddaljene od
vhoda v $olo (po zunanii liniji parkiri§¢a - ob Trzaski cesti).

Prostor razstavi§¢a — sklop IV je od ostalih prostorov lo¢en z zaCasno pozarno odporno MK steno,
ki se rusi in ob dokoncanju nadomesti s pozarno zaveso.

V prostoru so delno izvedene strojne instalacije: sistem prezracevanja, vodovodni razvod s
podometnimi sanitarnimi elementi, hidrantna mreza, kanalizacija in odtoki, razvod ogrevanja in
pohlajevanja.

Delno so izvedene elektro instalacije:
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- razvod pozarnega javljanja, krmiljenje ODT in prikljucitev na pozarno centralo, ki se nahaja v
prostoru,

- priklop naprav prezracevanja in ogrevanja (krmiljenje ni priklopljeno).

Strojne in elektro instalacije bo delno potrebno predelati, kar je obdelano z nacrti elektroinstalacij in
strojnih instalacij, ki so del tega projekta.

Dela se izvajajo po popisu, ki je del tega projekta in nacrtih, ki so del tega projekta in predhodnega
PZI projekta st. 11845 — Interpretacijski center Ljubljanica v objektu Sivalnica — sklop Ill, Projekt

d.d. Nova Gorica, februar 2014.

1.3.1.2.1 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

Obstojeca konstrukcija Sivalnice je sestavljena iz AB skeleta v vzdolZni in pre¢ni smeri. Notranji
stebri pritli¢ja so dimenzij 60x60 cm, obodni ter stebri v vi§jih etazah pa 50x50 cm. AB nosilci
okvirjev so 50 cm pod plosco v pritli¢ni etazi in 45 cm pod plosco v vi§jih etaZzah. Po celotnem
obodu objekta je zgrajena AB stena po celotni visini, debeline 20 cm. AB skelet je povezan v vsaki
etazi z AB plosco, ki tvori togo Sipo. Ucinek toge Sipe nam pripomore k razporeditvi horizontalnih
sil v smislu togosti posameznih vertikalnih nosilnih elementov. Dodatno je objekt ojacen z
dvigalnimi jaski, ki tvorijo jedra v objektu. V samem objektu se v obmodju med osema 4 in 6 in
osema 7 in 9, nahaja zakloniscCe. ViSinsko je objekt sestavljen iz pritli¢ja, 1. in 2. nadstropja. V
pritlicni etazi je izvedena tudi medetaza, ki sluzi tehnicnim prostorom. Na konceh objekta se
nahajata jekleni pozarni stopnisci. Temeljna konstrukcija objekta je sestavljena iz pre¢nih in
vzdolznih pasovnih temeljev, ki se nahajajo med osmi prec¢nih in vzdolznih okvirjev. Etazne plosce
so debeline 20 cm.

Ob pregledu obstojeCe konstrukcije se ugotavlja, da je konstrukcija solidne izvedbe in ne

kaze nobenih odstopanj od normalnih mej.

KONSTRUKCIJA MEDETAZE

Glavna nosilna konstrukcija medetaze je jeklena. Predstavljajo jo vroCe valjani profili HEB, UPE in
IPE ter cevi KC 100x10mm in okrogle cevi premera 159/10 mm. Profil UPE 300 na obodu
konstrukcije je v polju, kjer nima priklju¢ka HEP 200 stanjSan, tako da omogoca prehod instalacij.
Jeklena konstrukcija podesta je sidrana v AB stebre 50/50 oziroma 60/60 cm ter AB stene debeline
20 cm obstojecega objekta. Pozicije podpornih stebrov jeklene konstrukcije so izbrane ve¢inoma
na poziciji obstojecih veznih AB temeljev. Steber ob stopni$c¢u in podporni steber klancine sta
temeljena na novih toc¢kovnih temeljih.

Pohodne povrSine medetaze se izvedejo iz lesenih krizno lepljenih plos¢ debeline 12 cm
(XLAM/KLH), ki so privijacene na jekleno konstrukcijo in sluzijo tudi kot horizontalno povezje.
Leseni elementi so iz krizno leplienega lesa kvalitete GL24h. Lesena konstrukcija se na jekleno
privijaci. Pred izdelavo izbrani izvajalec lesenih konstrukcij izdela nacrt polaganja in sidranja
elementov.

Poleg jeklene konstrukcije medetaze se izvede tudi delna rekonstrukcija ab ploSce in sicer je
predvidena delna odstranitev ploscCe in izvedba nove plosce na koti nove medetaze.
Armiranobetonske konstrukcije se izvedejo iz betona C 25/30 in armature S500B. Dimenzije
elementov so razvidne iz opaznih in armaturnih nac¢rtov. Dimenzije novih temeljev se po potrebi
korigirajo glede na ugotovljeno kvaliteto temeljnih tal ob izkopu.
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1.3.1.2.2 STREHA
Streha je obdelana v |. sklopu PZI za energetsko sanacijo objekta

1.3.1.2.3 FASADA
Fasadni ovoj je obdelan v I. sklopu PZI za energetsko sanacijo objekta.

1.3.1.3 OPIS PREDVIDENEGA STANJA

Projekt za izvedbo predstavlja lo€eno fazo rekonstrukcije in spremembe namembnosti bivSega
proizvodnega objekta 'Konfekcija usnja Vrhnika'.

Prostori dozivljajskega razstavi§Ca »Ljubljanica« bodo urejeni v pritli¢ju in medetazi. V pritli¢ju se
bodo v sklopu kulturnega centra Vrhnika ob vhodni avli nahajali sledeci prostori: foyer s kavarno in
recepcijo, garderobe in sanitarije za zaposlene, sanitarije za moske, zenske in invalide ter glavni
razstavni prostor dozivljajskega razstavis¢a »Ljubljanica«. V medetazi se glavni razstavni prostor
razvija dvoviSinsko oz. dvoetazno. Medetazna plo$ca je predvidoma v leseni izvedbi iz krizno
leplienih (XLAM/KLH) plos¢ na jekleni konstrukciji, ki se opira tockovno na obstojeCe grede
pasovnih temeljev in obstojeCo armiranobetonsko skeletno konstrukcijo. Poleg prostora
razstaviS¢a se v medetazi posega tudi v prostor za klimate (M.12 - obdelan Ze v sklopu 2), saj je
za potrebe dozivljajskega razstavisCa potrebno predvideti tudi prezracevanije.

Do glavnega razstavnega prostora dostopamo preko vhodne avle (ki je del sklopa 2) ter preko
foyer-ja in sicer mimo pulta recepcije oz. preko kavarne.

Prostor avle kjer je glavno stopnis$ce z dvigali, je s foyer-jem, kavarno in recepcijo povezan. Lo¢en
bo zgolj s pozarno zaveso, ki se bo umestila na nosilec medetazne plos¢e pod klimatsko strojnico.
Tlak bo v obeh prostorih (avla in foyer) enoten in izveden na isti viSinski koti. Zaradi viSinske razlike
med prostorom foyer-ja in razstavisénega prostora, sta v osi 2 izvedeni dve klandini, ki se finalno
se predvidijo sanitarije za zaposlene z garderobami. Ob teh prostorih se nato uredi pult, ki je v
enem segmentu pult kavarne, v drugem segmentu pa recepcijski pult z garderobno omaro za
obiskovalce. Pult je obdelan v nacrtu opreme in ni predmet te projektne dokumentacije. Preko
foyer-ja dostopamo do hodnika kjer so sanitarije za moske, Zenske in invalide. Preko foyer-ja
dostopamo tudi v garderobe telovadnice, ki pa niso predmet te projekine dokumentacije.

1.3.1.4 FAZNOST GRADNJE

Posamezne faze stavbe so razdeljene v vec sklopov, ki se lahko izvajajo so¢asno ali v nekem
zaporedju, ki bo izhajalo iz trenutnih zmoznosti financiranja s strani investitorja. Za vsak
posamezen sklop bo mozno pridobiti lo¢eno uporabno dovoljenje.

Dozivljajsko razstavisCe Ljubljanica v objektu IUV Sivalnica se obdela v 4 sklopu, ki je tudi predmet
tega PZI projekta in zavzema obdelavo razstavisca, avle (delno), foyer-ja in vseh pripadajocih
servisnih prostorov. V zunanjo ureditev se ne posega.

Glede na zahtevnost gradnje gre pri doti¢ni gradniji za zahteven objekt skladno z Uredbo o vrstah
objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, st. 37/2008, spremembe: Ur.l. RS, §t.99/2008).
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Objekt bo po rekonstrukciji in spremembi namembnosti po klasifikaciji po CC-SI uvrs€en v skupino
12620 muzeji in knjiznice (novo stanje) 75,00%, 12630 Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo (novo stanje) 20,00%, 1274 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje-
zaklonisCe (novo stanje) 5,00%.

Objekt je pozarno zahtevna stavba - Objekt se bo projektiral po 7. ¢lenu Pravilnika o pozarni
varnosti v stavbah (Ur.l. §t. RS 31/2004, 132/2006 sprememba, 14/2007 sprememba) t.].
projektiranje po TSG-1-001:2010 (opomba: po veljavnem gradbenem dovoljenju klasifikacija kot
pozarno manj zahtevna stavba, kar ne ustreza).

Nacrti so izdelani na podlagi 6. ¢lena Pravilnika o zaSciti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS &t.
31/04, 14/07), ter na podlagi 8. ¢lena Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne
inStalacije v stavbah (Ur.l. RS st. 41/09).

Elaborat za$cite pred hrupom v stavbi je izveden v skladu z 14. ¢lenom PRAVILNIK o

zascCiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS, st. 10/2012).

Za objekt so se izdelali $e slededi elaborati in $tudije: Studija pozarne varnosti za fazo

PGD in varnostni nacrt.

Zakloni&Ce je izvzeto iz te projekine dokumentacije. Investitor za zakloniSCe pridobi potrdilo o
ustreznosti.

1.3.2 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehni¢no pomanikljivost izvedenih detajlov,
risb, opisov ali popisov del. Ponudnik je dolzan na vsa neskladja ali dvoumne resitve opozoriti
projektanta in od njega dobiti ustrezna navodila. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture
in investitor.

V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.

V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane
detajle, mora izvajalec pred pricetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdi odgovorni
projektant arhitekture.

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predlozenimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik
dolzan predloZiti projektantu v potrditev, kjer so mozne alternativne v izbiri materiala (finalne
obloge povrsin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci
potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno
potrebno predloziti vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant arhitekture.

POSEBNE ZAHTEVE

Obrtniska in instalacijska dela se izvajajo skladno z dinamiko izvedbe vgrajene fiksne
razstavne opreme. Vsa dela, ki se neposredno navezujejo na pozicije razstavne opreme
(glej list 1.6.1. in 1.6.2 — shema razstavne opreme) — rumena barva, terminsko in
tehnolosko uskladiti s projektantskim nadzorom in izvajalcem razstavne opreme!
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1.3.3 GRADBENA DELA

1.3.3.1. RUSITVENA DELA

V tretjiem sklopu izvedbe se na objektu izvedejo sledeca rusitvena dela: Pritlicje:

- rusitev predelne montazne stene in izdelava novega prehoda za vrata v predelni steni ob
stopnis$cu za prehod vozicka,

- rusitev dela tlakov — klan&in v foyer-ju: rezanje in odbijanje estriha in klan¢ine v debelini 6-17cm
do loc¢ilnega sloja,

- rusitve tlakov (estrih, Tl) za leziS¢a stebrov jeklene konstrukcije medetaze do hidroizolacije. Paziti
na poskodbe hidroizolacije!,

- rusitev estriha za leziSce klancine,

- ruSitvena dela zaradi novih temeljev, kompleten preboj talne plosce, izkop, odvoz materiala na

deponijo, betoniranje AB temeljev, sanacije prekinjene HI, vzpostavitev analogne talne konstrukcije

(Hl'in estrin) na mestu izvedba novih temeljev,

- rusitvena dela zaradi prebojev strojnih in elektro instalacij (preboji do fi100mm).

Medetaza:

- rusitev AB plo$ce nad sanitarijami v osi 2 in 9: rusenje do ustrezne visine z izdelavo lezis¢a
nosilca v AB steni za novo AB plos¢o. Predvideti ustrezno zas¢ito za izvedene strojne instalacije
spodaj, npr. z opazno konstrukcijo! Strojne in druge instalacije pod plos¢o, ki se rusi, se
demontirajo in po projektu ponovno uporabijo,

- rusitvena dela zaradi prebojev strojnih in elektro instalacij,

- odstranitev obstoje¢ega venca ob stenah na oseh 1in 7.

1.3.3.2 ZEMELJSKA DELA
V tem sklopu ni predvidenih zemeljskih del.

1.3.3.3 KANALIZACIJA
Kanalizacija izvedena v sklopu energetske sanacije - sklop 1.

1.3.3.4 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA

Betonska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov v skladu s
standardi.

Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opaznem nacrtu, brez votlih mest in brez
iztekanj cementnega gela na stikih opazev. Nega betona vsebuje zascito vgrajenega betona do
polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zascito pred nizkimi
temperaturami. Vgrajeno betonsko jeklo ne sme biti rjasto. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih
konstrukcijah odprtine za montazo instalacij. Stike stari - novi beton je pred betoniranjem
premazati z npr.. ELASTOSIL-om. Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opazu. Betoni, ki
niso ometani ostanejo vidni ali se samo barvajo.

Predvidena je izvedba nove AB ploS¢e nad sanitarijami v osi 9 ter izvedba novih temeljev po nacrtu
gradbenih konstrukcij.

1.3.3.5 ZIDARSKA DELA

Sanacija poskodb na betonskih stenah.
Vgradnje omaric, ventilatorjev, izvedba tesnitev pozarnih prehodov instalacij.
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1.3.3.6 IZVEDBE PODLOG ZA TLAKE

Podloge za posamezne tlake morajo biti izdelane to¢no po opisu in nacrtu. Cementni estrinh mora
biti marke C 15/20, e ni v opisu drugace predvideno. Vse podloge za tlake ne glede na
namembnost, velikost in lokacijo prostora v objektu morajo biti od obodnih sten lo¢ene s
stiroporom ali tervolom debeline 1 cm skozi vse sloje podloge, da se zagotovi nacin plavajocih
tlakov. Izdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalna, mokri prostori (kopalnica) morajo
imeti naklon proti talnemu sifonu.

Cementni estrih kot zaklju¢ni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpok, poroznih mest, povrsina
pa mora biti gladka. Pri izdelavi je potrebno paziti na predpisane debeline posameznih plasti in
viSino tlaka v posameznem prostoru. Izvajalec vkljuci v cene tudi vse tehni¢ne zahteve opisane v
projektu pod sestave tlakov. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge.
Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zascititi.

Zapolnitev poglobitev v tlaku za leZis¢a stebrov jeklene konstrukcije s toplotno izolacijo in
estrihom.

1.3.4. OBRTNISKA DELA

1.3.4.1 SPLOSNO

Nekatera obrtniSka dela se prepletajo z izvedbo vgradnih tehnoloskih elementov razstavne opreme
— npr. izdelava podkonstrukcij in vgrajene mizarske opreme, razvod elektrike, ipd. Izvajalec mora
upostevati navodila nadzora in ustrezno uskladiti terminski plan z izvajalcem opreme v zvezi s temi
specialnimi deli, ki so posebej opredeljena v popisu del!

1.3.4.2 KLJUCAVNICARSKA DELA

Izvedba jeklene konstrukcije po nacrtu gradbenih konstrukcij. Konstrukcija se zasditi z
miniziranjem in pleskanjem s kvalitetno finostrukturno barvo za kovine po izboru projektanta.

1.3.4.3 LESENE KONSTRUKCIJE

Izvedba lesene krizno lepljene etazne pohodne plosce debeline do 12cm, montirane na jekleno
konstrukcijo. lzvedba po delavniskem nacrtu izvajalca, predhodno potrjenem s strani arhitekta in
projektanta gradbenih konstrukcij. Z arhitektom pred izvedbo uskladiti detajle robnih zaklju¢kov
plos¢ in stikanja plos¢, dilatacij!

Lesena plosc¢a bo izvedena kot vidna z zgornje strani! kjer je potrebna gladka (brusena) povrsina
zaradi direktne aplikacije samolepilne pohodne folije in prozornega epoksi tlaka na plosco. Vidna
bo tudi s spodnije strani.

Del klancin se izvede kot samonosna skeletna konstrukcija iz lesenih okvirjev na katere se pritrdi
pohodna plos¢a iz krizno leplienega lesa, debeline 62mm. Konstrukcija prenasa obtezbo zvezno
na izvedeni cementni estrih v rastru 60cm.

Vidne bocne stene klancin se zapirajo z leseno oblogo iz krizno lepljenih plos¢ iz smrekovega lesa,
deb. 19mm, finalno lakirane z lazuro po izbiri arhitekta. Vizualni vtis mora biti enak kot krizno-
lepljene plosce.
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1.3.4.4 SUHOMONTAZNA DELA

Vse predelne stene v tem sklopu izvedbe objekta so v maveéno-kartonski izvedbi. Izbor materialov
in nacin izvedbe pod-konstrukcije, ploS¢ in polnil mora biti prilagojen razli¢énim zahtevam prostora
kot sledi:

- bivalni pogoiji brez posebnih omejitev
- zvoc¢na izoliranost med prostori,

- pozarna odpornost med prostori,

- vodoodpornost v mokrih prostorih.

Vecina predelnih sten in parapetov bo suho-montaznih, montiranih na talni estrih in na stropno AB
plosco - konstrukcijo. Nosilna pod-konstrukcija bo izvedena po tehnologiji proizvajalca sten. Kjer je
potrebno zaradi drugih elementov, se izvedejo ojacitve konstrukcije (ograjni rocaji, ...).
Ognjevarne stene bodo predvidene po zasnovi poZzarne varnosti. V prostorih s pove¢ano vlago,
kot so sanitarije, necisti prostori ipd., bodo namescene vodoodporne maveéne plosce, ki bodo
dodatno zaScitene s kerami¢no oblogo.

Stene po mokrih prostorih bodo obdelane tako, da bo mozno mokro ¢is¢enje. Pleskane bodo z
latex-pralnimi barvami ali obloZene s primernimi oblogami glede na funkcijo prostora (kot npr.
keramika).

Vse predelne stene v tem sklopu izvedbe objekta se izvedejo skladno z nacrti - glej

sestave konstrukcij.

Vse montaZzne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehni¢nimi
predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963).

SPUSCENI STROPOVI

Spusceni stropi se izvedejo v maveno kartonski zvezni izvedbi. Zaradi zagotavljanja ustrezne
akustike spuscenega stropa se v prostoru foyer-ja, kavarne in recepcije predvidi tudi akusticni
omet (kot npr. STO Akustikputz).

V pozarnem hodniku v medetaZi je potrebna stropna obloga poZarne odpornosti EI30.

1.3.4.5 KERAMICARSKA DELA

V sanitarijah se izvede keramic¢na obloga do visine spuscenega stropa (cca. 230cm) skladno s
polagalnimi nacrti, ki so obdelani v projektu PZI §t. 11845 — Interpretacijski center Ljubljanica v
objektu Sivalnica — sklop Ill, Projekt d.d. Nova Gorica, februar 2014.

Tipi keramike in barva fugirne mase po izboru projektanta Delavnica d.o.o.! :

1.3.4.6 TLAKARSKA DELA
Za posamezne sestave tlakov glej sestave konstrukcij.

Pritlicje:

Teraco: je predviden v avli in sanitarijah. lzvedba v samorazlivni tehniki v debelini 2,5cm. Agregat
teraca in povrSinsko obdelavo prilagoditi obstoje¢emu teracu v Ze izvedenem delu avle. Predvideti
ustrezne dilatacije na 30m2 povrsine in po potrebi Sivanje estrihov, da se prepreci pokanje teraco
obloge. Estrih predhodno obdelati z ustreznim sredstvom za vezanje ker gre za izvedbo mokro na
suho.

Izdelani tlak ustrezno Scititi do dosezene uporabne trdnosti in kon¢no povrsinsko impregnirati z
ustreznim sredstvom za zascito betonskih povrsin.

Epoksi: v prostoru razstavi§Ca se izvede izravnava tlaka z samorazlivno izravnalno maso in sloj
epoksi tlaka v mat izvedbi. Barvo na podlagi izdelanega vzorénega polja 1x1m potrdi arhitekt.
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V servisnih prostorih se izvede protiprasni premaz.

Medetaza:

Lesena plos¢a medetazne konstrukcije in klancine se preplastijo z epoksidnim tlakom prozorne
izvedbe — struktura lesa ostane vidna. V delu tlaka je predvidena talna graficna aplikacija iz
samolepilne folije, ki se naknadno prekrije s plastjo epoksi tlaka.

Izvajalec mora izdelati vzoréno polje velikosti 1x1 m na kateri je prikazana obdelava v sijaj izvedbi,
mat izvedbi in z aplikacijo nalepke. Izvedbo tlaka mora izvajalec uskladiti z izvajalcem opreme
razstave — faznost!

Pri izdelavi epoksidnih tlakov upostevati, da GOl sledi izvedba opreme razstavis¢a ob kateri lahko
pride do manjSih poskodb talnega nanosa, zato naj se matiranje — konéni sloj izvede po finalni
montaZi razstave — upostevati v terminskem planu izvedbe!

1.3.4.7 STAVBNO POHISTVO - NOTRANJA VRATA

Predvideni so naslednji tipi vrat:
V - lesena vrata, obojestransko oblozena z laminatom, s sunomontaznimi kovinskimi podboji
poravnanimi z ravnino stene - vgradnja po ONORM B3415., opremljena z vsem okovjem.

V.D. - drsna lesena vrata, obojestransko oblozena z laminatom, s suhomontaznimi kovinskimi
podboji poravnanimi z ravnino stene - vgradnja po ONORM B3415., opremljena z vsem okovjem.
Vrata vgrajena v steno so v tipski Alu kaseti.

V.S. - steklena krilna vrata v minimalnem Alu okvirju, vgrajena v betonsko steno. Na steklu
aplikacija s samolepilno nalepko po celotni povrsini vrat. Izbiro okovja potrdi arhitekt.

Vsa vrata v stavbi bodo brez pragov. Vse barve, detajle, obdelave, nacine vgradnje in mozne
spremembe pred dokoncéno izdelavo potrdi projektant.

Ce je polnilo stekleno, mora biti varnostno kaljeno.

Vrata so opremljena z vsem potrebnim okovjem za odpiranje okrog vertikalne osi, klju¢avnica,
sistemski klju¢. Kjer je to potrebno, se vrata opremijo s samozapiralom, obesalno kljukico ali so
spodrezana za prezracevanije (WC). Za vso opremo vrat mora arhitekt potrditi barvo in tip.

Barvo profilov in polnil tako ALU, jeklenih kot laminatov je potrebno medsebojno uskladiti (dosedi
enotno barvo) po izboru projektanta. Po izvrSenih gradbenih delih je potrebno preveriti vse mere
zidarskih odprtin!

Vsa vrata so razvidna iz nacrta arhitekture - sheme vrat.

1.3.4.8 STEKLENE STENE

Vse steklene stene so zloZljive, vpete v vodilo v stropu, ki je preko podkonstrukcije pritrjeno v
medetazno plos¢o. En segment vrat se odpira kot krilna vrata. Kljuke morajo biti izvedene skladno
z zahtevami pozarne zasnove. Na steklu aplikacija s samolepilno nalepko po celotni povrsini vrat.
|zbiro okovja potrdi arhitekt.

Vse steklene stene so razvidne iz nacrta arhitekture - sheme steklenih sten.
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1.3.4.9 SANITARNE STENE

Stene in vrata sanitarnih kabin se izvedejo iz kompaktnih laminatnih ploS¢ (kot npr. TRESPA,
FUNDER-MAX). Kabine se opremijo z vsem potrebnim okovjem: nasadila, vezni elementi, kovinska
kljuka, zasko¢na klju¢avnica z metulj¢kom na notranji strani in s cilindri¢nim viozkom 'sistemski
klju¢' zunaj. Na notranji strani vrat se montira obesalnik - kljukica. Vsa vrata v stavbi bodo brez
pragov. Vse barve, detajle, obdelave, nacine vgradnje in mozne spremembe pred dokonéno
izdelavo potrdi arhitekt.

1.3.4.9 PROTIPOZARNA ZAVESA

Pozarna zavesa (kot npr. Stobich, Effertz ali podobno) namescena na nosilcu medetazne plosce,
se mora v primeru pozara spustiti in avlo v celoti pozarno lociti od foyer-ja, kavarne in recepcije.
Zavesa se pritrdi na nosilec plosce v svojem ohisju preko katerega se izdela MK obloga, ob
straneh pa se vpenja v vodila, ki so pritrjena v armirano betonske stene. Zavesa meri v dolzino cca
9,20m, v vi§ino pa 2,60m. Zavesa mora zagotoviti pozarno odpornost EW60 in zagotoviti
neprehodnost dima po klasifikaciji Srn skladno s pozarno Studijo. Zavesa mora biti vezana na
pozarno centralo. Zaradi dimenzije zavese pri njeni uporabi ne sme biti vecjih prepihov oz. razlik v
zracnem tlaku.

Prestavi se tudi dve nadometni omari za ro¢ne gasilne aparate pri servisnem vhodu.

1.3.4.10 STEKLARSKA DELA

Steklarska dela vkljuCujejo izvedbo steklenih konzolno vpetih ograj iz dvoslojnega varnostnega
laminiranega stekla. Ograje so viSine min 100cm/110cm in morajo biti izdelane skladno s standardi
in predpisi za varnost pred padcem v globino. Stekla se fiksirajo med plo$ce iz jeklene plocevine,
ki se vijaci v bok nosilne konstrukcije.

1.3.6 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

1.3.6.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzrocili
porusSitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih ravni, Skode na
drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne
konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede
na osnovni vzrok.

1.3.6.2 VARNOST PRED POZAROM

Ob izvedbi se uposteva zasnova pozarne varnosti §t. PRO 154/2012-1 izdelovalca IVD Projektiva
d.o.o., na podlagi katere so navedeni ukrepi za zagotavljanje varnosti pred pozarom.

1.3.6.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjSo mozno mero zmanjsa oddajanje
strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali
plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjSa onesnazenje ali zastrupljanje vode ali zemlje
ter preprecuje napacno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekoc€ih odpadkov, in prisotnost
vlage v delih objekta ali na povrsinah znotraj objekta.
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1.3.6.4 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca,
udarca, opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

1.3.6.5 ZASCITA PRED HRUPOM

Za ustrezno omejevanje ogrozanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moznosti za pocitek in
delo uporabnikov objektov, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred razli¢nimi oblikami
hrupa. Zascita pred hrupom je obdelana v Elaboratu zaScite pred hrupom v stavbah §t. 11845 ZH.

1.3.6.6 VARGEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Nacrtovani objekt zagotavlja uc¢inkovito rabo energijo v stavbi, kar dokazuje tudi Elaborat gradbene
fizike $t .11845_GF, ki je izdelan v skladu s Pravilnikom o racionalni rabi energije v stavbah. Pri
nacrtovanju je bila izbrana ustrezna toplotna zascita. Elaborat dokazuje, da objekt ne bo presegal
dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanije in dovoljene letne dovedene energije za svoje
delovanje. Za objekt je bila izdelana tudi Studija alternativnih sistemov za energijo §t. 11845 GF.

1.3.6.7 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih
stavb (Ur.l. RS, §t. 97/2003, spremembe Ur.l. RS, §t. 77/2009 OdI.US: U-1-138/08-9). Vsi dostopi v
v objekt so brez grajenih in komunikacijskih ovir. Vertikalna in horizontalne komunikacije v objektu
omogocajo gibanje osebi na invalidskem vozicku.

1.3.7 PRIKLJUCKI NA INFRASTRUKTURO

Vsi prikljucki na infrastrukturo so bili izvedeni v predhodnih fazah gradnje objekta.

1.3.8 ELEKTRO INSTALACIJE

Mocnostne instalacije obsegajo: splosno in varnostno razsvetljavo, sploSno mo¢, moc za strojne
naprave, moc¢ za tehnoloske naprave ter izenaCevanje potencialov in ozemljitve.

InStalacije se izvede s kabli, polozenimi nad ometom na kabelski polici oziroma v inStalacijskem
kanalu, delno v zasditnih ceveh, vertikale po stenah oziroma v opremi pa s kabli uvlie¢enimi v
zascitne cevi pod ometom. Cevi in doze v montaznih gips stenah, oziroma v opremi morajo biti iz
samougasnega materiala. Vsi kabli so tipa NYM-J in NYY .-J, Stevilo Zil in prerez za posamezne
tokokroge je razviden iz enopolnih risb in shem.

1.3.8.1 NN prikljucek objekta

Objekt ima obstoje¢ NN prikljucek. V objektu se nahaja transformatorska postaja moci
630kVA. Po podatkih investitorja je razpolozljiva mo¢ 280kW.

NN prikljuke in meritve se predvidi za sledec¢e namembnosti: knjiznico, recepcijo, - dozivljajsko
razstavisce Ljubljanice, $olo, skupno rabo in zakloni§¢e. Dvorana 1 se po spremembi napaja iz NN
prikljuCka za Solo.
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Priklju¢na moc za dozivljajsko razstavisce je 3x50A.

Meritve elektri¢ne energije
Za celoten objekt je skupna nadometna priklju¢éno merilna omara (PMO) inox izvedbe za Sest
merilnih mest na zunaniji fasadi NN prostora transformatorske postaje.

Meritve elektricne energije so predvidene z direktnimi trifaznimi Stevci s 15-minutno registracijo
delovne energije kl.1, in jalove energije. Meritve skupne rabe se izvede z polindirektnim trifaznim
Stevcem z merilnimi tokovnimi transformatorji, s 15-minutno registracijo delovne energije kl.1, in
jalove energije.

Del merilne garniture je Se komunikator.

Prikljuéno merilna omarica vsebuje poleg merilne garniture: NV varovalke, prenapetostne
odvodnike razreda 8 ter varovalke za prenapetostne odvodnike.

1.3.8.2 TK prikljucek objekta

TK prikljuCek je obdelan v nacrtu 6- Nacrt telekomunikacijskih instalacij st. 11845 _6, "TK
PRIKLJUCEK", PGD, avgust 2012.

TK prikljucek se izvede s kablom TK59 20x4x0,8 GM, ki se zakljuci s kabelskim koncnikom za
notranjo montazo v p/o telefonski prikljuéni omarici. Priklju¢na omarica se ozemlji na temeljno
ozemljilo objekta.

1.3.8.3 Razsvetljava

Razsvetljava skupnih in servisnih prostorov je predvidena deloma z vgradnimi (spuscen strop)
deloma z nadgradnimi svetilkami.

Osvetlitev razstavisca je izvedena po principu tracnih sistemov. Izdela se poseben sistem razvoda
za osvetlitev v obliki H aluminijastih profilov, ki z zgornje strani nosijo elektri¢no instalacijo, s
spodnje pa se pritrjujejo svetila glede na namen. Na isti trasi so tako pritrjena svetila splosSne
razsvetljave — fluo cevi in akcentna svetila — toCkovni reflektorji z nizkonapetostnimi LED svetilkami
ter varnostna razsvetljava. Predvidi se razsvetljavo visjega kvalitetnostnega razreda.

Vsa stikala in tipkala so ploscate izvedbe in se namestijo na visino 1,2 m. Vklapljanje se izvede
lokalno ter s stikalnimi tabloji.

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

Predvideti je potrebno svetilke z vgrajenimi NiCd akumulatorji za enourno delovanje. Svetilke
morajo biti oznacene s Stevilko tokokroga in zaporedno Stevilko svetilke. Oznacba mora biti rdeCe
barve.

Vrata, stopni§€a, evakuacijske poti in izhodi morajo biti oznaceni s standardnimi varnostnimi
oznakami - piktogrami (oznacba bezeCega Cloveka s smerjo evakuacije - oznacba mora biti bele
barve na zeleni podlagi), vidnimi podnevi in ponoci (SIST 1013 - pozarna zasdita, varnostni znaki,
evakuacijska pot). Montazna viSina varnostnih znakov naj bo 2,0-2,5 metra od tal oznacba pa naj
bo navpi¢na lahko je:

. prilepliena na svetilkah,

. pritrjena na zid,

. visi samostojno na stropu.
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1.3.8.4 Pozarno javljanje in detekcija plina

Glavni element pozarno javljalnega sistema je pozarno javljalna centrala. Predvidena je ena
pozarna centrala za celoten objekt.

Naloge pozarne centrale so:

- oskrbovanije z energijo elementov pozarno javljalnega sistema v upravni zgradbi,

- sprejemanije in vrednotenje detektiranih pozarnih signalov iz celotnega sistema signalizacija vseh
sprememb na pozarno javljalnem sistemu,

- alarmiranje in vodenje evakuacije

- spomin vsaj 200 zadnjih dogodkov.

Bistvene lastnosti uporabljene pozarne centrale:

Uporabljena je sodobna, analogna, adresabilna modularna centrala za javljanje pozara. Javljalniki
pozara se vezejo na centralo preko adresne zanke cesserbus. Adrese posameznih javljalnikov se
razdelijo v posamezne skupine v skladu s pozarnimi sektorji in predpisi.

1.3.8.5 Video nadzor
Video nadzorni sistem se preko opticnega kabla prikljuci na glavni nadzorni sistem objekta.

1.3.8.6 Telefonska in racunalniska inStalacija

Telefonska in rac¢unalniSka instalacija je zdruZena, izvedena po sistemu univerzalnega,
strukturiranega kabelskega ozi¢enija.

Povezava med priklju¢no TK omarico in posameznim komunikacijskim vozlis¢em v
objektu se izvede s kablom, ki se zakljuCi direktno na panelu v komunikacijskem vozlis€u.

1.3.9 STROJNE INSTALACIJE

Objekt je ze opremljen s strojnimi instalacijami, v sklopu rekonstrukcije je predvidena predelava in
prilagoditev le teh. S projektom strojnih instalaciji se obravnava sledece strojne instalacije:

- vodovod in fekalna kanalizacija,

- hidrantno omrezje,

- ogrevanje in hlajenje,

- ventilacija.

V sklopu vodovodne instalacije je predvidena izvedba sanitarij, garderobe in bara v pritli¢ju. Cevna
instalacija je Ze izvedena, prav tako so ze namescene nosilne konstrukcije. Predvidi se samo
namestitev sanitarne keramike in armature. Predvidena je predelava in prilagoditev sanitarnih
prikljuCkov glede na novo tehnologijo bara. Predvidena je premestitev hidranta na podestu, kot je
prikazano v nacrtu.

Cevna instalacija ogrevanja in hlajenja je izvedena in ostane nespremenjena, prav tako so
namesceni stropni konvektoriji. Z nacrtom je predvidena namestitev novega konvektorja, ki se ga
namesti v veCnamenski prostor v pritli¢ju. Prav tako je predvidena prikljucitev radiatorjev.

Objekt je opremljen s splosnim ventilacijskim sistemom, kanalskim razvodom in vso opremo
(distribucijski elementi, prezracevalne naprave, elementi,...). Z nacrtom se predvidi demontaza in
predelava obstojecega sistema ter vgradnja novih prezracevalnih distribucijskih elementov.
Predvidena je predelava in dokonc¢anje odvodne ventilacije v sanitarijah.
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1.3.9.1 VODOVODNA INSTALACIJA

NOTRANJI VODOVOD

Celotna instalacija hladne vode je predvidena iz jeklenih pocinkanih navojnih cevi odgovarjajocih
dimenzij, izdelanih po DIN 2440 in plasti¢nih cevi polifuzijsko varjenih.

Vsak sanitarni element bo priklju¢en na vodovodno instalacijo preko podometnega ali kotnega
zapornega ventila, da ga bo mogoce v primeru okvare izlociti iz obratovanja ter popraviti.

NAVEZAVA NA OBSTOJECE VODOVODNO OMREZJE
Objekt bo dobival pitno vodo iz javnega vodovodnega omrezja.

MERITEV PORABE VODE

Za potrebe dozivljajskega razstavis¢a se bo v prostoru skladis¢a pelet vgradil merilnik mrzle, tople
in cirkulacijske vode. Cirkulacijska cev bo lo¢ena za potrebe dozivljajskega razstavisca.
Interpretacijski center bo imel dodaten priklju¢ek za vodo DN50 priklju¢en direktno na glavno
vodovodno cev z dodatnim odstevalnim vodomerom DN50 montiranim pod stropom.

CEVNI SISTEM

Celotna instalacija hladne vode do posameznih enot je predvidena iz jeklenih pocinkanih navojnih
cevi odgovarjajocih dimenzij, izdelanih po DIN 2440 in plasticnih cevi polifuzijsko varjenih.
Cevovodi bodo potekali v tlaku, pod stropom v spusé¢enem stropu.

SANITARNA KERAMIKA

Vsa predvidena sanitarna oprema je prve kvalitete in je razvidna iz priloZzenih nacrtov. V vseh
sanitarnih prostorih in umivalnicah je predvidena standardna sanitarna oprema za takSne prostore.
Wc Skoljke so konzolne, opremljene s podometnim izplakovalnikom, drzalom za toaletni papir, WC
metlico in obesalnikom za obleke. Umivalniki razli¢nih velikosti se opremijo s stoje¢o enoro¢no
armaturo, s sifonom, ogledalom, drzalom za brisace in milnikom za teko¢e milo. Pisoarji so zidni,
opremljeni z elektronsko armaturo. Pomivalna korita se opremijo z zidno ali stojeCo enoro¢no
armaturo.

Na odvodu je vsak sanitarni element opremljen s smradno zaporo (sifonom), na dovodu pa je
opremljen z zapornim organom (podometnim ventilom tako, da ga lahko v slu¢aju okvare

brez vpliva na ostale izloCimo in servisiramo oziroma zamenjamo).

PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE

Priprava tople sanitarne vode se bo pripravljala skupno v 1000l akumulacijskem bojlerju. Za vsako
stroSkovno enoto v objektu bodo namesceni loceni merilniki pretoka in toplote za mrzlo, toplo
vodo.

Centralna priprava tople vode izvedena v drugi fazi rekonstrukcije celotnega objekta.

FEKALNA KANALIZACIJA

Za odvod tekalnih in odpadnih vod se projektira celotna vertikalna in horizontalna kanalizacija do
jaskov kanalizacije. Horizontalna kanalizacija se spelje v tleh pritlicja ter se izven objekta prikljuci
na jasSke zunanje kanalizacije. Vertikale se speljejo v zidnih utorih in vidno ob stenah, ter se po
montaZi zaprejo z obzidavo ali montaznimi oblogami.

HIDRANTNO OMREZJE

Za potrebe dozivljajskega razstavis¢a bo potrebno namestiti §e eno hidrantno omarico s kolutom.
Prikljuéna cev DN50 je bila izvedena Ze v prej$njin fazah izgradnje. Hidranti se delno tudi
prestavijo, za kar je potrebno prilagoditi trase vodov.
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ROCNI GASILNI APARATI
Postavitev ro¢nih gasilnih aparatov usklajena z pozarno zasnovo.

1.3.9.2 0GREVANJE, HLAJENJE

TOPLOTNE 1IZGUBE

Transmisijski izracun je izdelan po standardu SIST EN 12831, upostevajoci najvecje dopustne
koeficiente toplotne prehodnosti posameznih konstrukcij po 10.¢lenu Pravilnika o toplotni zaSciti in
ucinkoviti rabi energije v stavbah.

Pri izracunu je upos$tevana minimalna zunanja racunska temperatura -13°C in temperature
prostorov v skladu z veljavnimi standardi.

SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA

Objekt (razstavisCe) se bo ogreval in hladil preko obstoje¢e kotlovnice katera je obravnavana in
izvedena v drugih nacrtih in fazah rekonstrukcije objekta.

V tem nacrtu se samo navezujemo s cevovodi na ze pripravljene prikljucke v kotlovnici.

Za ogrevanije in hlajenje se bodo uporabljali stropni konvektorji po vseh prostorih. Po prostorih
sanitarij, hodnikih, stopni$cih... bodo namesceni jekleni radiatorji s termostatskimi ventili in
termostatskimi glavami. Za ogrevanije in hlajenje se bo uporabljalo isti dvocevni razvod iz jeklenih
cevi. Da ne bi v poletnih mesecih ob vklopljienemu hlajenju radiatorji hladili in s tem kondenzirali,
bo radiatorski razvod lo¢en od skupnih razvodov z zapornim ventilom z elektro pogonom.

Za potrebe prezracevalne naprave bo potrebno do klimatske strojnice v medetazi speljati
ogrevalni in hladilni cevovod 40. Vsi porabniki bodo imeli v sklopu locene stroSkovne enote
merilnike energije v kotlovnici.

CEVOVODI IN IZOLACIJA
Za razvodne cevovode ogrevanija/hlajenja se predvidi uporaba jeklenih ¢rnih cevi z ustrezno
toplotno izolacijo min 19 mm.

ODVOD KONDENZA
Kondenzat od posameznih konvektorskih enot bo potekal pod stropom in nato skupno v talne
sifone ali v zunanjo meteorno kanalizacijo iz PVC cevi.

1.3.9.3 PREZRACEVANJE IN KLIMATIZACIJA

SPLOSNO

Pri projektiranju prezracevalnih in klimatizacijskih sistemov se uposteva »Pravilnik o prezraevanju
in klimatizaciji stavb (Ur. I. RS §t. 42/2002, z dne 15.5.2002)«, »Pravilnik o ucinkoviti rab energije v
stavbah (Ur. I. RS, §t. 52/2010)« in »Tehni¢na smernica TSG-1-004-2010 - UCinkovita raba
energije«.

Vsi prostori bodo imeli urejeno prisiino mehansko prezraCevanije. Svezi zrak se bo poleti ohlajeval,
pozimi pa predgreval na bivalno temperaturo. Pri menjavi zraka se uposteva minimalno koli¢ino do
35 m3/h na osebo. Za potrebe prezracevanja je predvidena klimatska naprava z rekuperacijo
odpadne toplote.

Klimatska naprava je namescena v klima strojnici, v medetazi objekta. Zajem svezega zraka je
predviden skozi vratno resetko klima strojnice. Izpust slabega zraka je predviden na severni fasadi
v nivoju medetaze.
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ELEMENTI ZA PREZRACEVANJE

Za dovod zraka v prostor knjiznice so predvideni variabilni vrtin¢ni in linijski difuzorji, za odvod
prezracevalne reSetke. Elementi za distribucijo zraka morajo ustrezati tehni¢nim zahtevam in
zahtevam arhitekta glede oblike. Pri izbiri so uposStevane predpisane hitrosti ter Sumnost.

DOVODNO ODVODNA KLIMATSKA NAPRAVA

Klimatska naprava za dovod in odvod zraka v dozivljajski center je talne izvedbe je montirana v
klimatski strojnici v medetazi objekta. Izmenjevalna koli¢ina zraka je 2900m3/h. Distribucija
dolocene koliCine zraka se regulira s pomocjo dusilnih loput, lo¢eno po prostorih. Povprecna
koli¢ina svezega zraka na osebo je 35 m3/h/osebo. Dovod svezega zraka je predviden skozi
zasc¢itno resetko namesceno na zunaniji steni strojnice. Odvod zavrzenega zraka iz klimatske
naprave je preko kanalskega razvoda speljan na severno fasado objekta v nivoju medetaze.

LOKALNA KLIMATSKA NAPRAVA

Za hlajenje server prostora oz. racunalniskih sistemov v njej je predvidena lokalna klimatska
naprava, z zunanjim kompresorem, ki se montira na dvoriS¢no stran objekta, pod napuséni del.
Kondenz se vodi v vertikalni stresni zleb meteorne kanalizacija v neposredni blizini.

KANALSKI RAZVODI

Kanalski razvodi za distribucijo zraka so iz strojnice speljani v prostor, na primernih mestih so
predvideni odcepi, ki se vodijo horizontalno pod stropom do posameznih prostorov. Pred vsakim
distribucijskim elementom so predvidene regulacijske lopute za nastavitev pretokov. Kanali so
izdelani iz pocinkane plo¢evine okrogle ali kvadratne oblike. Prikljucek na linijske difuzorje bo
izveden s fleksibilnimi kanali. Kanali za dovod zraka so toplotno in paro zaporno izolirani z izolacijo
d= 19 mm.

Kanalski razvodi za odvod zraka so speljani pod stropom pritli¢ja, ali ob stenah do prikljucka na
glavni odvodni kanal iz klimatske strojnice. Predvidene so regulacijske lopute za nastavitev
pretokov. Kanali so izdelani iz pocinkane plocevine okrogle ali kvadratne oblike.

Za odvod zraka so predvideni prezracevalni ventili.

ELEMENTI ZA DISTRIBUCIJO ZRAKA
Za dovod zraka so predvideni variabilni vrtinéni in linijski difuzorji, za odvod zraka so predvidene
prezraCevalne reSetke.

PREZRACEVANJE POMOZNIH PROSTOROV- sanitarije, garderoba
Predvidena koli¢ina svezega zraka na osebo v sanitarijah je 60 m3/h/osebo. Dovod svezega zraka
je predviden skozi spodrezana vrata (1cm).

PROTIPOZARNA ZASCITA
V skladu s pridobljeno Zasnovo pozarne varnosti, bodo imeli prezracevalni kanali ob preckanju
meje pozarnega sektorja ustrezno protipozarno zascito.

KOLICINE ZRAKA

Za zagotavljanje prezraCevanja prostorov izracunamo potrebno koli¢ino zraka. UpoStevamo
priporocene kriterije iz pravilnika »Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb« (U. list RS st.
42/2002).
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1.4.SESTAVE KONSTRUKCIHJ IN SPECIFIKACIJA MATERIALOV

SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ:

Z1.1

- obstojeca AB stena / plinobeton stena

- minimalna podkonstrukcija

- enoslojna MK obloga iz na udarce odpornih plo$¢ (npr. Rigidur, Kanuf diamant ali enakovredno)
do viSine 2m, nad tem »navadna« MK plo$¢a

- kitano slikano

Opomba: polja okroglih oken zapolnjena:

- svetlobno nepropustna UV odporna folija na notranji strani stekla (blok folija)
- zapolnjeno s T.I. 10cm, vmes podkonstrukcija iz pocinkanih profilov

- parna zapora, lepljena na AB steno

- podkonstrukcija, enoslojna MK obloga

Z1.2

- obstoje¢a AB stena / plinobeton

- kitano, slikano (na ocis¢eno sten)

Opomba: polja okroglih oken zapolnjena:

- svetlobno nepropustna UV odporna folija na notranji strani stekla (blok folija)
- zapolnjeno s T.I. 10cm, vmes podkonstrukcija iz pocinkanih profilov

- parna zapora, lepljena na AB steno

- podkonstrukcija, enoslojna MK obloga

Z.M.1.0 debelina=100mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm, kitano slikano
- pocinkan stenski profil - podkonstrukcija 50mm

- T.I. mineralna volna 50mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm, kitano slikano

Z.M.1.1 debelina=150mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm, kitano slikano
- pocinkan stenski profil - podkonstrukcija 100mm

- T.I. mineralna volna 75mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm, kitano slikano

Z.M.1.2 debelina=150mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm, kitano slikano

- pocinkan stenski profil - podkonstrukcija 100mm

- T.I. mineralna volna 75mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga za mokre prostore 2x12.5mm
- keramika 10mm

Z.M.1.3 debelina=200mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm, kitano slikano

- pocinkan stenski profil - podkonstrukcija 150mm

- T.I. mineralna volna 2x50mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga za mokre prostore 2x12.5mm
- keramika 10mm
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Z.M.1.4 debelina=200mm (vgradna kaseta za drsna vrata)

- keramika 10mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm

- dvojni pocinkan stenski profil - podkonstrukcija 2x75mm

- T.I. mineralna volna 100mm

- dvoslojna mavcno-kartonska obloga za mokre prostore 2x12.5mm

Z.M.1.5 debelina=200mm

- keramika 10mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm

- dvojni pocinkan stenski profil - podkonstrukcija 2x75mm (debelina ste uskladi z obsotjeco AB
steno)

- T.I. mineralna volna 100mm

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga za mokre prostore 2x12.5mm

- keramika 10mm

ZM.2.1

- omet 10mm (SKLOP 1)

- T.I. mineralna volna 180mm (SKLOP 1)

-AB zid 200mm (OBSTOJECE)

- zracni sloj cca 275mm

- pocinkan stenski profil - podkonstrukcija, do visine 160cm, potem horizontalna zapora 30cm
- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm, kitano slikano, do viSine 160cm, potem
horizontalna zapora 30cm

ZM22

- omet 10mm (SKLOP 1)

- T.I. mineralna volna 180mm (SKLOP 1)

-AB zid 200mm (OBSTOJECE)

- T.I. mineralna volna 100mm

- pocinkan stenski profil

- dvoslojna mavéno-kartonska obloga 2x12.5mm, kitano slikano,
Opomba: nisa oz. prekinitev za vodilo in opremo poZarne zavese

ZM.3.1

- RAZSTAVNA STENA RS1

- kitano, zidna disperzijska barva

- obstojec¢a AB stena, bruseno, kitano

ZM3.2

- RAZSTAVNA STENA RS1

- kitano, zidna disperzijska barva

- obstojec¢a AB stena, bruseno, kitano
- keramika 10mm
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ZM3.3

- RAZSTAVNA STENA RS1

- kitano, zidna disperzijska barva

- obstoje¢a AB stena , bruseno, kitano

- pocinkan stenski profil - podkonstrukcija za podometni kotlicek

- dvoslojna mavcno-kartonska obloga za mokre prostore 2x12.5mm
- keramika 10mm

ZM3.5

-keramika 10mm

-AB stena ali plinobeton zidaki (kot npr. YTONG ali SIPOREKS) 200mm (SKLOP 1)
-keramika 10mm (SKLOP 1)

ZM3.7

- kitano, slikano (na ocis¢eno steno)

- AB stena ali plinobeton zidaki (kot npr. YTONG ali SIPOREKS) 200mm (SKLOP 1)
- pocinkan stenski profil - podkonstrukcija za podometni wc kotlicek

- dvoslojna mavcno-kartonska obloga za mokre prostore 2x12.5mm

- keramika 10mm

ZM3.8

- kitano, slikano (na ocis¢eno steno)

- AB stena ali plinobeton zidaki (kot npr. YTONG ali SIPOREKS) 200mm (SKLOP 1)
- keramika 10mm
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SESTAVE TALNIH KONSTRUKCIJ:

T.MA
- teraco 20-30mm (barva in tip po izboru projektanta)
- cem. estrih (v naklonu) (zgornja povrsina izravnana)

T.M.2
- epoksi barvni sloj 1-3mm, mat izvedba
- cem. estrih (v naklonu) (zgornja povrsina izravnana)

T.M.3-12
- epoksi brezbarvni sloj 1-3mm
- krizno lepljena lesena plos¢a deb. 12cm

T.M.3-6

- epoksi brezbarvni sloj 1-3mm

- krizno lepljena lesena plos¢a deb. 6cm

- zvoc¢na izolacija — mineralna volna TP 2cm
- AB plosca 20 cm

T.M.3a-16

- epoksi brezbarvni sloj 1-3mm

- aplikacija s samolepilno folijo na podlago (izvedba v dogovoru z izvajalcem opreme razstavisca)
- krizno lepljiena lesena plos¢a 12cm

T.M.4
- brezprasni premaz
- cem. estrih (v naklonu) (zgornja povrsina izravnana)

SESTAVE SPUSCENEGA STROPA:

ST.A
- zvezni maveno kartonski spusceni strop d=12.5mm, na podkonstrukciji
- akusticni omet

ST.2
- zvezni maveno kartonski spusceni strop, viagoodporne plos¢e d=12.5mm, na podkonstrukciji,
kitano, slikano

ST.P.1

- zvezni mavcno kartonski spusceni strop 2x15mm ognjevarna MK plo$¢a, spodnja visina stropa
min 210cm nad koto finalnega tlaka, pozarna odpornost EI60 na minimalni podkonstrukciji, kitano,
slikano
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1.4.1 BARVNA SHEMA

Vse barve po izbiri in potrditvi arhitekta na podlagi vzorca 1x1m na ustrezni podlagi. Kjer se stikajo
enake barve na razli¢nih podlagah je potrebno barvi ton uskladiti!

Barve dolo¢ene z nacrtom:

BB1
betonska skeletna konstrukcija — stebri, slopi
temno siva

BB2
polnilo skeletne konstrukcije — stene
srednje siva

BMK1
predelne stene servisni prostori
svetli toni

BMK2
predelne stene — elementi razstave — nosilci vsebin
sivo-rjava

BMKS3
predelne stene, obloge — ozadje razstavnih elementov
temno siva

BJ1
jeklena konstrukcija, kovinski profili ograj
temno siva

BJ2
svetlobna konstrukcija, profili, rocaiji
svetlo siva

BJ3

jeklene cevi

bela

BS1

strop razstavisce
srednje siva

BS2
strop MK, avla
svetli toni

BS2
strop, sanitarije
svetli toni
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1.5 POVRSINE
PRITLICJE
01 foyer / kavarna / recepcija 127,37 m2
02 WC zaposleni 2,05 m2
03 skladisce 3,19 m2
04 sanitarije - hodnik 3,18 m2
05 sanitarije - invalidi 4,40 m2
06 sanitarije - moski 9,50 m2
07 sanitarije - zenske 8,28 m2
08 ofis - skladisce 22,99 m2
09 ve¢namenski prostor 46,22 m2
10 server 9,59 m2
11 klancina 123,66 m2
12 razstavni prostor 301,25 m2
SKUPAJ 661,68 m2
MEDETAZA
01 pozarni hodnik 20,44 m2
02 stopnisce 9,04 m2
03 razstavni prostor 283,59 m2
SKUPAJ 313,07 m2
SKUPAJ 974,75 m2
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(1.6 RISBE

TLORISI merilo
1.6.1 SHEMA RAZSTAVE PRITLUCJE 1:150
1.6.2 SHEMA RAZSTAVE MEDETAZA 1:150
16.3 RUSITVE 1:50
1.6.4 TLORIS TEMELJEVY 1:50
1.6.5 TLORIS PRITLICJA 1:50
1.6.6 TLORIS MEDETAZE 1:50
1.6.7 KONSTRUKCIJA PRITLICJE 1:50
1.6.8 KONSTRUKCIJA MEDETAZA 1:50
1.6.9 TLORIS STROPOV PRITLICJA 1:50
1.6.10 TLORIS STROPOV MEDETAZE 1:50

PREREZ|
1.6.11 PREREZ A, A1 1:50
1.6.12 PREREZB, C 1:50
1.6.13 PREREZD, E 1:50
1.6.14 PREREZF, F1 1:50
1.6.15 PREREZ G 1:50

SHEME, DETAJLI referenca na RE
1.6.16 SHEME VRAT 1:50
1.6.17 SHEME STEKLENIH STEN 1:50
1.6.18 SHEME STEKLENIH OGRAJ 1:50
1.6.19 SHEME LESENIH OGRAJ RE 1.4, RE 12 1.50
1.6.20 SHEME OGRAJNIH ROCAJEV 1:50
1.6.21 SHEME AKRILNIH STEN IN STROPQV RE 4, RE 11 1:50
1.6.22 SHEME KLANCINE 1:50
1.6.23 SHEME STOPNIC 1:50
1.6.24 SHEME OBLOG STEN 1:50
1.6.25 SHEMA PREDLENE STENE - OFIS 1:20
1.6.26 SHEME FIKSNE VGRADNJE OPREME 1 RE 12, ... 1:50
1.6.27 SHEME FIKSNE VGRADNJE OPREME 2 RE 1 1:50
1.6.28 TEHNOLOSKA OPREMA RECEPCIJE/BARA 1:50
1.6.29 DETAJLI 1 1:20
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E - FIKSNA VGRADNA OPREMA na listu referenca na RE
E.O1 SEDALNI ELEMENT 1.6.27
E.02 CEVNA KONSTRUKCIJA 1.6.27 RE 1
E.03 OBLOGA STENA 1 1.6.24
E.04 OBLOGA STENA 2 1.6.24
E.05 PREDELNA STENA - OFIS 1.6.25
E.06 LESENA STENA 1 1.6.17
E.07 VODNI STOLPCI
E.08 PODKONSTRUKCIJA PREGRADNEGA ELEMENTA 1.6.26 RE 2
E.09 AKRILNA STENA 1.6.21
E.10 AKRILNI STROP 1.6.21 RE 3
E.11 STEBRI PLATFORME 1.6.26 RE 3.1
E.12 DVOETAZNA VIRINA 1.6.26 RE 4
E.13 OBLOGA STENA 3 1.6.24
E.14 LESENA STENA 2 1.6.17
E.15 GLAVNE STOPNICE 1.6.23

D - SEZNAM DETAJLOV na listu
D.01 ODMICNA POLKNA ODT 1.6.29 1:20
D.02 ZACETEK KLANCINE 1.6.22 1:20
D.03 PRITRDITEV PLEX CEVI 1.6.29 1:20
D.04 PRITRJEVANJE CEVI NA ZACETKU KLANCINE 1.6.29 1:20
D.05 1.6.22 1:20
D.06 EVAKUACIJSKE STOPNICE P 1.6.23 1:20
D.07 EVAKUACIJSKE STOPNICE M 1.6.23 1:20
D.08 PRITRJEVANJE STEKLENE OGRAJE 1.6.17 1:20
D.09 VODILO ZA SVETILO — S6 1.6.29 1:20
D.10 VODILO V TLEH 1.6.29 1.5
D.11 POZARNA ZAVESA 1.6.29 1:20
D.12 PRITRJEVANJE STEKLENE OGRAJE 2 1.6.17 1:20
D.13 PRITRJEVANJE CEVIV TLA/STROP 1.6.20 1.5
D.14 PRITRDITEV LESEN STENE 1.6.19 1:20
D.15 STEBRI PLATFORME - FIKSIRANJE NA NOSILEC 1.6.26 1:20
D.16 STEBRI PLATFORME - FIKSIRANJE V TLA 1.6.26 1:20
D.17 ROCAJ OGRAJE - MK PLOSCA / AB / LES 1.6.20 1.5
D.18 ROCAJ OGRAJE - STEKLO 1.6.20 1:5
D.19 ROCAJ OGRAJE - OBJEMKA 1.6.29 1.5
D.20 ROCAJ OGRAJE - SAMOSTOJEC 1.6.29 1:20
D.21 KLANCINA BAR 1.6.29 1:50

D.22 STIK DVEH CEVI 1.6.27 1.5
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