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T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI

T.1.1 SPLOSNO

Obéina Vrhnika je naro€ila izvedbeni projekt za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 468031 od
stacionaze km 0.000 do km 1.350 m.

Tangirana lokalna cesta ima funkcijo zbirne ceste, ki povezuje naselja Ziri in Vrhnika. Na celotnem
obmocju obdelave je izvedeno asfaltno utrjeno vozis¢e Sirine od 4.5 do 6.0 m, po kateri poteka
dvosmerni promet. Prometne povrSine za peSce in kolesarje niso izvedene. Obstojece vozisce je
po3kodovano. Bankine in elementi odvodnjavanja sta neurejena.

Rekonstrukcija lokalne ceste se izvede na podlagi projektne reSitve (Pododsek 1) iz predhodno
izdelane projektne dokumentacije IDP (»Ureditev prometne infrastrukture v Podlipi«, APPIA d.o.0.,
St. proj. AP026-14, januar 2014).

Za ureditev mostu (km 1,300) na lokalni cesti so se izvedle dodatne terenske in laboratorijske
preiskave za dolocitev nosilnosti temeljnih tal. V sklopu rekonstrukcije lokalne ceste je podana tudi
reSitev za sanacijo erozivnih brezin na levi strani vzdolZ lokalne ceste in nasipnih breZin na desni
strani.

ObstojeCe krizis€e z drzavno cesto se rekonstruira tako, da bo zagotovljeno varno in tekoce
odvijanje prometa.

LC 468031

Podlipa LC 468031

Stara Vrhnika

Pregledna situacija obmocja obdelave
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T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE

Projektne osnove, ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so:

projektna naloga, ki jo je izdelala ob¢&ina Vrhnika,

geodetski nacrt, ki ga je izdelalo projektivno podijetje Geo2, TopnisSka 45,1000 Ljubljana,
projektni pogoji tangiranih soglasodajalcev,

Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije (InStitut za ceste d.o.o., april 2015) in

IDP projektna dokumentacija 5t. AP026-14 »Ureditev prometne infrastrukture v Podlipi«, ki jo
je izdelalo projektivno podjetje Appia d.o.o..

T.1.2.1 PROMETNI PODATKI

Prometni podatki za tangirano lokalno cesto niso bili na voljo. V vsakem primeru gre za
maloprometno cesto s PLDP-jem 1000 vozil z nizkim delezem tezkih tovornih vozil.

T.1.2.2 VODNOGOSPODARSKE OSNOVE

Agencija RS za okolje nam je posredovala obvestilo St. 35506-321/2015-2 z dne 27.03.2015 iz
katerega je razvidno, da je potrebno pri pripravi projektne dokumentacije upoStevanju pogojev:

e obravnavana lokacija leZi na erozijsko ogroZzenem terenu — potrebno je izdelati elaborat, ki bo
definiral dejansko erozijsko ogrozenost in predvidel morebitne ukrepe za njihovo eliminacijo;
e za prevodnost prepusta je potrebno izdelati hidravliéno hidrolosko Studijo.

Vsi posegi v prostor so nacrtovani tako, da ne pride do poslabSanja stanja voda. Odvodnjavanije
padavinske vode je reSeno s pomaocjo vzdolznih in pre¢nih nagibov voziS¢a preko novih vto¢nih
jaskov in kanalizacijskega sistema v obstojece in nove prepuste, z iztokom po terenu.

Na posameznih odsekih je za zaSc¢ito brezine predvidena izvedba zaScite brezine z lahko zi¢no
mrezo, vse do cenjene visSine lomljenega nagiba zaledja, t.j. ca. 3 do 5 m nad nivojem ceste.

T.1.2.3 NARAVOVARSTVENI PROJEKTNI POGOJI

Agencija RS za okolje nam je posredovala obvestilo §t. 35620-264/2013-4 z dne 12.02.2013 iz
katerega je razvidno, da je izvedba rekonstrukcije tangirane drzavne ceste mozna brez pridobitve
naravovarstvenega soglasja.

T.1.2.4 KULTURNOVARSTVENI POGOJI

Zavod za varstvo kulturne dediS¢ine Slovenije je posredoval kulturnovarstvene pogoje St. 35102-
0051/2015-2-PJB z dne 10.02.2015 iz katerih je razvidno, da je pred izvedbo rekonstrukcije
potrebno izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

e zatravitev in ureditev brezin in
e zamenjava in namestitev LVO namesto JVO.
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T.1.2.5 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Na obravnavanem obmoéju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so
priloZeni v elaboratu Elaboratu dimenzioniranja voziséne konstrukcije §t. DN 30/14, ki ga je izdelalo
projektivno podjetje InStitut za ceste d.o.o. in je sestavni del idejnega projekta. Poleg omenjenega
je bilo za naértovanje razSiritev cestnega telesa izdelano dodatno geotehni¢no porocilo St.
DN19/15 z dne 10.06.2015 in je sestavni projektne dokumentacije za izvedbo.

T.1.3 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Dimenzioniranje voziS¢ne
konstrukcije St. DN 30/14, ki ga je izdelalo projektivho podjetje InStitut za ceste d.o.0. in je sestavni
del idejnega projekta AP026-14 Ureditev prometne infrastrukture v Podlipi.

Del vozis¢éne konstrukcije Oznaka Debelina sloja
Bitumenski beton (BB 8s) AC 8 surf B 70/100 A4, Z3 3cm
Bitumizirani drobljenec (BD 22) AC 22 base B 50/70 A3, Z5 6 cm
Tamponski drobljenec (izravnalni sloj) GW 0/32 min. 20 cm
Kamniti material — posteljica GW/GP 0/100 50 cm

Vozis€na konstrukcija ob¢inske ceste

Cestni nasip je predviden iz kamnolomske jalovine in/ali dolomitnega grus€a s posameznimi zrni
do najve¢ 125 mm. V projektu je predvideno, da se tudi za nasip uporabi enak material kot za
posteljico. V kolikor se uporabi z zrni do 125 mm je potrebno vsaj v debelini posteljice vgraditi
ustreznega v skladu z elaboratom dimenzioniranja VK.

Zahteve kakovosti tamponskih drobljencev in nasipnih drobirjev za posteljico so
predpisane v elaboratu.

T.1.4 TRASIRNI ELEMENTI

Osnovne Kkarakteristike tehni¢nih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur.l. RS, St
109/2010), Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, §t. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o prometni
opremi signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, St. 46/2000, 110/2006, 49/2008,
64/2005, 65/2008) in Tehni¢nih specifikacijah za javne ceste, ki jih je Ministrstvo za promet
sprejelo v ¢asu od leta 2000 do leta 2015. Projektna hitrost za dolo€itev minimalnih dopustnih
elementov na obravnavanem obmocdju je dolo¢ena za ravninski teren.

Prometna funkcija ceste in kategorija terena Povezovalna cesta (Ravninski in grievnat teren)
Precni nagib vozis¢a min 2.50%, maks. 7.00%
Projektna hitrost 60 km/h

Min. horizontalni radij 125 m (g=7.00%)

Amin 75 m

L min 50m

Rumin. Vert. radij konvks 1500 m

Min. vert.radij konk. 1200 m

Maksimalni vzdolZni nagib 6%

Minimalni vzdolZni nagib 0.3%

Sirina voznega pasu 2.75m

Sirina robnega pasu /
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Odstopanja elementov obstoje€e osi od minimalnih dopustnih elementov so vezana na
horizontalne in vertikalne elemente tangirane kot sledi:

e glavni elementi v vecini primerov med seboj niso povezani s prehodnicami, katerih uporaba je
obvezna glede na tehni¢no skupino ceste,
e dolZine in velikosti elementov so v vecini primerov manjSa od dopustne.

V sklopu projektne reSitve se obstojeCe elemente minimalno korigira skladno s projektno nalogo, ki
predvideva posege znotraj parcelnih meja ceste.

T.1.4.1 HORIZONTALNI ELEMENTI

Trasa lokalne ceste poteka na obmocju obdelave po obstojeCem koridorju v kombinaciji prem in
kroZnih lokov, ki med seboj niso povezani s pomocjo prehodnic. Parametri horizontalnih elementov
so razvidni iz grafi¢nih prilog in spodnje tabele.

*1ST TIP  Z.8T.E. ZAG_STAC ZAG_R VZHOD ZAG.TOG. SEVER ZAG_SM_KOT 1 *
* A DOLZINA KON_R VZHOD KON.TOG. SEVER SPREM_KOTA 2 *
*1 KON_STAC VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT 3 *
*1 VZHOD CEN.TOG. SEVER TANGENTAL 4 *
*1 VZHOD SRE.TOG. SEVER TANGENTA2 5 =

1 PREMA 1 -11.863 NESK  445203.010473 93684482801 279d16°19" 1

6.957638 NESK  445196.143739 93685 .603829 2

-4.905 3

4

5

2 KROZNI_LOK 1 -4.905 +20.000000  445196.143739 93685.603829 279d16°19" 1

15.665764 +20.000000  445183.154886 93693 .629533 44d52745" 2

10.760 445187992092 93686.934625 324d974" 3

445199366177 93705.342519 8.260 4

445188853307 93688.328420 8.260 5

3 KROZNI_LOK 2 10.760  -125.000000  445183.154886 93693.629533 324d974" 1

56.384118  -125.000000  445141.107925 93730.476264 334d9720" 2

67.145 445166 .358462 93716.876526 298d18724" 3

445081.834317 93620.423370 28.680 4

445164217827 93714.433780 28.680 5

4 PREMA 2 67.145 NESK  445141.107925 93730.476264 298d18°24" 1

22.763250 NESK  445121.066633 93741.270343 2

89.908 3

5  KROZNI_LOK 3 89.908  +250.000000  445121.066633 93741.270343 298d18°24" 1

28.202190  +250.000000 445097 .042907 93756.014190 6d27748" 2

118.110 445108638520 93747 .964026 304d46°12" 3

445239613849 93961.376131 14.116 4

445108.846810 93748.303416 14.116 5
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PREMA 3
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KROZNI_LOK 6

KROZNI_LOK 7

KROZNI_LOK 8

KROZNI_LOK 9
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KROZNI_LOK 11

PREMA 4
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118.110
58.446889
176.557
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76.350917
252.908
252.908
72.912063
325.820

325.820
86.973235
412.793

412.793
96.591115
509.384

509.384
46.530984
555.915

555.915
53.807463
609.723

609.723
83.188301
692.911

692.911
52.804426
745.715

745.715
42.161128
787.876
787.876
32.560120
820.437

-175.000000
-175.000000

NESK
NESK

+400.000000
+400.000000

-600.000000
-600.000000

+750.000000
+750.000000

+2000.000000
+2000.000000

-220.000000
-220.000000

-1400.000000
-1400.000000

-125.000000
-125.000000

NESK
NESK

+150.000000
+150.000000

445097.
445044
445072.
444997 .
445071
445044
444970.

444970.
444902.
444935.
445078.
444936.
444902.
444822.
444863.
444639.
444863.
444822.
444732.
444776.
445051.
444776.
444732.
444690.
444711.
445582.
444711.
444690.
444639.
444666 .
444592.
444665.
444639.
444558 .
444599 .
444337 .
444599.
444558.
444505.
444531.
444538.
444531.
444505.
444465.

444465
444433
444449
444425
444449
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042907
404948
811717
243248
760511
404948
878888

878888
838530
674139
677059
267655
838530
226653
710511
080736
120777
226653
395424
172355
159049
742287
395424
510128
334904
431756
393842
510128
908476
309115
398749
757147
908476
197322
283840
573849
168344
197322
858161
730240
498798
880662
858161
159814

159814
056447
382593
991049
244957

93756.
93780.
93772.
93612.
93770.
93780.
93801.

93801.
93827.
93811.
94186.
93812.
93827.
93859.
93846.
93288.
93844.
93859.
93895.
93874.
94573.
93875.
-049428
93915.
93904.
95705.
93905.
93915.
93933.
93927.
93718.
93925.
93933.
93948.
93942.
92566.
93941.
93948.
93945.
93952.
93825.
93950.
93945.
93934.

93895

93934.
93929.
93930.
94079.
93931.

014190
786124
836507
260832
602796
786124
362347

362347
284833
214374
563014
772215
284833
732219
434934
367561
969807
732219
049428
494520
938043
944174

314097
938131
419068
059951
314097
211362
372276
402550
811675
211362
753076
196400
246193
589176
753076
978083
976751
314962
139640
978083
968754

968754
930992
700851
764500
577942

304d46"12"
340d51°51"
285d38"3"
29.498
29.498
285d38"3"

1

2

3

4
5

1

2

3
285d38°3" 1
10d26738" 2
296d4741" 3
36.557 4
36.557 5
296d4741" 1
351d41°41" 2
287d46722" 3
43.563 4
43.563 5
287d46722" 1
7d22744" 2
295d9"7" 3
48.362 4
48.362 5
295d9"7" 1
1d197°59" 2
296d29°5" 3
23.267 4
23.267 5
296d29°5" 1
345d59712" 2
282d28"17" 3
27.039 4
27.039 5
282d28"17" 1
356d35744" 2
279d4"1" 3
41.606 4
41.606 5
279d4"1" 1
335d47746" 2
254d51°47" 3
26.802 4
26.802 5
254d51°47" 1
2

3

1

2

3

4

5

254d51°47*
12d26"13"
267d18"1"
16.344
16.344
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PREMA 5

KROZNI_LOK

KROZNI_LOK

PREMA 6

KROZNI_LOK

KROZNI_LOK

KROZNI_LOK

KROZNI1_LOK

KROZNI_LOK

KROZNI_LOK

KROZNI_LOK

13

14

15

16

17

18

19

20

21

820.437
66.138168
886.575
886.575
39.685207
926.260

926.260
56.202719
982.463

982.463
37.486033
1019.949
1019.949
42.383879
1062.333

1062.333
34.884527
1097.217

1097.217
39.286458
1136.504

1136.504
65.471855
1201.975

1201.975
50.910343
1252.886

1252.886
85.781889
1338.668

1338.668
47.609569
1386.277

+150.
+150.

-275.

-275.

-200.

-200.

+300.
+300.

-350.
-350.

+300.
+300.

+500.
+500.

+125.
+125.

-60.
-60.

NESK
NESK

000000
000000

000000
000000

NESK
NESK

000000
000000

000000
000000

000000
000000

000000
000000

000000
000000

000000
000000

000000
000000

444433
444366.

444366
444327 .
444347 .
444359 .
444347 .
444327 .
444271
444300.
444268.
444299.
444271.
444234

444234 .
444192.
444213.
444231.
444213.
444192.
444157 .
444175
444132.
444175.
444157 .
444118.
444138.
444186.
444138.
444118.
444053.
444086.
444060.
444086.
444053.
444002.
444028.
444065.
444028.
444002.
443927 .
443958.
444018.
443962.
443927.
443885.
443910.
443884 .
443908.
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056447
991690

991690
565534
054681
926292
167138
565534
832846
030018
237478
864171
832846
350016

350016
227768
080227
735203
184853
227768
707443

-109904

966614
038695
707443
818620
110546
571743
186849
818620
716370
573829
744515
420206
716370
968566
246176
429945
294353
968566
918397
660930
583911
154017
918397
479628
613348
398950
577095

93929.
93926.

93926.
93930.
93925.
94076.
93927.
93930.
93936.
93936.
93661.
93934.
93936.
93937.

93937.
93933.
93937.
93737.
93936.
93933.
93928.
.750837
94227.
93930.
93928.
93922.
93926.
93579.
93926.
93922.
93917.
93916.
94217.
93918.
93917.
93921.
93917.
94417 .
93918.
93921.
93959.
93926.
94045.
93933.
93959.
93977.
93977.
93917.
93972.

93929

930992
815709

815709
181536
875579
649217
192855
181536
633952
265269
657456
832770
633952
124047

124047
200220
402153
141141
278994
200220
310760

288839
253588
310760
882550
689091
503002
142443
882550
290214
520246
207878
308632
290214
069752
887072
152987
533946
069752
039619
648485
090561
552822
039619
725434
272670
735167
647982

267d1871"

267d1871"
15d97 31"
282d27"32"
19.959
19.959
282d27"32"
348d17725"
270d44°57"
28.200
28.200
270d44°57"

1

2

3

1

2

3

4
5

1

2

3

4
5

1

2

3
270d44°57" 1
347d51728" 2
258d36"25" 3
21.272 4
21.272 5
258d367°25" 1
6d39745" 2
265d16710" 3
17.462 4
17.462 5
265d16°10" 1
353d34°7" 2
258d50718" 3
19.664 4
19.664 5
258d50"18" 1
12d30"15" 2
271d20°33" 3
32.866 4
32.866 5
271d20733" 1
5d50"2" 2
277d10"35" 3
25.477 4
25.477 5
277d10°35" 1
39d19710" 2
316d29°45" 3
44.657 4
44.657 5
316d29°45" 1
314d32710" 2
271d1"55" 3
25.138 4
25.138 5
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* Celotna dolzina osi: 1409.803, * Krivinska karakteristika (gradi/Km): 262.502

1252.886
85.781889
1338.668

1338.668
47.609569
1386.277

1386.277
11.663020
1397.940

+125.000000
+125.000000

-60.000000
-60.000000

NESK
NESK

T.1.4.2 VERTIKALNI ELEMENTI

444002.
443927 .
443958.
444018.
443962.
443927 .
443885.
443910.
443884.
443908.
443885.
443873.
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968566
918397
660930
583911
154017
918397
479628
613348
398950
577095
479628
818500

Horizontalni elementi osi

93921.
93959.
93926.
94045.
93933.
93959.
93977.
93977.
93917.
93972.
93977.
93977.

069752
039619
648485
090561
552822
039619
725434
272670
735167
647982
725434
935500

277d10"35" 1
39d19710" 2
316d297°45" 3
44.657 4
44.657 5
316d29745" 1
314d32710" 2
271d1755" 3
25.138 4
25.138 5
271d1755" 1
2

3

Vertikalni potek osi lokalne ceste v najvelji meri sledi obstojeCemu terenu in se dvigne za

predvideno viSino ojacitve/nadgradnje obstojeCe trase (elaborat dimenzioniranja).

*1 STAC
-11.863
-7.936
27.595
150.841
257.933
349.016
438.429
518.636
608.656
715.432
778.365
847.193
905.178
961.623
1017.332
1086.118
1132.243
1179.297
1251.635
1289.829
1306.753
1336.985
1357.302

VIS.T.
294.897
295.015
294.304
295.968
302.393
302.667
301.594
301.834
299.764
298.322
298.511
297.616
297.268
297.720
298.667
298.461
298.922
298.169
297.590
297.705
297.620
297.167
297.370

R

0.000
78.539
1400.000
1800.000
800.000
4000.000
7500.000
1700.000
7000.000
1500.000
2400.000
4000.000
3000.000
3000.000
2000.000
4000.000
1000.000
4000.000
4000.000
1000.000
1000.000
1200.000
0.000

VZD.PAD.

3.000

-2.000

1.350
6.000
0.300

-1.200

0.300

-2.300
-1.350

0.300

-1.300
-0.600

0.800
1.700

-0.300

1.000

-1.600
-0.800

0.300

-0.500
-1.500

1.000
0.000

Vertikalni elementi osi

TZ

-11.863
-9.900

4.145

108.991
235.133
319.016
382.179
496.536
575.406
703.057
759.165
833.193
884.178
948.123
997.332
1060.118
1119.243
1163.297
1229.635
1285.829
1301.753
1321.985
1357.302

TK
0.000
-5.973
51.045
192.691
280.733
379.016
494 .679
540.736
641.906
727.807
797 .565
861.193
926.178
975.123
1037.332
1112.118
1145.243
1195.297
1273.635
1293.829
1311.753
1351.985
1357.302
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T7.1.4.3 ELEMENTI KARAKTERISTICNEGA PREREZA

KarakteristiCni pre¢ni prerez lokalne ceste ima naslednje elemente:

Element pre€nega prereza \ Sirina
Obstojec teren

Asfaltna mulda + Bankina levo 1.00 m
Vozni pas 2.75m
Vozni pas 2.75m
Bankina desno 0.75m
Obstojec teren

Skupaj 7.25m

Elementi predvidenega karakteristi€nega prereza

Na delu, kjer je potrebno predvideti varovanje z LVO (leseno varnostno ograjo) je bankina desno
Sirine 1.25 m.

Kot element odvodnjavanja se predvidi mulda Sirine 0.50 m za odvajanje zalednih voda oziroma
jarek kot obstojeci element.

T.1.4.4 PREGLEDNOST

Na priklju¢kih neprednostnih cest je zagotovljena ustrezna preglednost za varno vklju€evanje v
promet na obcinski cesti.

T.1.4.5 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

Na obmocju obdelave imamo individualni hiSni prikljuéek in dva skupinska prikljucka. Prvi je
zasnovan kot priklju¢ek na drzavno cesto, drugi pa kot priklju¢ek javne poti na lokalno cesto. Vpliv
prometa na tangirano lokalno cesto je zanemarljiv.

T.1.4.6 TEHNICNI ELEMENTI PROMETNIH POVRSIN ZA PESCE

Na obravnavanem obmaocju obdelave ni predvidenih prometnih povrSin za peSce in kolesarje.

T.1.4.7 OBJEKTI, ZIDOVI, ZAVAROVANJE BREZIN

Na obravnavanem obmoc¢ju obdelave ni predvidenih opornih in podpornih konstrukcij. V km 1.300
se izvede ruSenje obstojecega prepusta in izvedba novega AB ploS€atega prepusta. Za izvedbo je
izdelan posebni nacrt gradbenih konstrukcij, ki ga je izdelalo projektivho podjetje Costa d.o.o.
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Poleg izvedbe novega AB prepusta, bo potrebno vzdolz predvidenega cestnega odseka izvesti Se
dodatne ukrepe protierozijske zaS€ite in sicer:

e ZaS&Cita pred padajoCim kamenjem, ki se jo zagotavlja z obcestno bariero (ograjo) — na 4 m
razdalji se montirajo lesni stebri¢ki viSine 75 cm, ki so med seboj pre¢no povezani s tremi
lesenimi plohi (75cm x 20cm x 400 cm).

Predvidena je vgradnja okroglih stebrickov h=0.75m. Jeklen stebri¢ek mora biti vroce cinkan z
minimalno dolzino 1.9 m. Z zadnje (vidne) strani morajo biti prekrite z leseno masko iz borovega
impregniranega lesa s pripadajo¢imi luknjami za pritrditev lesenih plohov. Pre¢no se pritrdijo
impregnirani leseni plohi (5cmx20cm*400cm).

¢ Na posameznih odsekih je za zaScito brezine predvidena izvedba zaSg€ite brezine z lahko zZiéno
mrezo, vse do cenjene viSine lomljenega nagiba zaledja, t.j. ca. 3 do 5 m nad nivojem ceste.

Na omenjenem odseku je v profilu P66 v km 1+298,81 cesta precka vodotok Razorski potok z
obstojecim prepustom. Zaradi dotrajanosti prepusta je predvidena gradnja novega ab ploSéatega
prepusta svetlega razpona 4,40 m.

Predvideni karakteristi¢ni profil ceste na prepustu:

. Vozni pasovi: 3,00+3,20 = 6,20m
. Hodniki: 2*0,75 = 150m
. Robni zakljucek - ograja:2*0,25 = 0,50m

Skupaj = 8,20 m

Kot krizanja prepusta z niveleto ceste je 90°. Cesta v obmodju prepusta poteka v horizontalnem
radiju Ry = 125 m, z vzdolznim naklonom 0,5% ter precnim naklonom 4,0%. Za potrebe izgradnje
novega prepusta je narejena Hidravlicna presoja prevodnosti struge potoka Razorska voda. Pri
vtoku v prepust je kota visoke vode Qig0 = 296,71 m.n.m., kar predstavlja 0,63 m varnostne viSine.
Na iztoku je kota visoke vode Qip0 = 296,50 m.n.m., kar predstavlja 0,54 m varnostne viSine.

Nosilna konstrukcija objekta je ploS¢ati okvir preko enega polja svetlega razpona 4,40 m. Notranja
viSina opornih sten med temeljno plosc¢o in krovno plosco je od 2,72 do 3,05 m. Debelina opornih
sten in kril je 30 cm, debelina krovne ploS¢e je 35 cm. Temeljenje objekta je plitvo na temeljni
ploSci debeline 40 cm. Objekt je zaklju¢en s pravokotnimi krili dolzine 3,50 m. Debelina kril je 30
cm. Po geomehanskem porocilu je predviden posedek objekta velikosti cca 5 cm. Zaradi tega je
objekt izveden s prehodnima ploS¢ama dolzine 3,70 m. debelina prehodne plosée je 25 cm.

Hodnika sta armirano betonska zabetonirana na licu mesta. Pohodne povrSine hodnika so
metlicene. V vsakem hodniku sta namesSceni dve PVC cev ¢110 mm za eventuelne instalacije.
Robniki v obmocdju objekta so granitni dim. 20/23 cm, izven pa betonski dim. 15/23 cm.
Predvidena je lesena ograja po TSC 07.103 5.8 viSine 120 cm. Na dol vodni strani je na zunaniji
strani robnega venca obeSen vodovod. Vidne povrSine glavne nosilne konstrukcije in kril je
potrebno izdelati v gladkem opaZu. Vsi robovi betonskih konstrukcij morajo biti posneti pod kotom
45° (3,0 cm). Obmocje struge pod prepustom je potrebno tlakovati s kamnom v betonu.
Predvideno je obmocje 3 m dol vodno od prepusta in 6 m gor vodno od prepusta. Tlakovanje
struge vodotoka je zaklju¢eno s talnim pragom. Naklon struge v obmocju prepusta je 1,75 %.
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T.1.5 KAPACITETNA PREVERBA PRIKLJUCKA NA DRZAVNO CESTO

T.1.5.1 SPLOSNO IN METODOLOGIJA

V sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC 468031 smo izdelali tudi kapacitetno analizo priklju¢ka na
drZzavno cesto R2-407/1145 Horjul-Vrhnika v km 12.500.

Prometni izraCuni so izdelani s pomocjo programskega orodja SIDRA Intersection 5.1. Omenijeni
programski paket temelji na metodologiji HCM 2000 (Highway Capacity Manual 2000), ki jo za

v v

za ceste. Vsi izrauni in pomembnejSi parametri (geometrija, nivo uslug, zamude vozil, zajezitvene
dolzine vozil, prometne obremenitve, ...) so prikazani tabelariéno in grafi¢no.

Cakalni éasi oziroma koniéni nivo uslug je lahko Nu=E. V primeru nivoja uslug Nu=F, je potrebno

TS

zavijanje, semaforizacija, ...) pred iztekom planske dobe.

T.1.5.2 VHODNI PODATKI

Obstoje¢ priklju¢ek je nesemaforiziran in zasnovan brez dodatnih prometnih pasov za zavijanje.
Vsi obstojedi priklju€ni kraki imajo po en uvozni in izvozni prometni pas.

PREGLEDNA SITUACIJA MATEMATICNI MODEL

R2-407/1145 1N
Horjul

R2-407/1145 (Horjul)

LC 468031
Podlipa

TE089% D1

R2-407/1145

! R2-407/1145 (Vrhnika)
Stara Vrhnika

Obstojeéa geometrija priklju¢ka
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T.1.5.3 PROMETNE OBREMENITVE- STETJE PROMETA

V predmetnem priklju¢ku na drzavno cesto je bilo dne 19.05.2015 izvedeno Stetje prometa.
Koniéne prometne obremenitve so bile izraunane na osnovi izvedenega Stetja. Jutranja konica
nastopi med 6:30 in 7:30 uro ter popoldanska konica med 15:15 in 16:15 uro.

JUTRANJA KONICA POPOLDANSKA KONICA
A Vhniks A Vhnks
€ Hegul ¢ Hegul
D Tdlps O Tedlps

Prometne obremenitve-Stetje prometa

T.1.5.4 OPREDELITEV PLANSKE DOBE IN RASTI PROMETA

Pri kapacitetnih izraCunih smo upostevali plansko obdobje 10-ih let skladno s Pravilnikom o cestnih
priklju¢kih na javne ceste (Ur. list RS §t. 86/2009). Prometni podatki, ki so bili uporabljeni za

izdelavo kapacitetne preverbe so povzeti iz podatkov o prometnih obremenitvah na drzavni cestni
mrezi za leta 2011, 2012 in 2013.

Motorji oV

St 3,5- Ttnad Tov. s
7t 7t prik.

Vlacilci

2013 1.894 39 1.620 141 26 52 4 7
2012 1.987 a7 1.694 147 28 55 4 7
2011 2.057 53 1.750 152 30 58 3 6

Prometne obremenitve na obravnavanem odseku

Pri izracunih smo upostevali 1.00% rast prometa za vsa vozila kar ustreza minimalni rasti, kljub

upadu prometnih obremenitev v zadnjih letih.
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LEORI 21

JUTRANJA KONICA 2015

R2-407/1145 (Horjul)

R2-407/1145 (Vrhnika)

LEORI 21

POPOLDANSKA KONICA 2015

R2-407/1145 (Horjul)

141
7

ull

R2-407/1145 (Vrhnika)

LEORI 21

JUTRANJA KONICA 2025

R2-407/1145 (Horjul)

R2-407/1145 (Vrhnika)

LEORI 21

POPOLDANSKA KONICA 2025

R2-407/1145 (Horjul)

R2-407/1145 (Vrhnika)

Koniéne prometne obremenitve vozil v prometnih konicah v letu 2015 in 2025
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T.1.5.6 KAPACITETNA ANALIZA NESEMAFORIZIRANEGA PRIKLJUCKA

STOPNJA NASICENJA ZAJEZITVENE DOLZINE (M)

NIVO USLUG ZAMUDE (S)

Grafiéni prikaz kapacitetnih parametrov priklju¢ka v jutranji konici v letu 2025

Stran 13 od 27



APPIA d.o.o.
Leskoskova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU
www.appia.si info@appia.si

STOPNJA NASICENJA ZAJEZITVENE DOLZINE (M)

24077143 (Horuly

R2407A145 (vihnlks)

NIVO USLUG ZAMUDE (S)

Grafiéni prikaz kapacitetnih parametrov priklju¢ka v popoldanski konici v letu 2025
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T.1.5.7 ZAKLIJUCEK

Pri kapacitetni analizi obstojecega nesemaforiziranega priklju¢ka na koncu planske dobe leta 2025,
je bilo ugotovljeno, da kapacitetni parametri niso presezeni. Ob koncu planske dobe imamo na
neprednostniem prikljuékem kraku nivo uslug Nu=B. Na nobenem od krakov ne prihaja do daljSih
zajezitvenih dolzin. Najvisja vrednost zamud je na neprednostnem prikljuénem kraku in znaSa manj
kot 12.0 s. Z rezultati kapacitetne analize smo ugotovili, da predlagana geometrija obstojeCega
prikljuéka deluje dobro tudi ob koncu planske dobe in s staliS¢a kapacitet zagotavlja varno in
tekoCe odvijanje prometa.

N
R2-407/1145 (Horjul)

TEO08SY O

R2-407/1145 (Vrhnika)

Predlagana geometrija priklju¢ka
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T.1.6 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta.

T.1.6.1 PREDDELA

Preddela bodo zajemala poleg zakoli¢benih del tudi ruSenje obstojecih asfaltnih plasti med prerezi
P1 in P9, rezkanje obstojece obrabne asfaltne plasti v debelini 3 cm na obmocju navezave na
obstojeCe vozis€e. Na mestih Siritve lokalne ceste se odstrani zgornjo plast humusa, ki se ga
zaCasno deponira in uporabi za kasnejSe humusiranje brezin. Pred izvedbo gradbenih del se
odstrani obstojeCa vertikalna prometna signalizacija in oprema (znaki, prometna ogledala,
smerniki). Ustrezna signalizacija in oprema skladna s pravilnikom in zahtevano kvaliteto se bo
deponirala in postavila ponovno, skladno z novo prometno ureditvijo. V preddelih so upoStevana Se
dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbiS¢a. Izvajalec del uredi ustrezno zaporo prometa
(stalno ali zaCasno) ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu lokalne ceste.

T7.1.6.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Zaradi izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste se izvede izkop do zahtevane globine na mestu
stopni¢enja bodocega nasipa v obmocju Siritve voziS€a. Ustrezno je potrebno pripraviti planum
temeljnih tal za naértovano konstrukcijo.

Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi predvidena voziS¢na konstrukcija
ceste Vse zelenice in breZine se pohumusirajo in zatravijo. Humus je potrebno po potrebi
zagotoviti s stranskega odvzema. V obmocju obdelave, bo potrebno med gradnjo material, ki
dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo deponirati na parceli ali na zacasni deponiji izvajalca
gradbenih del, manjko materiala se zagotovi s stranskega odvzema. Ves neustrezen material
(odstranjena voziS¢na konstrukcija) se bo ustrezno prepeljal in deponiral na deponiji gradbenega
materiala.

T7.1.6.3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje voziSéne konstrukcije je opisano v tocki T.1.3 Dimenzioniranje voziS¢ne
konstrukcije.

T7.1.6.4 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Dela, ki v sploSnem zajemajo gradbena in obrtniSka dela so tesarska dela, dela z jeklom za
ojacitev in dela s cementnim betonom. Gradbena in obrtniSka dela bodo povezana z izvedbo
novega AB prepusta, ograj in zavarovanje breZine z lahko Zi¢no mrezo.

T.1.6.5 HORTIKULTURA

Po konc€anih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje brezin in navoz zemlje v debelini 20
cm za setev trave. V ¢asu od maja do septembra bo v sklopu rednega vzdrZzevanja potrebno kositi
travo.
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T.1.6.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

V nadaljevanju so kratko opisani elementi, signalizacije in opreme, ki so predvideni z ureditvijo
tangirane obcinske ceste. Lokacije in nacin postavitve prometne signalizacije je razviden v
grafi¢nih prilogah (Situacija prometne ureditve).

T.1.6.6.1 PROMETNI ZNAKI

Na prikljuénem kraku neprednostnih cest je predvidena postavitev prometnih znakov za odstop
odseka postavljeni prometni znaki II-7 (Prepovedan promet za tovorna vozila) oziroma 11-23
(Prepovedan promet za vozila z vecjo osno obremenitvijo od dolocene) s pripadajoCimi
dopolnilnimi tablami, saj celoten odsek ne omogoc¢a prometa tezkih motornih vozil zaradi dotrajanih
mostov in prepustov. Kljub dodatnemu varovanju brezine proti padanju kamenja, se prometni znaki
1-13.1 in I-13 ne odstranijo.

T.1.6.6.2 OZNACBE NA VOZzISCU

Na celothem obmocdju obdelave je predvidena izvedba neprekinjene locilne &rte V-1 Sirine 12 cm s
prekinitvami na priklju¢kih neprednostnih cest ¢ ¢rto V-2 v rastru 1-1-1. Ob prometnih znakih za
odstop prednosti je izvedena Siroka pre€na Crta za ustavljanje V-9.

T7.1.6.6.3 PROMETNA OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Oprema za vodenje prometa je namenjena opticnemu vodenju vozil in omogoca boljSi pregled nad
robom cestiS¢a in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti. Opremo za vodenje
prometa sestavljajo:

e smerniki z odsevniki iz umetne snovi - svetlobno odsevno telo (katadiopter),
e odsevniki na odbojniku varnostnih ograj.

VisSina vrha smernika je 0.75 m nad vozis¢em, oddaljenost od roba vozis€a je 0.75 m. Pozicije
smernikov in medsebojna oddaljenost je razvidna iz situacije prometne ureditve.

7.1.6.6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

Postavitev lesene varnostne ograje (LVO) za nivo zadrZevanja N2 in delovno Sirino W5 je
predvidena skladno s parametri iz veljavne tehni¢ne specifikacije TSC 02.210 Varnostne ograje
pogoji in nacin postavitve. Skladno s projektnimi pogoji smo predvideli postavitev enostranske
lesene varnostne ograje ob desnem robu voziS€a v smeri nara3€anja stacionaze za zascito vozil
pred zdrsom v obmoc¢ju strmih nasipov. ViSina vrha LVO-ja je 0.75 m nad voziS¢em, oddaljenost
od roba vozis¢a znaSa 0.75 m. Skupna dolzina LVO je sestavljena iz dolzine za varovanje
nevarnega mesta, varnostne dolZine in dveh zakljuc¢nic dolZzine 4 m.
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T.1.7 HIDROTEHNICNO POROCILO ZA ODVODNJAVANJE MET. VODA

Zbrana voda z vozis€a se odvodnjava s pomocjo vzdolznih in preénih nagibov preko novo
predvidenih vto¢nih jaskov in kanalizacijskega sistema v obstojeCe izpuste 0z. nove izpuste, z
iztokom po terenu.

Utrjene povrSine se bodo odvodnjavale s pomocjo ustreznega vzdolZznega in pre¢nih nagibov v
cestne poziralnike .

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS¢e z ustreznimi zaSc&itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je
potrebno postaviti na mestih, kjer priCakujemo promet peScev, motornih vozil ter ostalih
udeleZencev v prometu. Socasno z zakoli¢bo in projektiranih kanalov je obvezno zakoligiti trase
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranin kanalov (beri projektne pogoje!).
Zakolicbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in
upravljavca ceste. O zakoli¢bi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe,
ki bo vrsila nadzor varovanja komunalnih naprav. Strojni izkop bo mozZno izvajati ha celotni trasi
kanala razen v obmocju krizanj z obstoje€imi komunalnimi vodi (ro€ni izkopi). Za izkop gradbene
jame predlagamo Sirok izkop pod kotom 60°. V kolikor strojni izkop pod predvidenim nagibom ni
mozen se izvede izkop z varovanjem gradbene jame (razpiranje). Izkop je izvajati po veljavnih
predpisih iz varstva pri gradbenem delu (SIST EN 1610: Gradnja in preskuSanje vodov in
kanalov za odpadno vodo). Na mestih, kjer bo priSlo do ruSenja obstojecih objektov (ograj in
podobno), je potrebno po kon&anih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Pred zasutjem meteornega
kanala je potrebno preveriti vzdolzne padce in odtekanje vode po ceveh.

Prikaz izkopa jarka za meteorno kanalizacijo (SIST EN 1610)

Predvidena dela za izvedbo meteorne kanalizacije obsegajo vsa dela in potrebni materiali (obsipni
material cevi, zasipni material cevi, razbremenilne AB obro¢e LTZ pokrovov — povozna izvedba,
fazonski kosi, stiéni material, izdelava direktnih stikov na terenu, razpiranje, roc¢ni izkop v obmocdju
obstojecih vodov, zaCasna zaScCita obstoje¢ih komunalnih vodov, usklajevanje z drugimi izvajalci,
CiSCenje, pregled, transporti, ...), ki so potrebni za izvedbo predvidene meteorne kanalizacije.

V kolikor se predvideni izbrani materiali opisani v nadaljevanju in ostali pogoji upoStevani v
izdelanem projektu spremenijo, je potrebno izdelati izraéun. Predvidena meteorna
kanalizacija je prikazana v grafiénem delu projekta.
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T.1.7.1.1 POVRSINSKO ODVODNJAVANJE

Padavinska voda se preko muld in vtoénih jaskov odvodnjava v novo predvidenih drenazno
kanlizacijskih ceveh fi 160 -200 mm in se vodi do obstojecih prepustov. Zaledna voda se zbira v
drenaznih oziroma drenaZzno kanalizacijskih ceve in se odvede do ustreznega prepusta. Na delu
kjer je voziS€e nagnjeno prosti nasipni brezini se padavinska voda iz voziS¢a odvodnjava
razprSeno preko bankin v obstojece in rekonstruirane obstojece jarke.

Povrsinsko odvodnjavanje obsega vsa dela, ki so potrebna za ureditev ustreznih nagibov
preko katerih se meteorna voda z voziS¢€a steka v predvideni kanalizacijski sistem meteorne
vode).

Z rekonstrukcijo se prispevne povrSine, ki jih vodimo v obstoje€e prepuste/jarke ne
poveéujejo.

T.1.7.1.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE-DRENAZE

Globinsko odvodnjavanje zajema uporabo sistema drenaz izvedenih na podlozni plasti iz
cementnega betona, za zagotovitev odvodnjavanja cestnega telesa v obmocju vkopnih breZin.
Voda iz drenaZ se steka v cestne poziralnike ter nato do obstojecih prepustov. Za vso talno vodo,
ki se ali po povrsSini ali pod povrSino steka proti cestnemu telesu, je potrebno omogociti, da se vodo
ustrezno zajame. Predvidena drenaZzno kanalizacijska cev opravlja funkcijo dreniranja spodnjega
ustroja in zbiranja meteorne vode do vto€nega oziroma revizijskega jaska.

Lega drenaznih cevi je prikazana v grafi¢nih prilogah projektne dokumentacije (normalni preéni
prerezi, pre¢ni prerezi).

Drenazne cevi se navezuje na bliznje vtoéne jasSke tako, da je omogoceno neovirano odtekanje
vode v meteorno-kanalizacijski sistem. V kolikor viSinsko ni moZna navezava na nov meteorni
kanalizacijski sistem se mora sistem odvodnjavanja na licu mesta prilagoditi tako, da bo
omogocena navezava drenaz na nove oziroma obstojecCe prepuste.

T.1.7.1.3 NACIN GRADNJE KANALIZACIJE IN IZBIRA CEVI

PRICETEK GRADNJE

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS€e z ustreznimi zaSc&itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je
potrebno postaviti na mestih, kjer priGakujemo promet peScev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih
udelezencev v prometu.

Socasno z zakoli¢bo projektiranih kanalov je obvezno zakoliiti trase ostalih komunalnih vodov, ki
tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). Zakolicbo je potrebno izvajati v
prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoli¢bi je
potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo vrSila nadzor varovanja
posameznih komunalnih naprav.

Stran 19 od 27



APPIA d.o.o.
Leskoskova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU
www.appia.si info@appia.si

IZKOPI

Na delu trase, ki poteka ob strmih vkopnih brezZinah (omejen prostor za izkop) bo potrebno izkope
izvajati kot strojno roéni izkop v vertikalnem izkopu. Siroki izkop (pod kotom 60°) gradbene
jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven obmoé€ja obstojeéih
komunalnih vodov). Vse breZine vertikalnega izkopa se varujejo z zaSc&itnim opazem (razprti
leseni opaz v vodoravni smeri — plohi debeline 5 cm in dolzine do 4.0 m), ki so obojestransko visje
od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno posebno pozornost nameniti obstojecim
komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno zakoli€eni. Pri vseh krizanjih oziroma
priblizevanju komunalnim vodom se izvede ROCNI IZKOP.

Nacin izkopa se bo prilagajal vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!).
Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo priSlo do
ruSenja obstojecih objektov (ograj in podobno), je potrebno po koncanih delih vzpostaviti v prvotno
stanje.

IZBIRA MATERIALA

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi dimenzij PE DN315 ustreznega trdnostnega
razreda SN 8 (povozna povrSina) Spoji se izvrSijo s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po
navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne
karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). Na mestu, kjer je
Zunanja obteZba vecja od dopustne obteZzbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi
obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0.80
m (PE cevi).

VGRAJEVANJE CEVI

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi
je potrebno upostevati splosnhe smernice za polaganje cevovodov, ki so poloZzeni v zemljo in so
okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033.

S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je moZno
utrjevati in ne vsebuje kamenja (zrna da ne pride do zamasitve), dobrim in postopnim utrjevanjem
zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je
dosezeno, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtezjo prometno
obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je
potrebno uposStevati navodila proizvajalca cevi.

ZASIP KANALA

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati isto€asno na obeh
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. UpoStevati je treba
tudi Navodila za polaganje cevi. Ce ni drugage predpisano, je treba nasutje v obmogju cevi zbiti na
najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtezbe so vrednosti
zahtevane zbitosti vegje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. Ce se
v jarku pojavi talna voda, jo moramo &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take viSine, da
prepre€imo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe
podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati.
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Priporoéamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne pus¢amo daljSih odsekov cevovoda
nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri moc¢nejSih nenadnih padavinah in morebitnih
mehanskim poskodbam cevovoda.

Na mestu, Kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi,
je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, Kkjer je manj kritja nad temenom
cevi kot 80 cm.

REVIZIJSKI JASKI, CESTNI POZIRALNIKI IN POZIRALNISKE ZVEZE

Revizijski jaski se izvedejo iz polietilena (PE) kroznega prereza & 800 in 1000 mm. Pokrov jaska je
iz LTZ pokrova, ki je vgrajen v betonski venec. Pri vgradnji revizijskih jaskov je potrebno upoStevati
navodila proizvajalca.

LTZ pokrov
Betonski venec
Posteljica n zasipmna

Utrjena zemljina

PE jasek

Kanalizacijska cev

Standardni PE revizijski jasek.

Pred dokon¢nim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter
odtekanje vode z voziS€a in vse poziralniSke zveze na meteorni kanal. Preveriti je potrebno
izraCunane viSine ter dejansko odtekanje vode z vozis¢a.

Vtoc€ni PE jaski so zunanjega premera @400 mm in @630 mm. Vtok z voziS¢a poteka preko vtocnih
jaskov, pokrov jaSka je iz duktilne litine, nosilnosti D400 (povozne povrsine). Cestne poZiralnike se
lahko lokalno prilagaja obstoje¢emu rezultirajoéemu naklonu vozne povrSine. Pred dokonénim
asfaltiranjem obrabnega sloja asfaltne mulde, je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode
Z vozisCa ter celotno kanalizacijo.

Del jaSka so tudi vsi pripadajo¢i kosi za montazo in stikovanje.

Vse jaSke in kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovati in Cistiti. Revizijski jaSki morajo biti
ustrezno grajeni in predvideni za vgradnjo na vozis¢u s protihrupnim zaklepom (ustrezna nosilnost,
LTZ vto€ne reSetke v muldi D400 kN).

KRIZANJE Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu
dolo€ijo oz. zaznamujejo to¢no lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna
poravnati nastalo Skodo. Krizanja je zavarovati v skladu z navodili upravljavca in s predpisi o
varstvu pri delu.
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Investitor je dolzan dodatno zaSé€ititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega
minimalnih odmikov.

ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo
kanalizacije in spremljajoCih objektov". V nadaljnjem mora upoStevati vse veljavne predpise in
zakone o gradnji kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri
gradbenem delu.

1.1.7.1.4 CESTNI PREPUSTI

V obmodcju rekonstrukcije lokalne ceste je predvidena izvedba treh novih cestnih prepustov
premera @40 cm z ureditvijo izto€nih glav iz AB.

Za odvodnjavanje padavinskih voda s cestiS¢a in zalednih voda se podaljSajo obstojeCi cevni
prepusti fi 60 cm. Cevni prepusti morajo imeti na vtoku revizijski jaSek s peskolovom min.dim. fi
100 cm za lovljenje nanosa, vejevja in listja. Na iztoku prepusta je treba cev obloziti s kamnom v
betonu in urediti iztoéno kamnito muldo/betonsko kanaleto. Odvodnjavanje cestiS¢a in zalednih
voda mora biti speljano tako, da te vode ne povzroc€ajo erozije.

Betonske kanalete je potrebno po brezini speljati tako dale¢, da izliv vode ne ogroZa stabilnosti
brezine — se dolo€i na terenu!. Nove iztoke iz prepustov oziroma betonskih kanalet se uredi
(kamen v betonu).

T.1.8 UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Tuje storitve v sploSnem zajemajo dela povezana z:

Elektroenergetski vodi,

Telekomunikacijske naprave,

Cestna razsvetljava,

Vodovodi in kanalizacija,

Plinovodi,

Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija.

Projektu je priloZzena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano komunalno energetsko infrastrukturo.
Predvidena gradnja v vecjem delu poteka po obstoje¢ih prometnih povrSinah, zato je mo¢ sklepati,
da je obstoje6a komunalna infrastruktura pod obstojeCimi prometnimi povrSinami vgrajena kot
povozna izvedba.

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na
terenu dolo€ijo 0z. zaznamujejo toéno lego. V nasprothem primeru investitor in izvajalec nista
dolzna poravnati nastalo Skodo. Krizanja je zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.
Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstoje¢imi in predvidenimi komunalnimi vodi kot
je prikazano v zbirniku komunalnih vodov. V vzdolznem prerezu krizanja niso prikazana, ker ni bilo
mozno razbrati globine obstojecih komunalnih vodov.
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Za potrebe izdelave projektne dokumentacije na nivoju PZI, smo predvideli zaS€ite in prestavitve
obstojecih komunalnih vodov na podlagi prejetih podatkov s strani upravljavcev le—teh.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaSg¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.8.1 ELEKTRIKA

S predvidenim posegom tangiramo obstojeCe SN in NN nadzemne vode. Skladno s projektnimi
pogoji §t. 1013026 z dne 22.01.2015, ki jih je izdal upravljavec Elektro Ljubljana d.d. mora biti nad
cesto zagotovljena varnostna Sirina obst. voda (6.6 m oz. 7.0 m). Skrajni rob od strojnih mest mora
biti od roba oddaljen minimalno 2.0 m.

Na delu, kjer se nahajajo obstoje¢i komunalni vodi (med P7 in P10) se ohranja obstojeca niveleta
(minimalno nadviSanje), kar pomeni, da se ohranja obstojec¢a varnostna Sirina.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano elektroenergetsko
napravo, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasg¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.8.2 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

S predvidenim posegom tangiramo obstojeCe telekomunikacijske vode. Upravljavec
telekomunikacijskih vodov (Telekom Slovenije), je podal projektne pogoje h gradnji St. 76/02-
00111201501160090, z dne 21.01.2015, kjer je navedeno, da je potrebno dolociti koridor za TK
vode in tangirane obstojeCe vode potrebno zasdititi s polaganjem PVC cevi 2xfi 110 na obmocju
izvedbe.

V skladu s PP smo predvideli koridor pod desno brezino za 1 x fi110. Pred pri¢etkom gradnje bo
moral upravljavec projektno obdelati predvideno TK kanalizacijo. Pri pre¢kanju novega AB
prepusta bo potrebno nove TK vode obesiti na nosilne konzole — ni predvideno v projektni
dokumentaciji.

Na podlagi znanih podatkov (TK zemeljsko omrezje izven povoznih povrSin) smo predvideli
naslednje:

e obeleZenje trase obstojecih in projektiranih telefonskih kablov pod nadzorom upravljalca;

e rocni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, po obelezeni trasi obstoje€ega TK vodnika, zasutje
nad opozorilnim trakom z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, odvoz
odvecenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljis¢u lll. in IV. Kategorije (pod
nadzorom upravljalca);

e izvedba za&Cite obstojecih vodnikov s cevjo stigmafleks @125mm (prerezano in po zaobjemu
Se dvakrat povito s PVC folijo) njeno obsipanje s peskom ter zaS¢ita z betonom C8/10
(nadbetoniranje) in vzporedno poloZzeno cevjo PVC @125mm (by pass) (pod nadzorom
upravljalca).

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano telekomunikacijsko
napravo, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasg¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorjain nadzor.
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7.1.8.3 VODOVOD

S predvidenim posegom tangiramo obstoje¢e vodovodno omrezje. Upravljavec je podal projektne
pogoje h gradnji §t. 20/2015, z dne 30.01.2015, kjer je navedeno, da je potrebno v obmocju

Zaradi dviga nivelete ceste bo potrebno vse obstojeCe jasSke/zasune dvigniti na niveleto konéne
ureditve. Zaradi izvedbe novega AB prepusta bo potrebno obstojeci vodovod obesiti ha nosilne
konzole. V kolikor se med gradnjo izkaZe, da je obstojeci vodovod na isti viSini kot novi prepusti
preko lokalne ceste mora izvajalec podati reSitev in dobiti potrditev upravljavca, projektanta,
investitorja in nadzora.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaSg¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

17.1.8.4 KANALIZACIJA

Iz projektnih pogojev upravljavca (JP KPV d.0.0.) je razvidno, da na obravnavanem obmocju ne
poteka sanitarna kanalizacija. Meteorne vode iz ceste in se vodi skladno z veljavno zakonodajo v
odprte jarke.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano kanalizacijsko napravo

ali vod, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno za$¢ititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.8.5 CESTNA RAZSVETLJAVA
Na obmocju obdelave ni obstojeCe ali novo predvidene cestne razsvetljave.
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del cestne

razsvetljave mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaS€ititi in o tem obvestiti
upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

7.1.8.6 PLIN

Na obmodcju obdelave se v obmodju preCnega prereza P30 nahaja obstojeCega plinovodno
omrezje. Pred priCetkom del je potrebno izvesti zakolicbo obstojeCega plinovodnega omrezja.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano plinovodno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaSéititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.
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T.1.9 POZARNA VARNOST

Na obmod¢ju obdelave hidrantno omrezje ni predvideno. Ocena poZarne ogrozenosti ni bila
izdelana. Pri gradnji je potrebno upoStevati vse pasivne in aktivne ukrepe za varovanje pred
pozarom, ki bodo zagotavljali:

e Pogoje za pravocasno odkrivanje, obves€anje, omejitev Sirjenja in u€inkovito gasenje poZzara,

e Pogoje za prepreCevanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic poZara za ljudi, premozZenje in
okolje,

e Pogoje za pravocasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,

¢ Dostopne in delovne povrSine za intervencijska vozila in gasilce,

e Vire za oskrbo z vodo za gaSenje pozZarov.

7.1.10 VZDRZEVANJE POVRSIN IN OBJEKTOV

Za potrebe vzdrzevanja in upravljanja z prometnimi povrSinami je potrebno izdelati Poslovnik o
vzdrZzevaniju, kjer so skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrZevalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrZzevanja javnih cest (UL RS, 2. september 1998), doloceni redni in izredni pregledni
cest.

Pri vzdrzevalnih delih, je potrebno upostevati dolo€ila navedena v:

e Pravilnik o vrstah vzdrzevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrZevanja javnih cest
(Uradni list RS, §t. 62/1998),

e Tehni¢na specifikacija TSC 08:311-Redno vzdrZzevanje cest, vzdrZzevanje prometnih povrsin,
asfaltna vozis¢a,

e Tehnina specifikacija TSC 08:312—Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevalna dela izven prometnih
povrsin.

Letni in glavni pregledi cestnih objektov se nanaSajo na objekte svetlih razpetin 5 m in vec.
Izredni pregledi cest se opravljajo:

e ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesreCe, tezje prometne nesreCe, pozar, eksplozije,
posedanije ali drsenje terena, izredni prevozi ter drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto,

¢ 0b pojavu nenadnih vecjih poskodb posameznih elementov ceste,

e pri ugotavljanju sposobnosti ceste za prevzemanja dodatnih ali izrednih obremenitev,

e pred pretekom garancijske dobe za cesto.

Strokovna sluzba dolodi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje
pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poroc€ilo s predlogom o potrebnih ukrepih.

Vzdrzevalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju
prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do
sosedov ob cesti. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrZevalnih del zagotavlja strokovna
sluzba.
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Vzdrzevanje ceste se zacCne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet.
Vzdrzevalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejSe vremenske, prometne
in druge razmere za izvajanje del. Obmocje, kjer se izvajajo vzdrzevalna dela, je izvajalec del
dolzan oznaditi in zavarovati s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost
prometa in delavcev pri opravljanju del. Zadasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del
dolzan umakniti takoj, ko ni ve¢ potrebna.

Redno vzdrzevanije se izvaja v skladu z izvedbenim programom vzdrzevanja. lzvajalec rednega
vzdrZzevanja je dolZzan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera
dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potroSnja materialov, uporabljena delovna sila in
mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrzevalna dela se praviloma
opravljajo v ¢asu manjSega prometa in po moznosti brez omejitev prometa.

Dela rednega vzdrzevanja so:

pregledniska sluzba,

redno vzdrzevanje prometnih povrsin,

redno vzdrZevanje bankin,

redno vzdrzevanje odvodnjavanja,

redno vzdrZzevanije brezin,

redno vzdrZzevanje prometne signalizacije in opreme,
redno vzdrzevanje cestnih naprav in ureditev,

redno vzdrzevanje vegetacije,

zagotavljanje preglednosti,

¢iS€enje cest,

redno vzdrzevanje cestnih objektov,

nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
intervencijski ukrepi,

zimska sluzba.

Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora. Vrsto in
obseg dokumentacije za obnovitvena dela dolo¢i strokovna sluzba glede na vrsto in zahtevnost
opravila. Za zahtevnejSa dela, ki se izvajajo na podlagi nacrtov, se pripravi ustrezna projektna
dokumentacija, za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, antikorozijska zaS¢ita in
podobno pa opis del. Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena dela se upoStevajo
dolocila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah.

T.1.11 POGQOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izbrani izvajalec gradbenih del do moral pri pripravi gradbi$¢a in izvajanju del upoStevati predvsem
naslednje pogoje:

ukrepe za izvajanje varstva pri delu,

ukrepi za zaSc€ito podtalnice,

zascita in varovanje gradbiS¢a pred nepooblas€enimi osebami,
varovanje okoliskih rastlin in Zivali,

stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel,
minimalno poviSanje hrupa na gradbiSc¢u.
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¢ dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel,

¢ nemoteno obratovanje drZzavne ceste,

e ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999;
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premi¢nih gradbis¢ih UL RS
27.12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS &t. 101/04);

e ukrepi za zaS¢ito zraka (hrup, prah, dim),

e zaSc€ita in varovanje gradbis¢a pred nepooblaséenimi osebami,

e varovanje okoliskih rastlin in Zivali,

¢ minimalno poviSanje hrupa na gradbiScu.

Delo se bodo izvajala pod prometom. MoZne bodo samo delne polovi¢ne zapore ceste, ki bodo

upravljane s semaforji. Urejanje prometa mora biti naknadno dolo¢eno v elaboratu Nacrt vodenja in

zavarovanja prometa v ¢asu gradnje, ki ga mora izdelati izbran izvajalec del. Na omenjen elaborat

si mora izvajalec pridobiti soglasje upravljavca ceste. V popisu del je upoStevana ocena
zavarovanja gradbiS¢a v ¢asu gradnje s polovi¢no zaporo prometa in usmerjanjem s semaforiji.

Odgovorni projektant:
David Lavri€, univ.dipl.inZz.grad. Podpis:

Datum: 29.06.2015
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