
1:250SITUACIJA
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.
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1:250

SITUACIJA

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA
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1:100ZUNANJI FITNES
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.

02.2

1:100

ZUNANJI FITNES

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA
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SEJANA TRAVA
1.549,61 m2

ASFALT
86,66 m2

PRODEC
263,61 m2

NAPRAVA ZA INVALIDE
varovalni pas 2m

COMBO NAPRAVA
varovalni pas 2m

POSAMEZNE NAPRAVE
varovalni pas 1.5m

DOSTOP DO NAPRAV
podlaga asfalt

PROSTOR ZA FITNES
podlaga prodec

KLOP

N4 POTEG NA PRSI
110/83/130, temelj 120/100/50

N3 POTISK S PRSI
133/83/130, temelj 150/100/50

N1 ELIPTIČNI TRENAŽER
186/62/164, temelj 250/100/50

N5 IZTEG KOLEN
101/75/130, temelj 120/100/50

N2 VESLAČ
133/83/130, temelj 150/100/50

N7 DVOJNA NAPRAVA
140/107/132, temelj 2x 80/50/50

N6 COMBO NAPRAVA
650/650/250, temelj po načrtu

NOVO DREVO
KOŠ

INFO TABLA

BETONSKI ROBNIK OKROG POVRŠINE S PRODCEM d=83m
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1:100SITUACIJA OB POTI
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.
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SITUACIJA OB POTI

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA
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ASFALT
86,66 m2

PRODEC
263,61 m2

SEJANA TRAVA
763,61 m2

NAPRAVA ZA INVALIDE
varovalni pas 2m

COMBO NAPRAVA
varovalni pas 2m

POSAMEZNE NAPRAVE
varovalni pas 1.5m

DOSTOP DO NAPRAV
podlaga asfalt

PROSTOR ZA FITNES
podlaga prodec

KLOP

N4 POTEG NA PRSI
110/83/130, temelj 120/100/50

N3 POTISK S PRSI
133/83/130, temelj 150/100/50

N1 ELIPTIČNI TRENAŽER
186/62/164, temelj 250/100/50

N7 DVOJNA NAPRAVA
140/107/132, temelj 2x 80/50/50

NOVO DREVO
KOŠ

INFO TABLA

VODOMERNI
JAŠEK

KOLESARSKA STOJALA

PITNIK
temelj

80x80x30

JAVNI VODOVOD

JAVNA RAZSVETLJAVA

INFO TABLA

KOŠ KOŠKLOP
2X temelj,
30x50x20

KLOP
2X temelj,
30x50x20

KLOP
2X temelj,
30x50x20

KLOP
2X temelj,
30x50x20

KOŠ
za pasje
iztrebke



1:200HORTIKULTURA
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.

02.4

1:200

HORTIKULTURA

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA
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325,27 m2

SEJANA TRAVA
1.549,61 m2

ASFALT
86,66 m2

PRODEC
263,61 m2

SEJANA TRAVA
763,61 m2

NAPRAVA ZA INVALIDE
varovalni pas 2m

COMBO NAPRAVA
varovalni pas 2m

POSAMEZNE NAPRAVE
varovalni pas 1.5m

DOSTOP DO NAPRAV
podlaga asfalt

PROSTOR ZA FITNES
podlaga prodec

KLOP

N4 POTEG NA PRSI
110/83/130, temelj 120/100/50

N3 POTISK S PRSI
133/83/130, temelj 150/100/50

N1 ELIPTIČNI TRENAŽER
186/62/164, temelj 250/100/50

N5 IZTEG KOLEN
101/75/130, temelj 120/100/50

N2 VESLAČ
133/83/130, temelj 150/100/50

N7 DVOJNA NAPRAVA
140/107/132, temelj 2x 80/50/50

N6 COMBO NAPRAVA
650/650/250, temelj po načrtu

NOVO DREVO
KOŠ

INFO TABLA

BETONSKI ROBNIK OKROG POVRŠINE S PRODCEM d=83m

VODOMERNI
JAŠEK

KOLESARSKA STOJALA

PITNIK
temelj

80x80x30

JAVNI VODOVOD

JAVNA RAZSVETLJAVA

INFO TABLA

KOŠ KOŠKLOP
2X temelj,
30x50x20

KLOP
2X temelj,
30x50x20

KLOP
2X temelj,
30x50x20

KLOP
2X temelj,
30x50x20

KOŠ
za pasje
iztrebke

Tilia cordata 
MALOLISTNA LIPA, LIPOVEC

Listopadno drevo z razprostrto krošnjo. Listi so majhni, okrogli
in blečšeče zeleni. Cveti sredi poletja. Cvetovi so majhni in
rumenkasto bele barve. Dobro prenaša urbana področja.
Zanimiva je za čebele.

Hitrost rasti: srednje hitra
Višina in širina: 20 - 30 m, 10 - 15 m
Zahteva po svetlobi: sonce, delna senca
Barva cvetov: rumeno bela
Čas cvetenja: julij
Talne zahteve: vlažna, hranilna, humozna, propustna tla
Uporabnost: drevo, soliter, drevoredi

Sadilna jama:



1:10RAZMEJITVENI ROBNIK DETAJL
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.

02.5

1:10

RAZMEJITVENI ROBNIK DETAJL

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA

ASFALT
-fini sloj 3cm
-nosilni sloj 5cm
-tamponski drobljenec 0-64, 30cm

PRODEC
-prodec 8-16
-ločilni sloj
-tamponski drobljenec 0-64, 30cm

RAZMEJITVENI ROBNIK
-betonski robnik 5/20
-obbetonirano

SESTAVE TLAKOV 1:10

KRATEK OPIS

Razmejitveni robnik se postavi okrog površine, kjer so nameščene
fitnes naprave. Robnik meji na zelenico, novi asfalt ali obstoječi
asfalt.

POZICIJA V NAČRTU: zunanji fitnes, d=83m



1:20TIPIČNI PREREZI KOLOPARK
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.
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TIPIČNI PREREZI KOLOPARK

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA
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TIPIČNI PREREZI: valovi, zavoji, prevoji
-uvaljana plast finega asfalta
-uvaljana plast oblike poligona, tamponski drobljenec
-tamponska podlaga 30cm

KRATEK OPIS

STEZA

V prvi fazi izgradnje poligona je potrebno odstraniti humusni
sloj. Površino platoja se splanira, nasuje drobljenec 0-64mm
in utrdi. Nato se začne z gradnjo elementov poligona iz
tamponskega drobljenca. Gradnja obsega strojno izvedbo
nagnjenih zavojev in grbin, ročno oblikovanje grobe izvedbe,
utrjevanje in finalno izvedbo ter pripravo za asfalt.
Asfalt se izvede v enem sloju v debelini od 6-8cm. Robovi se
izvedejo pod kotom 45-60 stopinj.
Asfalt se izvede v enem sloju v debelini od 6-8cm. Robovi se
izvedejo pod kotom 45-60 stopinj na prej pripravljeno obliko
poligona in utrjenega drenažnega sloja.
Valovi in zavoji so višine do 140cm nad nivojem zelenice.
Steza je široka 150cm z 50cm odstavnim robom.

OKOLICA
Po asfaltiranju je potrebno humuzirati in zatraviti brežine s
semeni na podlagi iz predhodno izkopanega humusa.
Obstoječi teren, 300cm vstran od oblike poligona,  se
odkoplje 30cm, uredi se tamponski sloj 20cm in doda 10cm
sloj humusa. Finalni sloj je travna ruša.



1:50ULIČNA SVETILKA
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.
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ULIČNA SVETILKA

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA
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KRATEK OPIS

Postavitev razsvetljave na sredini poligona,
-pocinkan kandelaber 8m
-s štirimi led reflektorji jakosti 112W
(kot npr RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH -
721734.1131.1.76 Lightstream LED Maxi)
-temelj fi 80, h=100cm
-pritrditev kandelabra preko sidrne plošče s štirimi vijaki

POZICIJA V NAČRTU: na sredini koloparka, 1kos



1:20INFO TABLA KOLOPARK
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.
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INFO TABLA KOLOPARK

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA
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POGLED

TLORIS

INFO TABLA

-sprednja in zadnja stran
bela folija z napisom in grafiko, UV obstojna in
vodoodporna nalepljena na trdo podlago, npr
forex
-lesena podkonstrukcija
-kovinske noge v betonski posteljici

GRAFIKA  ZADAJ GRAFIKA  SPREDAJ GRAFIKA  ZADAJ



RAVNA KLOP
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.

02.9

RAVNA KLOP

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA

KRATEK OPIS
Postavitev klopi, dolžine 1920mm brez naslonov z oblogo iz betona
in smrekovega lesa, kot npr. Ziegler Forma, vključno s primernim
točkovnim temeljem

POZICIJA V NAČRTU: ob poti, 4kos, znotraj fitnesa, 1 kos



KOLESARSKO STOJALO
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.
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KOLESARSKO STOJALO

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA

KRATEK OPIS
Postavitev stojala za kolesa kot. npr. "Urbano Plus 5"

POZICIJA V NAČRTU: ob poti, 1kos



PITNIK
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.
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PITNIK

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA

KRATEK OPIS
Postavitev pitnika kot. npr "Vodnjak Krka" vključno z napeljavo
vodovodne napeljave in izvedbo ponikanja odvečne vode v tla ter
temeljenjem.

POZICIJA V NAČRTU: ob poti, 1kos



KOŠ ZA SMETI
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.
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KOŠ ZA SMETI

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA

KRATEK OPIS
Dobava in postavitev košev za odpadke kot. npr "Koš Urbano inox
75"

POZICIJA V NAČRTU: ob poti, na fitnesu, 3kos 75l



KOŠ ZA IZTREBKE
Pred gradnjo preveriti dimenzije, vse nejasnosti uskladiti s projektantom.

02.13

KOŠ ZA IZTREBKE

ZUNANJA UREDITEV
INVESTITOR

OBJEKT

NOVI PARK
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI-projektna dokumentacija za izvedbo del
ZA GRADNJO
GRADNJA NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
PROJEKTANT
ASK 4 d.o.o., Poljanska cesta 44, SI-1000 Ljubljana
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ODGOVORNI PROJEKTANT
Špela Kokalj, u.d.i.a., ZAPS 1724
ŠT. PROJEKTA

KRAJ
LJUBLJANA
DATUM
NOVEMBER 2020
RISBA

MERILO

ŠT. LISTA

36 20

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA

KRATEK OPIS
Dobava in postavitev koša za pasje iztrebke kot. npr "Koš
Universal"

POZICIJA V NAČRTU: ob poti, 1kos, 60l
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