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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum: 4. 2. 2009 
 
 
Predmet javnega naročila: »GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2«. 
 
 

 
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08); 
v nadaljevanju ZJN-2 in ZJN-2A). 
 
 
 

1. Povabilo k oddaji ponudbe  
 

2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe 
 

3. Ponudba 
 

4. Predračun 
 

5. Vzorec pogodbe 
 

6. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe 
 

7. Navedba vrste finančnih zavarovanj 
 

8. Tehnično poročilo in gradbena situacija 
 

9. Popisi del 
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum: 4. 2. 2009 
 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 
 
 
 
Na portalu javnih naročil št. JN760/2009 z dne 5.02.2009 je bil objavljen javni razpis po 
odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2 in ZJN-2A za izgradnjo: VRTEC 
BARJANČEK 2. 
 
Rok izvedbe gradnje je sedem mesecev oziroma najkasneje do 15.11.2009 z uspešno 
opravljenim tehničnim pregledom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem. 
 
Ponudbo je treba oddati najkasneje do dne 16.03.2009 do 9.00 ure na naslov Občina 
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, II. nadstropje, glavna pisarna, priporočeno po pošti 
ali osebno. Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora prispeti na naslov 
naročnika prav tako do navedenega datuma in ure. 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 16.03.2009 ob 10.00 uri. 
 
Ponudba mora veljati do dne 16. 6. 2009. 
 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je mag. Matej Černetič, tel. 01/7555-427, fax 01/7505-
158, e-pošta: matej.cernetic@vrhnika.si. 
 
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 
 
 
 
 
 Župan 
 dr. Marjan RIHAR 
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum: 4. 2. 2009 
 

 
NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
 
 

1. člen 
 

Naročnik Občina Vrhnika je na portalu javnih naročil št. JN760/2009 z dne 05.02.2009 
objavil javni razpis po odprtem postopku. Predmet javnega  razpisa: »GRADNJA VRTCA 
BARJANČEK 2«. 
 
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja. 
 

2. 
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 
 

3. 
 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno, po faksu ali e-mail 
pošti in preko portala javnih naročil od kontaktne osebe navedene v javnem razpisu in 
razpisni dokumentaciji. 
 
Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 
4. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe preko portala javnih naročil.  
 
Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku po predhodnem dogovoru s kontaktno 
osebo. 
 
Sestanka s ponudniki ne bo. 
 

4. 
 
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo, je šest dni pred rokom za oddajo ponudbe, to je do 10.03.2009.  
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred 
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in 
bo posredovana preko portala javnih naročil in na http://www.vrhnika.si. Naročnik bo po 
potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. 
S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
 

5. 
 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, II. nadstropje, glavna pisarna in sicer do dne 
16.03.2009 do 9.00 ure!  
Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora prispeti na naslov naročnika 
prav tako do navedenega datuma in ure! 
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka "NE ODPIRAJ – PONUDBA" in številka objave javnega 
razpisa na portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti 
naslov pošiljatelja. 
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in 
bodo pravilno označene. 
 

6. 
 
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo: 
– ponudbo (OBR–1); 
– predračun (OBR-2) s ponudbenim popisom del; 
– parafiran vzorec pogodbe (OBR–3); 
– izjavo o soglašanju, da lahko naročnik pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc (OBR-

5); 
– dokumentacijo iz 8. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe po zaporednih 

številkah; 
– vrste finančnih zavarovanj iz 11. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe po 

zaporednih številkah. 
 

7. 
 
Ponudnik mora ponuditi vse zahtevano iz popisa, ki je priloga tej dokumentaciji. 
 

8. 
 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih 
pogojev: 
 
A. Osebni status gospodarskega subjekta, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register 
poklicev: 
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s 
predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali 
trgovski register . 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če 
država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da 
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega 
subjekta.  
 
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri 
imajo svoj sedež, opravljali storitev.  
 
3. Da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri 
volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 
jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, 
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ali bili 
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pravnomočno obsojeni zaradi goljufije (ali naš zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno 
osebo) zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropske skupnosti. 
 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da 
niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo 
zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.  
 
4. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 
stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil 
poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug 
postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. 
 
5. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega 
naročila. 
 
6. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. 
 
7. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 
 
Dokazilo pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7: Izjava prijavitelja. (OBR-4) 
 
 
B. Poslovna in finančna sposobnost: 
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel 
blokiranega transakcijskega računa. 
 
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega 
izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih 
več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. 
 
9. Da nudi 60-dnevni plačilni rok. 
Dokazilo: izjava  gospodarskega subjekta. (OBR-6).  
 
10. Da nudi najmanj 3 letno garancijo na izvedena dela, 10-letno garancijo za konstrukcijske 
elemente 
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-7). 
 
 
C. Tehnične sposobnosti: 
11. Da je sposoben skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko izvesti 
predmetno javno naročilo. 
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta. (OBR-8).  
 
12. da ima najmanj 5 (pet) referenc enakih ali podobnih del, od tega 3 (tri), ki so presegla 
1,500.000,00 EUR brez DDV-ja, opravljena v zadnjih treh letih od dneva ponudbe in od vseh 
se mora najmanj ena referenca nanašati na gradnjo ali obnovo vrtca. 
Dokazilo: reference (OBR-9) s prilogami. 
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Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom – ponudnikom, ki 
bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz 8. člena in predložili ustrezna dokazila oz. 
izjave. 
 

9. 
 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in 
dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila iz 8. člena so lahko v 
kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. 
 
Zaradi preglednosti ponudbe je zaželeno: 
- da so sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po vrstnem redu iz 6. člena teh 

navodil,  
- da so sestavni deli ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnim kartonom,  
- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča 

listanje dokumentov, in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče 
naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata. 

 
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
 
V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 in ZJN2A ima naročnik pravico kadarkoli 
prekiniti postopek javnega naročila. Ponudniki v nobenem primeru niso upravičeni do 
povračila kakršnihkoli stroškov, ki jih imajo oziroma bi jih utegnili imeti s pripravo in 
predložitvijo ponudbe. 
 

10. 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno naslednjo merilo: najnižja cena. 
 
Ponudnik mora v predračunu (OBR-2) navesti končno ceno v evrih, ki mora vsebovati vse 
stroške vključno z DDV in morebitnimi popusti. 
 

11. 
 
Obvezni depoziti in jamstva: 

- bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 50.000 €, ki mora veljati za čas 
veljavnosti ponudbe (OBR-10); 

- izjava banke, da za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nudi bančno garancijo v 
višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora veljati še 30 dni od datuma dokončanja del 
in jo bo izbrani ponudnik predložil naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve 
pogodbe, ki se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo 
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11);  

- izjava banke, da za odpravo napak v garancijski dobi nudi bančno garancijo v višini 
10% od vrednosti izvedenih del, ki mora veljati še 30 dni po preteku garancijske dobe 
in jo bo izvajalec izročil naročniku najkasneje ob primopredaji izvedenih del in pred 
potekom veljavnosti garancije za dobro izvedbo del (OBR-12). 

 
Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti priložena v originalu in mora veljati za 
čas veljavnosti ponudbe. 
 

12. 
 
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
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13. 
 
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na 
javnem razpisu. 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v 
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. 
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov 
izbrana kot najugodnejši ponudnik. 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz 8. člena A. od 01. do 07. točke (OBR-4), ugotavljal za vsakega 
ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 
 

14. 
 
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede 
na število podizvajalcev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ob tem 
upoštevati veljavno zakonodajo, ki ureja neposredna plačila podizvajalcu. 
 

15. 
 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 
Ponudbeni predračun - popis materiala in del se v pisni obliki (print priloži za obrazcem 
predračuna (OBR-2). Ponudnik mora poleg predračuna v pisni obliki, ponudbi priložiti  tudi v 
elektronsko obliko (CD) formata xls. 
 
V primeru morebitnih razlik med elektronsko verzijo se upošteva pisna verzija. 
 

16. 
 
Ponudba mora veljati do vključno 16. 6. 2009. 

 
17. 

 
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. 
 

18. 
 
Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz 
izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.  
 
Naročnik bo po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral ponudbo v skladu z merili iz 10. 
člena teh navodil in sklenil pogodbo s ponudnikom. 
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Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila, skladno s prvim 
odstavkom 79. člena ZJN-2 in ZJN-2A. Ponudnik lahko v petih dneh od prejema obvestila o 
oddaji naročila posreduje naročniku zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji 
naročila. Naročnik mora v petih dneh od prejema pisne zahteve ponudniku posredovati 
dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ali jo zavrniti.  
 

19. 
 
Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo, oziroma, ko je v primeru vloženega 
zahtevka za revizijo zaključen postopek za revizijo, bo naročnik pisno obvestil uspešnega 
ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta, in ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno 
pogodbo v podpis, in sicer v obliki in vsebini, kot je določena v tej razpisni dokumentaciji. 
Uspešni ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo 
vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je 
odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe. 
Naročnik bo najkasneje v 48 dneh po sklenitvi pogodbe objavil izid postopka.  
 
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja 
soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje. Prav 
tako pogodba ni veljavna, če ponudnik v desetih dneh od sklenitve pogodbe naročniku ne 
izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

20. 
 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo 
postopkov oddaje javnega naročila. 
 
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja - 
ZRPJN-UPB5 (Uradni list Republike Slovenije št. 94/07) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela 
interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena 
škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila. 
 
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, 
razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega 
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka 
za revizijo deset dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Ponudnik lahko vloži zahtevek za 
revizijo tudi v desetih dneh od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji 
naročila. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Zahtevek za revizijo mora 
biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi, v skladu z 22. členom zakona 
o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB5. 
S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. 
Svojo odločitev v zvezi z zahtevkom za revizijo mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od 
prejema zahtevka.  
 
                          Vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 mag. Matej Černetič 
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
 
           OBR-1 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 
 

PONUDBA 
 
Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na portalu javnih naročil št. 
JN760/2009 z dne 05.02.2009 »GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2«, se prijavljamo na 
vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 
 
01. Podatki o gospodarskem subjektu 

 
Firma oziroma ime: 
 

 
Zakoniti zastopnik: 

 
Davčna številka: 

 
Številka transakcijskega računa: 

 
Matična številka: 

 
Naslov: 

 
Številka telefona: 

 
Številka telefaxa: 

 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 

 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 

 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 
 
Datum                                                    Žig                                     Podpis ponudnika 
 
 
 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
 
 
           OBR-2 
 
 
 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

P R E D R A Č U N 
 
za ___________________________________________________________________: 
 
CENA: DAVEK: SKUPAJ EUR: 
 
 

  

 
 
 
Datum                                                    Žig                                     Podpis ponudnika 
 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  



Gradnja vrtca Barjanček 2  12 

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
 
           OBR-3 
 
VZOREC POGODBE 
 
 
OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA, ki jo zastopa župan dr. Marjan 
Rihar, v nadaljevanju kot naročnik 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI43542204, 
matična številka: 5883407 
 
 
in 
 
_________________________________________________________________________  
 v nadaljevanju kot izvajalec 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI_____________, 
matična številka: ______________ 
TRR pri __________________________________ 

 
 
 

sklepata 
 

POGODBO 
_________________________ 

 
 
I. PREDMET POGODBE 

 
1. člen 

 
Na podlagi izvedenega odprtega postopka v skladu s 25. členom ZJN-2 in ZJN-2A (Ur. list 
RS, št.128/06 in 16/08) objavljenega na portalu javnih naročil št. JN760/2009, dne 
05.02.2009, se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in 
dolžnostih za izvedbo:  

»GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2« 

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za opravljanje navedene gradnje. 
 
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo izvedel dela po predračunu  št. ____________________ 
z dne ____________________, ki je sestavni del pogodbe.  
 
Izvedba del po tej pogodbi zajema tudi vsa pripravljalna, zaključna, pomožna, spremljajoča in 
transportna dela ter uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z 
dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno, kar vse je vkalkulirano v osnovnih cenah 
po predračunu. 

Sestavni del te pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija in splošni pogoji 
naročnika. 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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II. POGODBENA VREDNOST DEL 

 
2. člen 

 
Pogodbena vrednost del je vrednost del, opisanih v priloženi ponudbi, ki skupaj z DDV 
znaša: 
__________________________________________ EUR 
 
(z besedo:                                                                                                                               ) 
 
 
III. ROK DOKONČANJA DEL 
 

3. člen 
 
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del pričeti takoj, dokončati pa do 
15.11.2009, vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem. Rok pričetka del se šteje z 
dnem, ko je pogodba obojestransko podpisana in ko izvajalec naročniku izroči bančno 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh pogodbenih del. Pogodbeni stranki 
soglašata, da gre riziko eventualnega zvišanja nabavnih cen materiala in cene dela v času 
izvajanja pogodbenih del na račun izvajalca in da takšne podražitve ne vplivajo na 
pogodbeno dogovorjeno ceno. 
 
Dela, ki niso bila dogovorjena po tej pogodbi in niso nujna za izpolnitev pogodbe, vendar so 
po pisnem naročnikovem naročilu potrebna (dodatna oziroma poznejša dela), mora izvajalec 
izvesti po cenah merskih enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativnih osnovah za 
posamezni material, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna.  
Kot dodatna dela bodo upoštevana le dela, ki jih bo naročnik naročil pisno. Za ta dela morata 
pogodbeni stranki skleniti aneks k tej pogodbi. 
 

4. člen 
 
V kolikor izvajalec iz objektivnih razlogov zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali/in 
glede na dovršitveni rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pismeno obvestiti nadzorni 
organ oz. naročnika in ga zaprositi za dovoljenje oz. podaljšanje pogodbenega roka. 
Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej 
pogodbi. 

 
 

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

 
5. člen 

 
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v delo. Izvajalec je uveden v 
delo, ko mu naročnik preda projektno dokumentacijo – 1x potrjen PGD projekt in 2x PZI 
projekt, zagotovi gradbeno parcelo, bremen prosto in izroči izvajalcu gradbeno dovoljenje za 
izvedbo del. 
 

6. člen 
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Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti zahtevke za vse spremembe, skladno z 
načrtom dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno. 
 
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

7. člen 
 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike, ki bodo 
spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni 
pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 
  
Izvajalec se obvezuje med gradnjo skrbeti, da ne poškoduje komunikacij in drugih objektov, 
ki bodo med gradnjo v funkciji gradbišča, ter sproti vse morebitne poškodbe sanirati. 
 

8. člen 
 
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje izvršiti dela  kvalitetno 
ter v skladu z veljavnimi predpisi. 
V primeru oddaje pogodbenih del podizvajalcu mora izvajalec za izbranega podizvajalca 
pridobiti soglasje naročnika. 
Sestavni del pogodbe je bančna garancija za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene 
vrednosti, brez navedene bančne garancije pogodba ni veljavna.  
 
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

9. člen 
 
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah iz predračuna in po 
dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer. 
 
Izvajalec predloži situacije naročniku v pregled in potrditev v 4 izvodih. Istočasno je izvajalec 
dolžan predložiti fotokopijo situacije nadzorniku. 
 
 
VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 

 
10. člen 

 
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami za 
pretekli mesec in končno obračunsko situacijo. 
Izvajalec bo naročniku izstavljal začasne mesečne situacije do 5. v tekočem mesecu za 
pretekli mesec in sicer do 30.10.2009 v višini največ 1.600.000,00 EUR, razliko do 90% 
izvedenih pogodbenih del bo obračunal po končanih delih, uspešno izvršenem tehničnem 
pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja z začasno situacijo za  (predvidoma) november 
2009 in preostalih 10% v skladu s pogodbo izvedenih del s končno situacijo, ki bo izdana po 
popolnem dokončanju vseh del, opravljenim končnim obračunom in izvedeno primopredajo 
izvedenih del.  
 
Naročnik bo situacije plačal v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na račun 
izvajalca  
 
________________________________ pri banki ____________________________. 
 
Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči 
nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. 
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Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 15 dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se 
šteje, da je potrjena s potekom tega roka. 
 
VIII. POGODBENA KAZEN 
 

11. člen 
 
V primeru prekoračitve s pogodbo dogovorjenega roka izvedbe del se izvajalec obveže 
plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) pogodbenega zneska za vsak dan 
prekoračitve roka, vendar ne več kot 10% pogodbenega zneska.  
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih 
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
  
V primeru pomanjkljivo oziroma slabo opravljenega dela se izvajalcu ob končnem obračunu 
od višine s pogodbo dogovorjenega zneska odšteje manjvrednost izvedenih del, ki so sicer 
za naročnika še sprejemljiva, vendar zaradi svojih pomanjkljivosti nimajo polne finančne 
vrednosti. 
Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne 
situacije. 
 
Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo. 
 
 
Izvajalec je dolžan grobo čistiti gradbišče ter odstranjevati embalažo in druge nevarne ovire 
sproti, oziroma vsak dan po zaključku del in po popolnem dokončanju vseh del s finim 
čiščenjem pripraviti objekt za primopredajo naročniku in omogočiti vselitev. V primeru, da 
izvajalec teh del ne opravi, to izvrši naročnik na stroške izvajalca. 
 
 
IX. RAZDRTJE POGODBE 

 
12. člen 

 
Naročnik sme razdreti pogodbo: 
• če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli 

ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje; 
• če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni; 
• če ga nadzornik že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s 

pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi; 
• če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo 

vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem. 
 
Izvajalec sme razdreti pogodbo: 
• če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi 

vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del; 
• če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more 

nadaljevati. 
 
Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi 
katerih pogodbo razdirata. 
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena 
dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, 
ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. 
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Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča 
svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in 
gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe. 
 
 
IX. GARANCIJSKA DOBA 
 

13. člen 
 
Garancijska doba za odpravo napak v garancijski dobi znaša 3 leta po primopredaji 
pogodbenih del naročniku, za konstrukcijske elemente 10 let. 
 
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma 
dobaviteljev in začnejo teči z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja. 
 

14. člen 
 
Ob prevzemu izvedenih del sta izvajalec in naročnik ob prisotnosti nadzornika dolžna 
pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik in se 
sporazumno določi rok za njihovo odpravo. 
Pred prevzemom je izvajalec dolžan izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v 
garancijski dobi. 
 

15. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije 
te pogodbe in v garancijski dobi, odpraviti takoj oz. v dogovorjenem roku. V kolikor izvajalec 
v času garancijske dobe na naročnikovo zahtevo ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, bo 
naročnik ta dela izvedel z drugim izvajalcem na račun pogodbenega izvajalca in jih poplačal 
z unovčenjem bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 
 

16. člen 
 
Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge 
predpise in določbe varstva pri delu. 

 
 
X. POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI 

 
17. člen 

 
Za svojega zastopnika pri izvajanju del izvajalec določa ____________________ . 
Pooblaščeni zastopnik naročnika je mag. Matej Černetič, opravljanje nadzora nad gradnjo 
izvaja _______________________, ki ga zastopa _________________________. 
 

 
XI. REŠEVANJE SPOROV 

 
18. člen 

 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki 
skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanje ne bo možno rešiti na način, določen v 
predhodnem odstavku, lahko vsaka pogodbena stran sproži spor pri stvarno pristojnem 
sodišču. 
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XII. KONČNE DOLOČBE 
19. člen 

 
Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe. 
 

20. člen 
 
Pogodbeni strani soglašata, da je ta pogodba sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo 
podpišeta obe pogodbeni stranki in je izvajalec priložil garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih del. 
 

21. člen 
 

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stran po 
dva izvoda. 
 
Pogodba št.:            Pogodba št.: 
 
 
Podpisano dne:   Podpisano dne: 
 
 
 
 
I Z V A J A L E C :                                                                                       N A R O Č N I K : 
 

OBČINA VRHNIKA 
         Župan  
 dr. Marjan Rihar 
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
           OBR-4 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 
 

IZJAVA 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemanju 

pogojev iz razpisne dokumentacije 
 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
1. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 
_____________________________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v 
______________________________________, številka ________________________. 
 
 
2. A.   Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega 
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri 
Davčnem uradu. 
(če ste zaokrožili točko 2. A, v tem primeru točke 2. B. ne izpolnjujete) 
 
      B.       Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi 
Zakona_______________________________________________________________ 
pridobili ustrezno dovoljenje, številka ________________________________ izdano pri 
__________________________________________________ dne ________________. 
 
Smo člani organizacije: _____________________________________________________ 
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član 
posebne organizacije - zbornice, združenja itd.). 
 
 
Izjavljamo: 
 
3. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje 
podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno 
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril 
za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ali bili 
pravnomočno obsojeni zaradi goljufije (ali naš zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno 
osebo) zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti. 
 
4. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica 
ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo 
opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam 
uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, 
v kateri imamo sedež. 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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5. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta 
javnega naročila. 
 
6. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov  v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 
  
7. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja. 
 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 
- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 

naročila; 
- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v 

zadnjih treh letih. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 

»GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2« 

objavljen na portalu javnih naročil št. JN760/2009 z dne 05.02.2009. 
 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resnični. 

 
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi  kjer ima 
gospodarski subjekt svoj sedež. 
 
 
Datum:     Žig   Podpis ponudnika: 
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
           OBR-5 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 
 

IZJAVA 
za pridobitev osebnih podatkov 

 
Dovoljujemo naročniku Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, da lahko za namene 
javnega razpisa za »GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2«, objavljenega na portalu javnih 
naročil, št. JN760/2009 z dne 05.02.2009, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc 
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje 
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 

 
Ime in priimek:_________________________________ 
 
Ime in priimek:_________________________________  
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis. 
 
 
Datum:     Žig   Podpis ponudnika: 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
           OBR-6 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

IZJAVO  
o plačilnih pogojih 

 
 
Izjavljamo, da skladno z določili pogodbe nudimo 60-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem 
prejema fakture s strani naročnika. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za 
 

»GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2« 

 

objavljen na portalu javnih naročil, št. JN760/2009 z dne 05.02.2009.  
 
 
 
Datum:     Žig   Podpis ponudnika: 
 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
           OBR-7 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

IZJAVA 
o garanciji na izvedena dela 

 
 
 
Izjavljamo, da nudimo 3-letno garancijo na izvedena dela in 10-letno garancijo za 
konstrukcijske elemente, za javno naročilo »GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2« 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, 
ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. JN760/2009 z dne 05.02.2009. 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig   Podpis ponudnika: 
 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
           OBR-8 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

IZJAVA 
o tehnični, kadrovski in terminski sposobnosti 

 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo skladno z zahtevami 
naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko sposobni izvesti javno naročilo »GRADNJA 
VRTCA BARJANČEK 2«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, št. JN760/2009 
z dne 05.02.2009. 

 
 
Odgovorni vodja del bo________________________________ in ima naslednjo izobrazbo: 
 
_____________________________________________________. 
 
 
 
 
Datum:     Žig   Podpis ponudnika: 
 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
           OBR-9 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

REFERENCE PONUDNIKA 
Zap.
št. 

Naročnik Predmet in obseg 
reference  

Vrednost Leto izvedbe

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

 
Navesti je potrebno reference – strokovna priporočila za ponudnika od naročnikov za 
izvedbo najmanj 5 (pet) referenc enakih ali podobnih del, od tega 3 (tri), ki so presegla 
1,500.000 EUR brez DDV-ja, opravljena v zadnjih treh letih od dneva ponudbe in od vseh se 
mora najmanj ena referenca nanašati na gradnjo ali obnovo vrtca. 
 
 
Za navedene reference morajo biti priložena potrdila naročnikov (z vrednostjo in letom 
izvedbe) v originalu ali fotokopije (fax). 
 
 
 
 
Datum:     Žig   Podpis ponudnika: 
 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
           OBR-10 
 
VZOREC 
 

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
Naziv banke: _________________________ 

Kraj in datum: ________________________ 

Upravičenec: _________________________ 

Garancija št.: _________________________ 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št. JN760/2009 z dne 
05.02.2009, za izvedbo gradnje: »GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2« 
za potrebe naročnika OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA, je ponudnik 
dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo 
v višini 50.000,00 EUR . 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi 

ali 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 
 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom 

ali 
 ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z 

določbami navodil ponudnikom. 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v 
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh 
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 
3. original garancije št. _______. 
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek. 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 
16.6.2009 ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
Ta garancija ni prenosljiva. 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 
 

        Banka 
               (žig in podpis) 
 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
           OBR-11 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 
 

IZJAVA 
o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
 
 

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da 
se namerava prijaviti na javni razpis za »GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2«, ki je bil 
objavljeno na portalu javnih naročil, št. JN760/2009 z dne 05.02.2009 
 
 

izjavljamo 
 

da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo priložil naročniku 
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Žig in podpis banke 

 

 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

 
 
Številka: 430-4/2009 (3-01) 
Datum:  
           OBR-12 
 
PONUDNIK: 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

IZJAVA 
o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi 

 
 
 

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da 
se namerava prijaviti na javni razpis za »GRADNJA VRTCA BARJANČEK 2«, ki je bil 
objavljeno na portalu javnih naročil, št. JN760/2009 z dne 05.02.2009 
 

 
 

izjavljamo 
 

da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil garancijo za odpravo napak v 
garancijski dobi, v višini 10% in jo bo predložil ob primopredaji izvedenih del. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Žig in podpis banke 
 

 

 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158 

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si  
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TEHNIČNO POROČILO 
 
UVODNE  UGOTOVITVE 
 
Investitor Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika namerava na mestu obstoječe hale v 
sklopu območja vojašnice 26. oktober zgraditi nov objekt za potrebe otroškega vrtca. 
Izgradnja se predvideva v dveh fazah. V drugi fazi se predvideva odstanitev hale katera je 
trenutno že preurejena v otroški vrtec  vendar ne ustreza normativom za tovrstne objekte. 
ZASNOVA 
 
Novi objekt je zasnovan v dveh etažah,pritličju in nadstropju. Obstoječi teren stopničastega 
prereza pogojuje stopničasto zasnovo objekta. Pritličje bo na nivoju sedanjega parkirišča za 
osebne avtomobile,kar bo spremenjeno v zunanje igralne površine namenjene otrokom 
drugega starostnega obdobja. Na pohodni strehi igralnic drugega starostnega obdobja bodo 
igralne površine namenjene otrokom prvega starostnega obdobja. Pred vsemi igralnicami bo 
stopničasta zasnova objekta omogočila direkten dostop na zunanje igralne površine. 

V 1. fazi bo zgrajen osem oddelčni vrtec s povečano centralno kuhinjo in pralnico ter osrednji 
prostor in kotlarna za 16 oddelkov. 

Nov vrtec zgrajen v 1. fazi bo imel  8 oddelkov s kapaciteto 176 otrok. 

V 2. fazi bo zgrajeno še osem oddelkov brez prej naštetih vzporednih prostorov. 

 

KONSTRUKCIJA, OBDELAVE 
 
Zasnova konstrukcije je klasična z nosilnimi zidovi iz opečnega ali betonskega modularca in 
armirano betonsko ploščo kot medetažno konstrukcijo. Vse dimenzije so razvidne iz načrtov.  
 
Temelji 
 
Temelji so trakaste oblike dimenzionirani skladno s podatki iz geomehanskega poročila. Pred 
izvedbo mora izkop pregledati geomehanik in podati svoje mnenje. 
 
Nosilni zidovi 
 
Nosilni zidovi  so zidani iz betonskih blokov ( pritličje ) oz. opečnega modularca deb. 20 cm 
oz. 30 cm. Na vseh vogalih in križanjih nosilnih zidov je potrebno izdelati vertikalne 
protipotresne vezi armirane z armaturo 2Ø 14 mm. Vsi zunanji zidovi so toplotno izolirani z 
lamelami iz kamene volne debeline 16 cm. Obodni zidovi,ki so zasuti z zemlji so izolirani s 
toplotno izolacijo iz ekstrudiranega polistirena deb. 10 cm in ustrezno zaščiteni z 
hidroizolacijo. Enako velja za podnožja – cokl zidov. 
Predelne stene 
 
Predelne stene so suhomontažne  z dvojno oblogo iz mavčnokartonskih plošč ( npr. Knauf 
W112 ) oz. izdelane iz dvojnega opečnega zidaka deb 12 cm. 
 
Medetažna konstrukcija 
 
Plošče nad pritličjem bo lita armiranobetonske, debeline 20cm.  
V tej skupini del so zajeti sloji podnih konstrukcij od nosilne stropne plošče do finalne talne 
obloge: toplotne, zvočne izolacije, parne zapore in cementni estrihi.   
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Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem 
za tlačno in raztezno trdnost. 
Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti 
naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke 
je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in 
talno oblogo. Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti 
zavarjene ali zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist. 
Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene 
vrste talne obloge.  
Da se prepreči pokanje cementnega estriha je izvesti naslednje dilatacije:                                 

• konstruktivne  
• zarezane  
• delovne  
• ob prodorih instalacij  
 

Dilatacije cementnega estriha je potrebno  izdelati:  
• na mestu konstruktivnih dilatacij  
• v odprtinah za vrata  
• na stikih s stenami  
•  

Položaj dilatacijskih stikov je določiti na osnovi izračuna in po načrtu, kjer je določen njihov 
položaj, širina in način izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo 
zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv 
material, gornji del pa se zapolni s trajno elastično maso ali profiliranim trakom. 
Zarezane dilatacije je potrebno izdelati :  

• za površine 20 do 30 m2  
• hodniki, na 4 m1  
 

Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika površine med dilatacijskimi stiki je 
kvadrat. Dilatacijske stike je izvesti z armaturnimi palicami fi 6 mm. dolžine cca 30 cm, 
vgrajene v sredino estriha, plovica dolžine na vsako stran, pravokotna na dilatacijski stik. 
Armaturne palice je premazati s sredstvom, ki preprečuje sprijemanje z malto. Zarezane 
dilatacije so širine 3-4 mm, globine 1/2 do 1/3 debeline estriha. 
Robne dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta 
ter ob prodorih instalacij. Izdelajo se z odgovarjajočim materialom. Robne dilatacije je izvesti 
brez zvočnih mostov. 
Izogibati se je delovnih dilatacij. Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoče na 
mestih konstruktivnih, zarezanih ali robnih dilatacij. Zaključek delovne dilatacije je izvesti 
ravno in jih zaščititi s PVC folijo pred naglih izsuševanjem. 
Dilatacije na mestih prodora instalacij in vzidanih elementov je potrebno izvesti z ločilnim 
slojem tako, da ni zvočnega mostu. 
Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebna ob stenah položiti sloj mehkega izolacijskega 
materiala debeline 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med 
estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka. 
Tla in strop bodo izolirani s termoizolacijo, ustrezno 3. klimatski coni. Debeline slojev so 
natančno obdelane v prerezih. 
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Fasada 
 
Fasada objekta bo  izvedena z tankoslojno fasado. Izbrana fasadna barva mora biti obstojna 
na klimatske pogoje, ne sme biti vodotopna in mora biti paropropustna ter mora ustrezati 
sistemu izvedene podloge. Pred pričetkom izvajanja fasadnega premaza mora predlagano 
kvaliteto fasadne barve potrditi projektant. Ton barve je po izboru projektanta. Premaz se 
lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopica ali 
valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago.  
Premaz, ki se izvaja v več slojih, je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. 
Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi 
zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno.  
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena prahu in umazanije kot so olja, rja, 
cementna malta in drugo.  
 
Streha 
 
Kot nosilna konstrukcij je pri enokapnih strehah izdelana armirano betonska plošča. Za 
kritino je predvidena ALU pločevina vbarvi po izboru projektanta. Vse obrobe in žlebovi so 
prav tako iz ALU pločevine. Ravne strehe so bodo izdelane po principu obrnjene strehe. 
Terase  so delno pokrite z večstenskimi polikarbonatnimi ploščami.. 
 
Okna in vrata 
 
Fasadna okna in balkonska vrata so  iz ALU oz. PVC ( opcija ) profilov z ustreznimi zunanjimi 
in notranjimi policami, zastekljena s termoizolacijskim steklom. Predvidena je zaščita proti 
soncu s screen roloji . 
Zunanje okenske police so kovinske, notranje lesene. 
Zunanja vhodna vrata v objekte so delno zastekljena z izolacijskim steklom, opremljena z 
nasadili, samozapiralom , cilindrično ključavnico in kljuko. Vsa  vrata so opremljena s 
»sistemskim ključem«.  
Notranja vrata v igralnice in ostale prostore so lesena obložena z laminatom ter opremljena z 
nasadili, kljuko in cilindrično ključavnico. 
Predvidena požarna vrata  so lesena oz. kovinska. 
 
Površinske obdelave 
 
Glede na namembnost in funkcijo prostorov so predvidene končne obdelave prostorov 
različne.V igralnicah so opečni notranji zidovi ometani, zglajeni in beljeni z barvo, v mokrih 
prostorih, sanitarijah, kuhinji in pralnici je predvidena keramično obloga sten do višine vrat.  
 
Tlaki  v mokrih prostorih so iz keramike 1.kvalitete. keramične ploščice v kuhinji morajo imeti 
protizdrsni faktor R10. 
 
V igralnicah je predviden PVC pod standardne kvalitete v različnih barvnih niansah po izboru 
projektanta. 
 
Terase se obložijo z nedrsečo keramiko.Stene stopnišč, podestov in vetrolovov  so obdelani 
s pralno barvo s predhodnim ometom in glajenjem opečnih sten.  
Tlak mora biti nedrseč, neobčutljiv na mehanske poškodbe ter primeren za čiščenje. Predvidi se 
tlak iz nedrseče keramike, tudi stopnice. 
Vsi armiranobetonski stropi so zglajeni in barvani. 
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ELEKTRO INŠTALACIJE 
 
Jaki tok 
 
Napajanje objekta 
 
Objekt se bo napajal iz priključne merilne omarice na fasadi objekta oziroma po zahtevah 
pristojnega distribucijskega podjetja.  
V objektu je predvideti podrazdelilnike za pritličje, etažo in strojne instalacije.  

 
Razsvetljava 
 
V objektu je predvideti naslednje vrste razsvetljave: 
Splošna 
Splošno razsvetljavo je izvesti z upoštevanjem varčevanja električne energije. To je z 
luminiscenčnimi in varčnimi svetilkami. Samo izbiro svetilk je prepustiti investitorju in 
arhitektu. 

 
Instalacija za moč 
 
Ta služi za priključitev: 
• splošnih porabnikov 
• tehnoloških porabnikov 
• strojnih naprav 

 
Splošni porabniki se bodo priključevali na enofazne, trifazne vtičnice oziroma fiksne 
priključke. Instalacija se bo polagala v horizontalah in vertikalah v zaščitnih ceveh 
podometno. V betonskih ploščah se bo instalacija polagala v litem betonu . Za vtičnice v 
javnem delu in igralnicah, skratka v vseh prostorih kjer so otroci je te montirati izven dosega 
rok in izbrati je vtičnice z zaščito.  
Ob vratih je projektirati vtičnice za priklop čistilnih strojev na višino 1,8m. 
V kuhinjah je predvideti priključke za štedilnike, pomivalne stroje, hladilnike in pustiti vtičniška 
mesta za priklope gospodinjskih strojev. Nad štedilniki je pustiti izpuste za priklop nape. 
Kable za vtičnice in ostale fiksne porabnike je polagati podobno kot za razsvetljavo v 
zaščitnih ceveh. 
  
 
TELEKOMUNIKACIJE 
 
V objektu se predvidijo sledeče instalacije telekomunikacij: 
telefonski priključki za priklope telefonov in računalnikov za sprejem interneta. 
Telefonske priključke je predvideti v sledečih prostorih: 
v pisarnah , kuhinji in v enotah za eventualni priklop televizije... 
 
Do vsakega telefonskega priključka je voditi v podometni cevi UTP kabel 4x2x024, kat.5 iz 
telefonske omarice z krone letvicami montirane na fasadi objekta.  
 
Kabelska televizija  
 
predvideti je priključno omarico na fasadi objekta poleg telefonske. priključke je predvideti v 
igralnicah.  
Domofonsko instalacijo je izvesti pri glavnem vhodu zunanjo enoto z klicnimi tipkami za 
vsako enoto posebej, ki bodo locirane v igralnih prostorih. 
   
Vse instalacije je izvesti z upoštevanjem veljavnih predpisov in standardov. 
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OGREVANJE IN HLAJENJE 

Projekt centralnega ogrevanja je izdelan na osnovi arhitekturne podloge ter orientacije 
objekta po situaciji. Izračun transmisijskih izgub je izdelan po SIST EN 12831. Upoštevana je 
minimalna zunanja temperatura -13°C. Prostori so ogrevani po veljavnih predpisih. 
Izračun letne transmisije je izdelan po VDI 2078. V izračunu je upoštevana konstantna 
temperatura hlajenih prostorov 26°C pri maksimalni zunanji temperaturi 33 °C. Za vsak 
prostor posebej so predvideni tudi ostali toplotni dobitki, kateri so razvidni iz izračuna. Načrt 
predvideva, da bodo steklene površine v obdobju najintenzivnejšega sončnega sevanja v 
celoti zasenčene s screen roloji oziroma podobno protisončno zaščito s 30% prepustnostjo 
sončne energije. 
Za ogrevanje objekta in potrebe prezračevanja ter pripravo tople sanitarne vode je v pritličju 
objekta predvidena plinska kotlovnica. Kot energent se bo uporabljal zemeljski plin. V plinski 
kotlovnici so predvideni trije v kaskado vezani plinski kondenzacijski kotli skupne moči 240 
kW. Kotli so skladno z DIN4751/2 varovani z membranskimi varnostnimi ventili ter zaprtimi 
membranskimi razteznostnimi posodami. Delovanje kotlov regulira mikroprocesorska 
avtomatika v odvisnosti od zunanje temperature.  
Jekleni panelni radiatorji namenjeni ogrevanju vseh prostorov in sanitarij se namestijo na 
mestih največjih izgub in se opremijo s termostatskimi radiatorskimi ventili ter zapornimi 
holandci. Na vseh radiatorjih so predvidene termostatske radiatorske glave. 
Talno ogrevanje se namesti v igralnicah, hodnikih ter večnamenskih prostorih. V vsakem 
prostoru s talnim ogrevanjem se namesti prostorski termostat vezan na termo pogone 
posamezne veje v razdelilnih omaricah. 
Razvodi ogrevne vode so na razdelilniku v kotlovnici ločeni za radiatorsko ogrevanje, talno 
ogrevanje, ogrevno vodo za potrebe klimata, ter ločeni pripravi STV za vrtec in kuhinjo. 
Regulacija temperature posameznih cevnih sistemov je predvidena z mešalnimi  
ventili in obtočnimi črpalkami. Temperatura ogrevne vode se regulira glede na zunanjo 
temperaturo. 
Za potrebe klimatizacije objekta se za pripravo hladilne vode na strehi objekta namesti 
hladilni agregat. Agregat je predviden v kompletu s hidravličnim modulom s črpalko,  
akumulatorjem hladne vode, varnostnimi ter regulacijskimi armaturami. Sistem je polnjen z 
mešanico protizmrzovalnega sredstva Solar –N (30%) ter vode.  
Za hlajenje se predvidi multi split sisteme. Zunanje enote se namesti v na streho objekta. 
Odvod kondenzata od zunanjih enot se predvidi v meteorno kanalizacijo. Notranje enote se 
predvidi stenske izvedbe in namesti večinoma nad vrati. Odvod kondenzata se predvidi 
preko talnih sifonov v sanitarijah v fekalno kanalizacijo. 
Za hlajenje pralnice se predvidi mono split sistem z možnostjo delovanja v zimskem času do 
temperature -15°C. Zunanja enota se namesti na strehi objekta. Notranja enota se predvidi 
stenske izvedbe. 
 

VODOVOD IN KANALIZACIJA 

Vodovodni priključek 

Predmetni vrtec se skladno s projektnimi pogoji (Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., št.: 
526/2008, dne 22.12.2008) priključuje na obstoječe javno vodovodno omrežje PVC ø160, 
kateri poteka vzhodno od predvidenega objekta. Objekt se priključuje na javni vodovod preko 
vodomera s kombiniranim vodomerom DN 50/20 v zunanjem vodomernem jašku. Vodovodni 
priključek se izvede iz cevi PE 100 d 90 po ISO 4427. 
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Notranja hidrantna mreža 

Skladno s požarno študijo je v objektu predvidena mokra hidrantna mreža. V vsaki etaži je 
predviden EURO hidrant s 30 m cevi. Razvod do hidrantov poteka od vstopa vodovoda v 
objekt preko filtra s povratnim izpiranjem. Hidrantna mreža je pretočna. 
Za celotni objekt je predviden avtomatski filter s povratnim pranjem skupaj z manometroma 
pred in za filtrnim vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 100 µm, avtomatskim vklopom 
povratnega pranja, skupaj z elektro regulacijsko omarico. Filter mora ustrezati DIN 1988. 
 
Notranja vodovodna inštalacija 

Izdelani načrt zajema interno instalacijo hladne in tople vode za vse sanitarne predmete, 
predvidene v arhitekturni podlogi. V objektu so predvideni sledeči sanitarni elementi: 
 

 WC 
 umivalnik 
 pršna kad 
 pisoar 
 trokadero 
 pomivalno korito 
 kuhinjska oprema 

Vsi sanitarni elementi so predvideni standardne kvalitete. Predvideni so konzolni WC – ji s 
podometnimi kotlički. Pisoarji naj bodo zidne izvedbe, armatura za izplakovanje pisoarja pa 
je senzorska. Pred vsakim iztokom hladne in tople vode so montirani podometni ali kotni 
regulirni ventili. 
V prostorih vrtca so v sanitarijah za otroke sanitarni elementi nameščeni skladno s 
»Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca«. 
 
Vsi priključki v kuhinji vezani na vodovodno instalacijo so usklajeni z načrtom tehnologije. 
Pred izvedbo je potrebno vsa mesta priključkov za vodovodno instalacijo kontrolirati z načrti 
opreme ter morebitna odstopanja uskladiti. Mikrolokacijo določi dobavitelj opreme. 
Priprava tople sanitarne vode je ločena na dva dela in sicer na vrtec ter kuhinjo. Za potrebe 
kuhinje sta v kotlovnici predvidena bojlerja in sicer volumna 750 l ter bivalentni bojler 
volumna 500l. Dodatno se izkorišča odpadna toplota od hladilne tehnike. V sklopu hladilne 
tehnike je dobavljen tudi bojler. Ob bojlerju je nameščena razteznostna posoda.  
 
Razteznostna posoda mora ustrezati standardu DIN 4807 T5. Predvideno je ščitenje 
inštalacije pred motnjami in poškodbami, ki jih povzročata korozija in vodni kamen z  
dozirno napravo pred vsakim bojlerjem. Naprava deluje proporcionalno pretoku vode. 
Naprava mora ustrezati DIN 1988. 
Za potrebe vrtca je v kotlovnici predviden bivalentni bojler volumna 500 l. Ob bojlerju je 
nameščena razteznostna posoda. Razteznostna posoda mora ustrezati standardu DIN 4807 
T5. Predvideno je ščitenje inštalacije pred motnjami in poškodbami, ki jih povzročata korozija 
in vodni kamen z dozirno napravo pred bojlerjem. Naprava deluje proporcionalno pretoku 
vode. Naprava mora ustrezati DIN 1988. Voda v bojlerju se pripravlja na 60 ºC. Za bojlerjem 
je predviden termostatski mešalni ventil s katerim se voda pripravlja na 45 ºC. 
Za pripravo kotlovske vode je predvidena dvojna mehčalna naprava. Pred mehčalno napravo 
je nameščen cevni ločevalnik. Voda za potrebe kotlovske vode se mehča na 0 °dH. Dodatno 
se na povratku namesti dozirna naprava H5. Mehčalna naprava in cevni ločevalnik morata 
ustrezati DIN 1988. Tlačna stopnja armatur in cevovodov je PN 10. 
 
Razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije potekajo iz kotlovnice pod stropom pritličja do 
posameznih dvižnih vodov. Na dvižnih vodih so predvideni zaporni ventili. Za regulacijo 
temperature in omejevanje pretoka tople vode se na cirkulaciji namestijo termostatski obtočni 
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ventili. Termostatski ventili se namestijo min. 0,5 m od glavnega horizontalnega razvoda pod 
stropom. Ostali razvodi hladne in tople vode v objektu do posameznih sanitarnih elementov 
naj bo vodena v tlaku ali v stenah.  
Hidrantna mreža ter razvodi pod stropom naj se izvedejo s pocinkanimi navojnimi cevmi in 
fitingi. Ostali razvod hladne in tople vode ter cirkulacije naj se izvede iz večplastnih cevi.  
 
NOTRANJA KANALIZACIJA 

Odtoki od sanitarnih elementov do vertikal so iz PP cevi. Vertikalna ter horizontalna 
kanalizacija pod stropom posamezne etaže je izvedena iz odtočnih cevi iz nodularne litine. 
Odtočne cevi ustrezajo standardu EN 877 (Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za hišne 
vodne odtoke – Zahteve, postopki preskušanja in zagotavljanje kakovosti). 
Razvod kanalizacije mora biti izvedena skladno z DIN 1986. 
 
 
KANALIZACIJA 

 
Zasnova 
 
Nova kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu kanalizacije do priključka na javno 
kanalizacijo, priključek na javno kanalizacijo je obstoječ in izveden v mešanem sistemu. Na 
javno kanalizacijo se bodo priključevale sanitarne odpadne vode iz objekta, meteorne vode s 
strešnih površin objekta in meteorne vode iz utrjenih površin. 
 
 
Kanalizacija za sanitarno odpadno vodo 
 
Kanalizacija za sanitarno odpadno vodo je zasnovana s kanaloma S in K in nekaterimi 
vejami kanalizacije, ki v načrtu niso posebej označene. Sanitarne odpadne vode iz sanitarij v 
nadstropju se bodo stekale preko vertikalne kanalizacije do pritličja, zatem pa se bodo 
priključevale na kanalizacijo, ki je speljana pod tlakom pritličja do izven objekta, nanjo pa se 
bodo priključevali še sanitarni elementi v pritličju.  
Kanal S poteka po prehodu iz objekta vzporedno z objektom in se v končni fazi priključuje na 
obstoječo kanalizacijo, ki je povezana na javno kanalizacijo. 
 
 
Kanal K je zasnovan za odvod sanitarne odpadne vode iz kuhinje. Sanitarne odpadne vode 
iz sanitarnih elementov v kuhinji se bodo priključevale na kanal K, kanal K pa poteka pod 
tlakom pritličja do izven objekta in se priključuje na lovilec maščob, ki je zasnovan izven 
objekta na ploščadi. Iz lovilca olja se kanal K priključuje na obstoječo kanalizacijo. 
 
Kanalizacija za meteorno vodo 
 
Kanalizacija za meteorno vodo s strešnih površin in utrjenih površin je zasnovana s kanalom 
M in nekaterih vej kanalizacije, ki v načrtu niso posebej označene.  
Kanal M je zasnovan na zgornjem delu objekta, odvajal pa bo meteorne vode s strešnih 
površin objekta in meteorne vode iz utrjenih površin.  
Meteorne vode s strešnih površin objekta se bodo stekale preko vertikalnih odtočnih cevi v 
peskolove, ki so zasnovani ob objektu. Iz peskolovov se bo meteorna voda stekala preko 
kanalov v kanal M. Meteorne vode iz utrjenih površin se bodo stekale v cesten požiralnike in 
linijske kanalete, ki so bili zasnovani z načrtom zunanje ureditve. Kanal M zatem poteka med 
novim in obstoječim objektom in se v končni fazi priključuje na obstoječo kanalizacijo.  
 
 



Gradnja vrtca Barjanček 2  35 

Hidravlična presoja 
 
Kanalizacija za sanitarno odpadno vodo 
 
Količine odpadne sanitarne vode iz objekta so privzete iz projekta strojnih instalacij, izračunane 
pa so po veljavnih predpisih na osnovi priključne AWS vrednosti v l/sek. 
Za odtok pri javnih objektih upoštevamo qs = 0.7 AWS  l/sek.  
 
Kanal S: 
Dotočna količina sanitarne odpadne vode na kanal S je privzeta iz projekta strojnih instalacij 
in znaša 92.0 AWS. 
QS = 0.7 x √AWS = 6.71 l/s 
Ustreza kanal PVC 200;  i min = 1.5 %, qdop = 51.30 l/s, vp = 1.79 m/s 
 
Kanal K: 
Dotočna količina mastne sanitarne odpadne vode iz kuhinje na kanal K je privzeta iz projekta 
strojnih instalacij in tehnologije kuhinje in znaša 27.0 AWS. 
QS = 0.7 x √AWS = 3.63 l/s 
Ustreza kanal PVC 160;  i min = 2%, qdop = 33.10 l/s, vp = 1.80 m/s 
 
Lovilec maščob – LM: 
Dotočna količina mastne sanitarne odpadne vode iz objekta je privzeta iz načrta strojnih 
instalacij in tehnologije kuhinje in znaša 27.0 AWS. 
Q = 0.7 x √AWS = 3.63 l/s = dotok na lovilec maščob 
 
Ustreza tipski lovilec maščob s pretočno sposobnostjo 4.0 l/s.   
 
Kanalizacija za meteorno vodo: 
 
Kanalizacija za meteorno vodo s strešnih površin in utrjenih površin je dimenzionirana na osnovi 
standarda SIST EN 752-4 ob upoštevanju intenzitete naliva q = 253.10 l/s/ha, t = 10 min, n = 
0.5, ϕ = 0.90. 
Ombrografski podatki o količini padavin veljajo za mesto Ljubljana. 
 
Kanal M:  
Skupna kvadratura strešnih površin objekta, ki gravitirajo na kanal M je 456.0 m2. 
F = 0.0456 ha 
QMstr = 10.38 l/s  
 
Skupna kvadratura utrjenih površin, ki gravitirajo na kanal M je 264.0 m2. 
F = 0.0264 ha 
QMutr = 6.01 l/s  
 
Skupna količina meteorne vode s strešnih površin in meteorne vode iz utrjenih površin, ki 
gravitirajo na kanal M je: 
ΣQM= QMstr + QMutr = 10.38 + 6.01 = 16.39 l/s 
Ustreza kanal PVC 200;  i min = 1.5 %, qdop = 51.30 l/s, vp = 1.79 m/s 
 
 
ZUNANJA UREDITEV 

 
Opis obstoječega stanja 
Območje predvidene novogradnje otroškega vrtca Barjanček je že pozidana površina. 
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Dostop do predvidene gradnje se bo vršil preko obstoječe dovozne poti, obstoječega 
parkirišča, ki je že sedaj namenjeno za potrebe obstoječega vrtca.  
 
Projektirana rešitev 
Načrt prikazuje gradnjo otroškega vrtca Barjanček v območju vojašnice 26. Oktober z 
pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo. Dostop do le tega bo z severne strani, preko 
obstoječe dovozne poti, do obstoječega parkirišča. Predmet zunanje ureditve je dograditev 
hodnika za pešce v širini 1.40m ob obstoječem parkirišču, ureditev otroškega igrišča na 
severovzhodni stani objekta, ureditev prostora med obstoječim vrtcem in novim vrtcem na 
severozahodni strani, ureditev prostora na severovzhodni strani, ter ureditev dovozne poti za 
potrebe dostave na jugozahodni strani predvidenega objekta. Vse povozne in pohodne 
površine bodo protiprašno obdelane in primerno odvodnjavane z prečnimi in vzdolžnimi 
skloni. 
 
Zunanja ureditev otroškega vrtca Barjanček je kombinacija utrjenih povoznih, pohodih ter  
zelenih, neutrjenih površin. Vse povozne površine so obrobničene z betonskimi robniki in 
primerno odvodnjavane z točkovnimi cestnimi jaški oz. linijkimi kinetami. Vse povozne  
 
površine in površine namenjene parkiranju v območju urejanja bodo urejene v asfaltni 
utrditvi. Utrjene pohodne  površine se izvedejo v tlaku iz pranih plošč, betonske površine in 
predstavljajo pešpoti. Otroško igrišče bo  izvedeno, deloma v betonskem tlaku oz prodca, ter 
oz. zelenice. Na mestih namenjenim otrokom bodo postavljena igrala. Otroško igrišče bo 
zavarovano z mrežno žično ograjo višine 1.20m. 
 
 
Utrjene površine 
 
ZU – 1 / Asfaltna povozna utrditev  
 
 - bitumenski beton BB 0/8  4 cm 
 - bitumenska nosilna plast BNP 0/22  6 cm 
 - tamponski drobljenec TD 0/32  30 cm 
 - nasutje kamnitega materiala NKM 0/64  40 cm* 
 skupaj  80 cm* 
 
 
ZU – 2 / Asfaltna pohodna utrditev  
 
 - bitumenski beton BB 0/8  4 cm 
 - tamponski drobljenec TD 0/32  25 cm 
 - nasutje kamnitega materiala NKM 0/64  40 cm* 
 skupaj  80 cm* 
 
ZU – 3 / Tlak iz Pranih plošč 
 
 - prane plošče  4 cm 
 - lepilo  1 cm 
 - podložni beton MB 20 12 cm 
 - tamponski drobljenec TD 0/32  25 cm 
 - nasutje kamnitega materiala NKM 0/64  40 cm* 
 skupaj  82 cm* 
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ZU – 4 / AB pohodna plošča 
 
 - beton MB 30  12 cm 
 - Pe folija 2x  3 cm 
 - tamponski drobljenec TD 0/32  25 cm 
 - nasutje kamnitega materiala NKM 0/64  40 cm* 
 skupaj  79 cm* 
 
ZU – 5 / Prodec ob objektu 
 
 - prodec  10 cm 
 - PP filc 200 g/m2 
 - nasipni material 
 skupaj  10 cm 
 
 
ZU – 6 / Zelenica – zelene površine  
 - humus  10 cm 
 - rjava zemljina  20 cm  
 skupaj  30 cm  
 
 
 
 
 
* v primeru, da raščena tla ne dosegajo predvidene nosilnosti CBR 4 – 5% je pod plast 
tamponskega drobljenca potrebno vgraditi kamnito gredo. Potrebnost vgradnje predpiše 
geomehanik!  
 
Pogoji za izvedbo voziščnih  konstrukcij 
 
Voziščno konstrukcijo je treba izvesti skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi pri 
čemer posebej poudarjam, da je treba zagotoviti predpisano sestavo, nosilnost in ravnost 
voziščne konstrukcije in njenih sestavnih delov.  
 
Vse povozne površine graditi s klasičnim zgornjim cestnim ustrojem in s saniranim 
zemeljskim planumom. Nosilnost zemeljskega planuma lahko opredelimo z nosilnostjo CBR 
= 4 do 5 %.  Zgornji ustroj v tem primeru ne dimenzioniramo na prometno obremenitev, 
ampak le glede na zmrzlinski kriterij. Da bi zagotovili potrebno debelino zmrzlinsko odpornih 
materialov, bo potrebno pod zgornjim ustrojem izvesti kamnito gredo v debelini vsaj 0,40 m. 
Greda se naj uvalja do modula Ev2>60,0 MPa. V kolikor bo zemeljski planum mehkejši, se 
naj predvidi pod kamnito gredo vgradnja filc folije Politlak.  Skupna debelina zmrzlinsko 
odpornih materialov cestnega ustroja mora presegati 70 cm! 

Spodnji in zgornji ustroj  
 
Zgornji ustroj voznih in parkirnih površin se predvidi z nosilnim tamponom in dvoslojnim 
asfaltom. Tampon se naj izvede v minimalni debelini 0,25 m in se naj uvalja do modula 
stisljivosti Ms>80 MPa (parkirišča) in Ms>100,0 MPa (povozne površine). 
Planum zgornjega ustroja se izvede v padcu 4 % v smeri padca utrjenih površin. Točnost 
izdelave planuma zgornjega ustroja mora znašati ± 2.5 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko 
odstopanje  ± 2  cm. Točnost izdelave mora znašati ± 2 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko 
odstopanje  ± 1 – 1.5  cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati predpisane maksimalno 
0.4 %. 
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Asfaltirane povozne površine 
 
Predvidena je izvedba dvoslojne asfaltne preveleke v debelinah 4 +6 cm za vozišča in   
parkirišča. Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost izdelave 
mora znašati ± 1.5 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje  + 1 do – 1.5 cm. 
Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno ± 0.2 %. Vezane 
obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost izdelave mora znašati ± 1 cm 
(4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje  + 1  cm. Absolutna vrednost nagiba sme 
odstopati od predpisane maksimalno  ± 0.2 %. 
 
Tlak iz pranih plošč 
 
Spodnji ustroj in nevezana plast zgornjega ustroja pod tlakom iz pranih betonskih plošč 
morata biti izvedena pod enakimi pogoji kot za asfaltirane povozne površine (nosilnost, 
ravnost,…). Na nevezano nosilno plast se izvede podložni beton minimalne debeline 12 cm. 
Podložni beton se izvede v predpisanem padcu. Predvideno je središčno armiranje z 
minimalno armaturo Q133. Prane betonske plošče se polaga klasično na cemento malto s 
fugo minimalne širine 5 mm. Fuge se zalijejo s cemento malto. 
Betonske  povozne in pohodne površine 
 
Spodnji ustroj in nevezana plast zgornjega ustroja pod AB ploščo morata biti izvedena pod 
istimi pogoji kot za asfaltirane povozne površine (nosilnost, ravnost,…). 
Površina se obdela z metlanjem v prečni smeri. 
 
Odvodnjavanje 
 
Vse načrtovane interne povozne prometne površine se uredijo v asfaltni ureditvi in so 
obrobljene z dvignjenimi betonskimi robniki. Odvodnjavanje vozišča je zagotovljeno z 
ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi padci do naprav za odvodnjavanje in naprej preko vezne 
kanalizacije do zbirnih kanalov za padavinske odpadne vode. Odvodnjavanje vozišča pri 
vzdolžnem nagibu 0 – 0.5% se izvede z nihajočo koritnico. Za odvodnjavanje povoznih 
prometnih površin je predvidena je uporaba cestnih požiralnikov izvedbe z vtokom pod robnik 
ali preko LTŽ mreže. Pohodne površine zunanje ureditve se odvodnjavajo preko linijskih 
kinet razredna DN 100. Vse naprave za odvodnjavanje morajo v celoti ustrezati obremenitvi 
40 Mpa. Kanalizacija je obdelana v posebnem načrtu. 
Prometna ureditev 
 
Dovoz in dostop do predvidenega objekta se bo vršil preko obstoječe dovozne poti. Na 
mestu le te z glavno cesto je postavljen STOP znak. Za potrebe objekta je predvideno 
parkiranje na obstoječem parkirišču. V ta namen se samo obnovijo talne oznake. Na 
obstoječem parkirišču bo na novo oznečenih 23 parkirnih mest, od tega bosta 2 parkirni 
mesti namenjeni za invalidne osebe. Dimenzija parkirnih mest znaša 2.50*4.80m. Parkirnim 
mestom za invaline osebe je dodan še pas v širini 1.0m. Dostava za potrebe vrtca se bo 
vršila na jugozahodni strani preko nove rekonstruirane dovozne poti, ki je samo nadaljevanje 
obstoječe dovozne poti. Dovozna pot bo obrobljen z dvignjenim cestnim robnikom. 
Odvodnajavnje le te bo preko točkovnih cestnih jaškov. Na mestu dostave se uredi 
poglobljen robnik. 
 
Prometna signalizacija 
 
Vertikalna signalizacija prometna signalizacija se postavlja na samostojne jeklene drogove 
višine 2.40 m. Lokacija in vrsta vertikalne prometne signalizacije je razvidna iz prometne 
situacije. 
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Horizontalna signalizacija se zarisuje z belo barvo in rumeno barvo. Dispozicija talnih oznak 
je razvidna iz prometne situacije. 

 
Intervencijske poti 
 
Vse povozne utrjene površine  so hkrati tudi intervencijske poti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POVRŠINE 
 
1. ZAZIDANA POVRŠINA 1.242,30 
2. BRUTO TLORISNA POVRŠINA   
  Pritličje 928,98 
  1.nadstropje 1.251,44 
  Skupaj: 2.180,42 
3. NETO TLORISNA POVRŠINA   
  Pritličje 761,35 
  1.Nadstropje 1.110,42 
  Skupaj: 1.871,77 
4. PROSTORNINA - BRUTO   
  Pritličje 4.087,51 
  1.nadstropje 4.752,14 
  Skupaj: 8.839,65 
5. PROSTORNINA - NETO   
  Pritličje 3.004,63 
  1.nadstropje 3.648.90 
  Skupaj: 6.653,73 
Bruto tlorisna površina/neto površina=  
   
 Pritličje 1,22 
 1.nadstropje 1,13 
 Skupaj: 1,17 
   
   
Bruto prostornina/neto prostornina=  
   
 Pritličje 1,36 
 1.nadstropje 1,30 
 Skupaj: 1,33 

 
 



 



Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika

Vrtec Barjanček 2

SKUPNA REKAPITULACIJA:

A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

B. KANALIZACIJA 0,00 €

C. STROJNE INSTALACIJE 0,00 €

D. ELEKTRO INSTALACIJE 0,00 €

E. ZUNANJA UREDITEV 0,00 €

F. OPREMA 0,00 €

G. TEHNOLOŠKA OPREMA 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

DDV 20% 0,00 €
SKUPAJ Z DDV 0,00 €

Ponudnik mora v cenah na enoto vkalkulirati tudi pripravo in zaščito gradbišča, postavitev, najem in 
odvoz pisarniških in gradbiščnih kontejnerjev, ureditev prometne signalizacije, izvedba gradbiščnih 
priključkov (voda, elektrika) z vsemi pomožnimi deli, ter ureditev gradbiščnega dostopa z javne 
prometne površine, z vsemi pomožnimi deli.
Ponudnik mora v cenah na enoto vkalkulirati tudi ureditev gradbišča, priključek gradbiščne omarice ter 
izdelavo vseh potrebnih gradbiščnih elementov

SPLOŠNI POGOJI:

Izvedba del v zvezi z gradnjo objekta mora potekati tako, da se med gradnjo omogoči normalno 
obratovanje vrtca v sosednjem objektu (tudi skupni komunalni vodi,dostopi, itd..  ).

Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vse transporte, pomožna dela in materiale ter druge stroške 
za izvedbo del. 
Ponudnik mora v cenah na enoto upoštevati označitev in organizacijo ureditve gradbišča skladno z 
varnostnim načrtom, pravilnikom o gradbiščih in ZGO-1B, vključno z gradbiščnimi priklučki in dostopi.

Ponudnik mora v cenah na enoto vkalkulirati tudi izdelavo projektne dokumentacije PID in POV v štirih 
tiskanih izvodih in 1x v elektronski obliki, projektantski nadzor v fazi gradnje, pridobitev izjave 
odgovornega vodje PGD v skladu s pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta in nadzor 
geomehanika.

Ponudnik mora v cenah na enoto upoštevati vse stroške meritev, preizkusov in dokazil s strani 
ustreznih inštitucij o kvaliteti vgrajenih materialov, izdelkov in izvedenih delih ter izdelavo dokazila o 
zanesljivosti objekta v dveh izvodih.
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admin
POPIS DEL



VRTEC  BARJANČEK 2

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

REKAPITULACIJA:

GRADBENA DELA

A RUŠITVENA DELA
B ZEMELJSKA DELA
C BETONSKA DELA
D TESARSKA DELA
E ZIDARSKA DELA

OBRTNIŠKA DELA

F FASADERSKA DELA
G KROVSKO-KLEPARSKA DELA
H KLJUČAVNIČARSKA DELA
I STAVBNO POHIŠTVO IZ ALUMINIJA
J NOTRANJE NADSVETLOBE
K NOTRANJA VRATA
L MAVČNA DELA
M PVC TALNE OBLOGE
N KERAMIČNA DELA
O SLIKOPLESKARSKA DELA
P DVIGALO
R POVEZOVALNI HODNIK MED STARIM IN NOVIM OBJEKTOM

SKUPAJ (brez DDV):
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A RUŠITVENA DELA

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 
št.: 56/99) in 3. člena Pravilnika o varstvu pri 
gradbenem  delu (Ur. list SFRJ št. 42/68) ter 
Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS  
št. 03/02).  Dela je potrebno izvesti v skladu z 
uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Ur.list št.34 z dne 1.4.2008).

1 Izpraznitev eventualno neodstranjenih 
elementov premične opreme v objektu in izven 
objekta (igrala ipd.)in deponiranje na deponiji 
ob gradbišču.
PK ročno delo ur 40,00
KV ročno delo ur 40,00

2 Demontaža in odstranitev obstoječe sanitarne 
opreme (wc školjke, umivalniki, trokadera…) , z 
prenosom opreme na gradbiščno deponijo

kom 38,00

3 Demontaža in odstranitev obstoječe el. 
instalacije  kompletno z kabli, dozami in lučmi ,  
s prenosom na gradbiščno deponijo ml 550,00

4 Demontaža in odstranitev obstoječe elektro in 
tel.  Instalacijskih omaric ,  vel do 1,0 m2  ,  s 
prenosom na gradbiščno deponijo kom 2,00

5 Demontaža in odstranitev obstoječe vodovodne 
instalacije kompletno z cevmi, fazonskimi kosi , 
ventili... s prenosom na gradbiščno deponijo 

ml 150,00

6 Demontaža in odstranitev obstoječe  instalacije 
centralnega ogrevanja,  kompletno z cevmi, 
fazonskimi kosi , ventili... s prenosom na 
gradbiščno deponijo ml 150,00

7 Demontaža in odstranitev obstoječih grelnih 
teles - radiatorjev   s prenosom na gradbiščno 
deponijo kom 27,00
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8 Demontaža in odstranitev obstoječe 
kanalizacije v objektu,  kompletno z cevmi, 
fazonskimi kosi …, s prenosom na gradbiščno 
deponijo ml 100,00

9 Demontaža in odstranitev obstoječih lesenih  
notranjih  vrat in podbojev s prenosom na 
gradbiščno deponijo 
vel. do 2,0 m2 kom 13,00

a vel. 2,0 - 4,0 m2 kom 23,00

b vel. 4,0 - 6,0 m2 kom 4,00

10 Demontaža in odstranitev obstoječij  lesenih  
oken in podbojev s prenosom na gradbiščno 
deponijo 
vel. do 2,0 m2 kom 9,00
vel. 2,0 - 4,0 m2 kom 31,00

11 Demontaža in odstranitev obstoječe  stenske 
lesene obloge iz prostorov   s prenosom na 
gradbiščno deponijo 
10*((2*5,40+2*6,90)-0,90) 237,00
6*((2*4,90+2*5,40)-0,90) 118,20

355,20
12 Demontaža in odstranitev obstoječe  stropne 

obloge - dampa strop, s toplotno izolacijo in 
prenosom na gradbiščno deponijo 

(14,90*55,4)-((2*14,9+9*6,9+12*4,9)*0,15) m2 799,92

13 Odstranitev obstoječe talne obloge v prostorih - 
vinas plošče  s prenosom na gradbiščno 
deponijo 
10*5,40*6,90+4*4,9*5,40 m2 478,44

14 Odstranitev obstoječe talne keramike v 
prostorih  s prenosom na gradbiščno deponijo 

hodnik                                              55,60*2,80
155,68

sanitarije                                      4*5,40*4,90
105,84

vhodi                                           2*2,80*4,90 27,44
288,96

15 Strojno rušenje obstoječe talne betonske 
plošče, eventualne sloje izolacije v deb.do 20 
cm v pritličju , s transportom ruševin na 
gradbiščno deponijo .

m2 924,00
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16 Strojno rušenje obstoječih armirano betonskih 
temeljev pod obodnimi stenami objekta s 
transportom ruševin na gradbiščno deponijo 

m3 130,50

17 Rušenje obstoječih opečnih sten skupaj z 
ometi in oblogami iz keramike, raznimi AB 
prekladami in vezmi v skupni debelini do 30 cm 
s transportom ruševin  na gradbiščno deponijo

m3 290,00

18 Rušenje AB montažne konstrukcije objekta s 
transportom na gradbiščno deponijo.
stebri : 24x0,40x0,50x5,50
T nosilci: 2x56,00x(0,50x0,40+0,60x0,30)

m3 69,00

19 Demontaža in odstranitev obstoječe kritine - 
salonit radialne  plošče s pritrdilnimi vijaki, s 
prenosom ,  zlaganjem in  pripravo za transport 
v skladu s predpisi m2 1.097,25

20 Demontaža in odstranitev obstoječih krovnih 
letev z pritrdilnimi vijaki  , s prenosom , na 
gradbiščno deponijo m2 1.097,25

21 Demontaža ostale lesene konstrukcije poraba 
lesa do 0,04 m3/m2 s prenosom na gradbiščno 
deponijo.. m2 997,50

21 Demontaža in odstranitev obstoječih 
horizontalnih odtočnih žlebov r.š.33 cm, 
kompletno z pritrdilnimi kljukami in
s prenosom na gradbiščno deponijo ml 114,00

22 Demontaža in odstranitev obstoječih vertikalnih 
odtočnih cevi fi 150 mm 
s prenosom na gradbiščno deponijo ml 25,20

23 Demontaža in odstranitev obstoječih robne 
pločevine r.š.40 cm 
s prenosom na gradbiščno deponijo ml 37,00

24 Demontaža in odstranitev obstoječega 
strelovodnega traka. ml 102,40

25 Podiranje obstoječih dreves z debli premera do 
60 cm, vključno rezanje vej in odlaganje na 
gradbiščno deponijo. kos 8,00
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26. Odkopavanje panjev in deponiranje na 
gradbiščni deponiji. kos 8,00

27 Nakladanje in odvoz odvoz ruševin s kamioni 
na trajno deponijo vključno s plačilom 
prispevkov in taks.
les t 83,00
steklo t 6,00
keramika t 14,00
opeka t 348,00
beton t 922,00
železo t 35,00
barvne kovine t 7,00
plastika t 3,00
san. keramika t 8,00
mešani gradb. odpatki t 3,00
salonit plošče t 14,00

28 Razna nepredvidena rušitvena dela, ki se jih 
ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno: 10%

RUŠITVENA DELA SKUPAJ:
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B ZEMELJSKA  DELA

1 Strojni izkop humusa na brežini in neposredno 
nakladanje na tovorno vozilo.

m3 115,00

2 Odvoz humusa na začasno deponijo izvajalca 
vključno z ureditvijo in stroški deponije.

m3 115,00

3 Široki strojni izkop terena z neposrednim 
nakladanjem na tovorno vozilo:

a teren III.-IV. ktg. m3 7.360,00
b teren V. ktg. m3 155,00
a1 doplačilo za kombiniran izkop pasovnih 

temeljev v terenu III.-IV.ktg strojno. m3 580,00
b1 kot a1, le ročno m3 58,00
a2 doplačilo za kombiniran izkop pasovnih 

temeljev v terenu V.ktg.strojno. m3 60,00
b2 kot b2, le ročno m3 6,00

4 Odvoz izkopanega materiala na začasno 
deponijo izvajalca, vključno z ureditvijo in 
stroški deponije-material, ki bo po sestavi 
primeren za  izvedbo zasipa za temelji novega 
objekta.

m3 590,00

5 Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo 
z vključenimi vsemi stroški .

m3 6.925,00

6 Planiranje dna izkopa pred izvedbo podložnih 
betonov pod temelji s kriterijem +/- 3 cm.

v terenu III.-IV. ktg. m2 370,00
teren V. ktg. m2 40,00

7 Planiranje dna izkopa v poljih med temelji s 
kriterijem +/- 3 cm.
teren III.-IV. ktg. m2 780,00
teren V. ktg. m2 70,00

8 Nakladanje materiala primernega za zasip na 
začasni deponiji , dovoz iz deponije in 
zasipanje za objektom in pasovnimi temelji 
vključno s komprimiranjem v plasteh.

m3 590,00
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9 Dobava in zasip z gramoznim/ tamponskim 
materialom ustrezne frakcije med temelji v 
deb.do 30 cm, vključno s komprimiranjem 
nasipa in planiranjem pred izvedbo podložnih 
betonov s kriterijem +/- 3 cm.

m3 249,00

10 Dobava in zasip drenaže za objektom z 
drenažnim zasipom v ustreznih plasteh, 
zrnavosti in poroznosti.

m3 140,00

11 Razna nepredvidena zemeljska dela, ki se jih 
ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno:

10%

ZEMELJSKA  DELA SKUPAJ
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C BETONSKA DELA

1 Dobava in betoniranje pustega betona do 
C12/15 (MB15)pod nepodkletenim delom 
objekta.Konstrukcije prereza preko 0,30 
m3/m2/m1.

m3 650,00
2 Dobava in vgrajevanje podložbnega betona 

C12/15 Dmax16 pod temelji v deb.do 10 cm.

m2 516,00

3 Enako, kot post.št.2., le med temelji. m2 830,00

4 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v 
temelje, prerez konstrukcije nad 0,30 
m3/m2/m1.

m3 247,00
5 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v:
a stebri, vezi,preklade prereza do 0,08 m3/m1

m3 46,00

b stebri, vezi, preklade prereza od 0,08-0,12 
m3/m1 m3 7,50

c AB slopi prereza do 0,30 m3/m1 m3 3,50

d stene dvigalnega jaška prereza do 0,20 m3/m2
m3 11,00

e nosilci m3 80,00

f stopnice s podesti m3 6,00

g ravne plošče prereza do 0,20 m3/m2 m3 290,00

h poševne plošče prereza 0,12-0,20 m3/m2 m3 84,00

i AB kinete-slivniki ob poševnih AB ploščah m3 8,50

6 beton za opornega zidu C25/30 OSMO 25 - 
zmrzlinsko oporen prereza 0,20-0,30 m3/m2

m3 38,24
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7 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in 
polaganje armature betona, vključno s 
podložkami,žico za vezanje, pomožnimi deli, 
materiali in transporti.

armatura do fi 12 mm kg 5.600,00
armatura nad fi 12 mm kg 42.000,00
armaturne mreže kg 53.000,00

BETONSKA DELA SKUPAJ:
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D TESARSKA DELA

1 Dvostranski opaž ravnih in stopničastih 
pasovnih temeljev.

m2 578,00

2 Dvostranski opaž sten dvigalnega jaška- viden 
beton.

m2 94,00

3 Opaž stebrov pravokotne oblike razvite širine 
od 0,80 do 1,20 m, vidni beton, vključno s 
trikotnimi letvicami na vidnih robovih.

m2 608,20

4 Dvostranski opaž atik na terasah in ob ravnih 
strehah

m2 215,00

5 Opaž AB nosilcev.
m2 424,00

6 Opaž AB preklad.
m2 32,97

7 Opaž ravnih AB plošč in podestov s 
podpiranjem h=do 408 cm. Opaž za viden 
beton.

m2 1.205,76

8 Opaž poševnih AB plošč s podpiranjem h=451-
609 cm, oziroma h=382-560cm,opaž za viden 
beton.

m2 377,35

9 Enostranski opaž čela AB plošče h=20 cm.
m1 411,60

10 Izvedba opažnih škatelj za prehode instalacij 
skozi plošče h=20 cm, velikost do 0,50m2

kos 18,00

11 Izvedba opaža AB stopnic. m2 30,92

12 Izvedba opaža AB kinete na strehi. m2 45,61

13 Izvedba opaža horizontalnih vezi višine do 20 
cm. m1 172,00
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14 Izvedba opaža opornega zidu-vidni beton, 
vključno z letvicami na robovih in za poglobitve 
za dilatacije.

m2 225,00

15 Dobava, postavitev in odstranitev zidarskih 
premičnih odrov višine 2-4 m.

m2 1.583,31

16 Dobava, postavitev in odstranitev zidarskih 
premičnih odrov višine 4-6 m.

m2 238,20

17 Dobava, postavitev in odstranitev fasadnih 
delovnih odrov iz cevi oziroma tipskega 
montažnega sistema, vključno z dostopi, 
lestvami in ostalimi varovalnimi elementi.

m2 1.823,59

TESARSKA DELA SKUPAJ:
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E ZIDARSKA DELA

1 Dobava in izravnava podlage pod horizontalno 
hidroizolacijo s fino cementno malto v deb. do 2 
cm.

m2 1.194,70

2 Dobava in izvedba horizontalne hidroizolacije 
pod stenami z večslojnim premazom Hidrotes 
ali enakovrednim oziroma premaz s hladnim 
bitumnom (npr. Ibitol) in varjenje po celotni 
površini v enem sloju elastomernih bitumenskih 
varilnih trakov modificiranih z umetnim 
kavčukom (SBS) z nosilcem iz steklenega 
voala(npr. Izoelast V4 ali podobno). Premaz je 
izvesti v ustrezni širini glede na širino zidov in 
dodatnih min. 10 cm na vsako stran stene, 
tako, da je skupna širina premaza cca 50 cm.

m1 509,65

3 Dobava in izvedba horizontalne hidroizolacije s 
hladnim premazom z Ibitolom ipd. na očiščeno 
površino ter enim slojem polno zavarjenega 
hidroizolacijskega elastomernega 
bitumenskega varilnega traku modificiranega z 
umetnim kavčukom (SBS) z nosilcem iz 
steklenega voala (npr.Izoelast V4 ali podobno).

m2 990,84

4 Dobava in zidanje sten z betonskim 
modularnim blokom v deb. 30 cm.Zidanje je 
izvesti skladno z navodili projektanta 
konstrukcij.

m3 162,56

5 Dobava in zidanje sten z opečnim modularnim 
blokom v deb. 30 cm.

m3 163,70

6 Dobava in zidanje sten z opečnim modularnim 
blokom v deb. 20 cm.

m3 289,70

7 Dolbenje šlicev za instalacije v opečnih stenah.

dim. do 6x6 cm m1 560,00
dim. do 15x15 cm m1 325,00
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8 Dolbenje šlicev za instalacije v betonskih 
stenah.
dim. do 6x6 cm m1 180,00
dim. do 15x15 cm m1 110,00

9 Dobava in zametavanje šlicev po montaži 
instalacij.
dim. do 6x6 cm m1 740,00
dim. do 15x15 cm m1 435,00

10 Dobava in izvedba izravnave sten pozidanih z 
betonskim blokomz ometom iz fine cementne 
malte, kot podlaga za izvedbo vertikalne 
hidroizolacije.

m2 450,49

11 Dobava in izdelava zaokrožnice za 
hidroizolacijo na stičišču vertikalne površine s 
horizontalno.

m1 151,00

12 Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije s 
hladnim premazom z Ibitolom ipd. na očiščeno 
površino ter enim slojem polno zavarjenega 
hidroizolacijskega elastomernega 
bitumenskega varilnega traku modificiranega z 
umetnim kavčukom (SBS) z nosilcem iz 
steklenega voala (npr. Izoelast V4 ali 
podobno).V spodnjem delu se izvede stik s 
horizontalno hidroizolacijo v pasu širine min.10 
cm.Vertikalna hidroizolacija se na zunanji strani 
obloži z izolacijskimi ploščami iz ekstrudiranega 
polistirena (ali enakovredna trda izolacija tlačno 
trdnostjo najmanj 150kPa) v debelini 10 cm.

m2 494,68

13 Dobava in izvedba brušenja AB površin-
izravnava stikov ter 1x kitanje.

m2 1.583,11

14 Priprava podloge pod okni za montažo lesenih 
notranjih okenskih polic širine do 35 
cm,vključno z enostranskim opažem in 
zabetoniranjem ležišča.

m1 84,52
15 Dobava in vzidava zunanjih polic iz naravnega 

kamna po izboru projektanta v deb. 3 cm in 
širine do 55 cm na ograjnih parapetih. Polica 
mora imeti na obeh straneh oblikovan vodni 
nos.

m1 42,75
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16 Izvedba zidarske priprave okenskih in vratnih 
odprtin za suhomontažno vgradnjo stavbnega 
pohištva.
odprtine vel. do 2 m2 kos 23,00
odprtine vel. 2 do 4 m2 kos 27,00
odprtine vel. 4 do 10 m2 kos 28,00

17 Izvedba dolbenja betonskih oz. opečnih sten za 
instalacijske omarice dim. do 1m2.

kos 2,00

18 Izvedba dolbenja betonskih oz. opečnih sten za 
instalacijske omarice dim. do 0,3m2.

kos 8,00

19 Izravnava izdolbenih površin za instalacijskimi 
omaricami s cementno malto ter obzidava.

vel. do 1 m2 kos 2,00
vel.do 0,3 m2 kos 8,00

20 Dobava in oblaganje instalacijskih šlicev 
oziroma omaric ali pod policami na zunanji 
steni s toplotno izolacijo iz ekstrudiranega 
polistirena v deb.5 cm, vključno z rezanjem in 
upasovanjem ter preplastitvijo površine z 
lepilom ter pvc mrežico, ki se utopi z drugim 
slojem lepila.
šlici in police r.š. do 50 cm. m1 126,35
obloga ležišča instalacijskih omaric velikosti do 
1 m2 kos 2,00

21 Dobava in izvedba strojnega tankoslojnega 
ometa sten, vključno z vogalniki.Pri izvedbi 
ometov je potrebno predhodno izvesti vse 
potrebne zaščite vgrajenega stavbnega 
pohištva in jih po končanih delih tudi odstraniti 
in očistiti prostore.

m2 3.224,06

22 Dobava in izvedba strojnega tankoslojnega 
ometa stropov.Pri izvedbi ometov je potrebno 
predhodno izvesti vse potrebne zaščite 
vgrajenega stavbnega pohištva in jih po 
končanih delih tudi odstraniti in očistiti prostore.

m2 1.583,85
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23 Izvedba prebojev skozi betonske in opečne 
stene za potrebe instalacij preseka do 30x30 
cm.

kos 16,00

24 Dobava in izdelava podlog zaključnih tlakov:

a mikroarmiran cementni estrih v debelini 8-9 cm 
v pritličju objekta, vključno PE folija in izolacija 
iz trde mineralne volne nazivne stisljivosti CP3 
(npr.TP-S ipd.)v debelini  2x 53 mm.

m2 856,01

b mikroarmiran cementni estrih v debelini 5-6 cm 
v nadstropju objekta, vključno PE folija in 
izolacija iz trde mineralne volne nazivne 
stisljivosti CP3 v debelini 53 mm. m2 721,10

c naklonski beton v debelini 4-10 cm m2 901,54

25 Dobava in vzidava vertikalnih odduhov ali 
ventilacij iz PVC cevi fi 110 mm.

m1 38,00

26 Izvedba finalnega čiščenja dokončanega 
objekta- obračun po neto površini objekta.

m2 1.858,00

27 Razna nepredvidena zidarska dela, ki se jih 
ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno: 10%

ZIDARSKA DELA SKUPAJ:
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F FASADERSKA DELA

1 Dobava in izvedba izolirane fasadne obloge v 
sestavi S1:
toplotna izolacija iz mineralne volne-izolacijske 
lamele v debelini 16 cm, vključno s sidranjem 
oziroma lepljenjem na nosilno konstrukcijo 
sten.
tankoslojna fasada iz nanosa lepila, pvc 
fasadne mrežice, ki se utopi v novem sloju 
lepila in zaključnim ometom v deb.2 mm v barvi 
po izboru projektanta.
V ceni je zajeti vse vogalne ojačitve ter 
horizontalne odkapne elemente in zaključke.

m2 967,00

2 Dobava in izvedba izolirane fasadne obloge S2 
v sestavi:
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena v 
debelini 14 cm, vključno s sidranjem oziroma 
lepljenjem na nosilno konstrukcijo sten.

tankoslojna fasada iz nanosa lepila, pvc 
fasadne mrežice, ki se utopi v novem sloju 
lepila in zaključnim nanosom tankoslojnega 
marmornega akrilnega ometa po izboru 
projektanta.
V ceni je zajeti vse vogalne ojačitve in 
zaključke.

m2 164,00

3 Dobava in izvedba izolirane fasadne obloge 
kinete in ograjnih sten teras S4 v sestavi:
toplotna izolacija iz mineralne volne-izolacijske 
lamele v debelini 10 cm, vključno s sidranjem 
oziroma lepljenjem na nosilno konstrukcijo 
sten.
tankoslojna fasada iz nanosa lepila, pvc 
fasadne mrežice, ki se utopi v novem sloju 
lepila in zaključnim nanosom tankoslojnega 
marmornega akrilnega ometa po izboru 
projektanta.
V ceni je zajeti vse vogalne ojačitve in 
zaključke.
Del kinete se oblaga v pasu na stropu.

m2 68,00
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4 Dobava in izvedba izolirane fasadne obloge 
notranje strani ograjnih sten teras in atik ravnih 
streh S4 v sestavi:
Wedi plošče v deb.8 cm
tankoslojna fasada iz nanosa lepila, pvc 
fasadne mrežice, ki se utopi v novem sloju 
lepila in zaključnim nanosom tankoslojnega 
marmornega akrilnega ometa po izboru 
projektanta.
V ceni je zajeti vse vogalne ojačitve in 
zaključke.

m2 86,00

5 Razna nepredvidena fasaderska dela, ki se jih 
ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno:

10%

FASADERSKA DELA SKUPAJ:
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G KROVSKO-KLEPARSKA DELA

1 Dobava in izvedba strehe na AB poševni plošči 
v naslednjih sestavah (A):
 - kritina iz ALU pločevine, barva po izboru 
projektanta
 -strešna lepenka (bitumenski trak z nosilcem iz 
steklenega voala)
 -deščični opaž (topi stik) deb.5 cm
 -distančne letve 50/50 mm (prezračevalni 
kanal)
 - toplotna izolacija iz mineralne volne z 
vmesnimi distančnimi plohi v deb.25 cm
 -PE folija-parna zapora

m2 190,40

2 Dobava in izvedba ravne strehe na AB plošči v 
naslednjih sestavah (B) obrnjena streha:

 -obtežilni sloj iz pranega prodca 16/32mm v 
deb. 5 cm
 -filterni sloj iz geotekstila 150g/m2
 -ekstrudirani polistiren v deb. 25 cm,tlačne 
trdnosti 150kPa.
 -hidroizolacija sestavljena iz hladnega 
premaza in dveh slojev bitumenskega varilnega 
traku
 -naklonski beton zaglajen za izvedbo 
hidroizolacije v padcih deb.4-10 cm.

m2 481,69

3 Dobava in izvedba ravne strehe na AB plošči v 
naslednjih sestavah (D) terasa na koti +/- 0,00 
(pokriti del)
 -granitogres plošče lepljene s fleksibilnim 
cementnim lepilom
 -mikroarmiran cementni estrih v deb. 8 cm
 -PE folija
 -ekstrudirani polistiren v deb. 25 cm,tlačne 
trdnosti 150kPa.
 -hidroizolacija sestavljena iz hladnega 
premaza in dveh slojev bitumenskega varilnega 
traku
 -naklonski beton zaglajen za izvedbo 
hidroizolacije v padcih deb.10 cm.

m2 125,97
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4 Dobava in izvedba ravne strehe na AB plošči v 
naslednjih sestavah (D) terasa na koti +/- 0,00 
(NEpokriti del)
 -betonske prane plošče 40/40/4 cm, stiki zaliti 
s cementno tekočo in nabrekajočo podlivno 
maso
 -pesek 0-4 mm v deb. 5 cm
 -filterni sloj iz geotekstila 150 gr/m2
 -ekstrudirani polistiren v deb. 25 cm,tlačne 
trdnosti 150kPa.
 -hidroizolacija sestavljena iz hladnega 
premaza in dveh slojev bitumenskega varilnega 
traku
 -naklonski beton zaglajen za izvedbo 
hidroizolacije v padcih deb.10 cm.

m2 200,26

5 Dobava in izvedba ravne strehe na AB plošči v 
naslednjih sestavah (F) terasa na koti - 4,12 

 -granitogres plošče lepljene s fleksibilnim 
cementnim lepilom
 -mikroarmiran cementni estrih v deb. 8 cm
 -dvokomponentna visoko prilagodljiva 
fleksibilna cementna malta v dveh nanosih 
skupne deb. 2 mm, z vtisnjeno mrežico iz 
steklenih vlaken
 -PE folija
 -zapora proti talni vlagi  PE folija
 -utrjen zasip v plasteh po 20 cm

m2 202,98

6 Dobava in izvedba oblog v strešni kineti - kot 
sestava A, le toplotna izolacija v deb.10 
cm.Kleparski zaključek se izvede preko 
polikarbonatne plošče nadstreška. Barva po 
izboru projektanta.
Kineta r.š. do 2,00 m.

m1 32,50

7 Dobava in izvedba odtokov z rešetko in 
požiralnim delom iz kinete post.6 in ravnih streh 
post.2.vključno s priključitvijo na vertikalno PVC 
kanalizacijsko cev.Izvedba odtokov brez 
termičnih mostov in vodotesna. 

kos 5,00

8 Dobava in izvedba odtokov z rešetko in 
požiralnim delom iz kinete post.4 vključno s 
priključitvijo na vertikalno PVC kanalizacijsko 
cev.Izvedba odtokov brez termičnih mostov in 
vodotesna. kos 3,00
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9 Dobava in montaža horizontalnih aluminijastih 
žlebov pravokotne oblike r.š. do 75 cm. Barva 
po izboru projektanta.

m1 27,20

10 Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi iz 
aluminija r.š.do 75 cm. Barva po izboru 
projhektanta.

m1 27,00

11 Dobava in montaža zbirnih kotličkov iz 
aluminija, barva po izboru projektanta.

kos 2,00

12 Dobava in montaža linijskega snegolova-
dvocevni pocinkan snegolov, pritrjen na zgibe 
Alu strehe.

m1 118,60

13 Dobava in montaža polic iz alu pločevine s 
pritrjevanjem na AB atike vključno s 
predpripravo podloge in sidernimi elementi. 
Police v r.š. do 70 cm po detajlu in v barvi, ki jo 
potrdi projektant.

m1 146,00

14 Dobava in montaža vertikalnih zaključkov 
poševnih streh iz aluminijaste pločevine z 
ustrezno podkonstrukcijo po detajlu in v barvi, 
ki jo potrdi projektant.R.š. obrobe je 40-50 cm.

m1 162,60

15 Dobava in montaža kritine iz večstenskih 
polikarbonatnih plošč-pas šir.2,20 m s 
pritrjevanjem na kovinsko konstrukcijo, ki se na 
eni strani pritrdi na AB strešno kineto, na drugi 
pa preko stebričkov stoji na plošči z ravno 
streho prereza D-nadkriti del.V ceni je zajeti 
vse kleparske zaključke.

m1 32,30

16 Kovinska podkonstrukcija iz nerjavečega RF 
železa za nadstrešek iz post.št. 13. z vsemi 
sidernimi, tesnilnimi in pritrdilnimi elementi, 
finalno obdelavo in pomožnimi deli po detajlu, 
ki ga potrdi projektant.

kg 2.000,00
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17 Razna nepredvidena krovsko-kleparska dela, ki 
se jih ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno:

10%

KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ:
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H KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 Dobava in montaža okroglega kovinskega 
stopnišča premera 2,00 m in etažne višine 4,20 
m s stebrom v osi, stopnimi ploskvami in ograjo 
po obodu. Stopne ploskve s protidrsno 
površino. Vse finalno obdelano po detajlu, ki ga 
potrdi projektant.
Stopnice med sprejemom živil in shrambami ob 
dvigalnem jašku.

kpl 1,00

2 Dobava in montaža RF stopniščne ograje po 
detajlu, ki ga potrdi projektant.
Stebrički cca fi 50mm, 2x horizontali (poševnici) 
cca fi 30 mm, polnila iz vertikal fi 12 mm. Na 
vrhu ležišče in lesen ročaj fi 42 mm.

Ograja finalno obdelana, teže do 25 kg/m1.
m1 13,00

3 Dobava in montaža RF ležišča in lesenega 
ročaja fi 42 mm, pritrditev na steno stopnišča.

m1 14,50

4 Dobava in montaža RF ročaja fi 42 mm 
pritrjenega na vertikalne stebričke fi=cca 50 
mm, ki se pritrdijo na pločevinasto oziroma 
kamnito polico AB atik-ograjnih parapetov. V 
ceni je zajeti vse potrebne tesnitve in pritrditve. 
Izvedba po detajlu, ki ga potrdi 
projektant.Višina stebričkov skladno z 
minimalno dovoljeno svetlo dim. v ograji.

m1 31,90

5 Dobava in montaža EMCO (ali enakovrednega) 
ALU okvirja predpražnika, dim.90/160 cm.

kos 3,00

6 Dobava in montaža EMCO (ali enakovrednega) 
predpražnika dim. 90/160 cm Tip 510R.

kos 3,00

7 Razna nepredvidena ključavničarska dela, ki se 
jih ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno:

10%

KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:
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I STAVBNO POHIŠTVO IZ ALUMINIJA

Splošno:
Fasadne stene in okna iz aluminijskih 
elementov s prekinjenim termičnim mostom so 
zastekljena za izolacijskim steklom tako, da je 
toplotna izolativnost celotnega okna najmanj 
U=1,3 W/m2k. Zvočna izolativnost Rw=37db. 
Steklo vratnih kril mora biti varnostno.Pod 
okenskimi elementi se vgradi zunanja ALU 
polica. Vrata so opremljena s kljuko in ščiti 
(napr.Hoppe) in cilindrično ključavnico-
sistemski ključ. Krila oken so opremljena s 
pololivami. Zunanja stran opremljena s screen 
senčili v ALU vodilih.Pri premostitvah toplotnih 
oblog fasade se vgradijo podložni profili. 
Ponudbo se izdela skladno s shemami 
oken.Barva in obdelava po izbiri projektanta.

1 Fs1
fasadna stena dim. 220/340 cm kos 1,00

2 Fs2
fasadna stena dim. 110/320+330/260 cm kos 2,00

3 Fs3
fasadna stena dim. 110/320+330/260 cm kos 2,00

4 Fs4
fasadna stena dim. 110/290+330/230 cm kos 1,00

5 Fs5
fasadna stena dim. 110/290+330/230 cm kos 1,00

6 Fs6
fasadna stena dim. 110/290+330/230 cm kos 1,00

7 Fs7
fasadna stena dim. 110/290+330/230 cm kos 1,00

8 Fo1
fasadno okno dim.220/280 cm kos 4,00

9 Fo2
fasadno okno dim.110/260 cm kos 2,00

10 Fo3
fasadno okno dim.110/260 cm kos 2,00

11 Fo4
fasadno okno dim.220/100 cm kos 2,00

12 Fo5
fasadno okno dim.220/305 cm kos 5,00

13 Fo6
fasadno okno dim.110/230 cm kos 2,00

14 Fo7
fasadno okno dim.110/230 cm kos 2,00

15 Fo8
fasadno okno dim.110/70 cm kos 1,00

16 Fo9
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fasadno okno dim.180/70 cm kos 1,00
17 Fo10

fasadno okno dim.220/190 cm kos 5,00
18 Fo11

fasadno okno dim.110/190 cm kos 2,00
19 Fo12

fasadno okno dim.220/70 cm kos 2,00
20 Fo13

fasadno okno dim.330/110 cm kos 6,00
21 Fo14

fasadno okno dim.220/70 cm kos 10,00

Doplačilo za tipski prezračevalni element za 
izmenjavo zraka v igralnicah. kos 40,00

Zastekljene stene z dvokrilnimi vrati-dodatno k 
splošnemu opisu:   vratna krila so na zunanji 
strani opremljena s kljuko in ščiti(npr. Hoppe), 
na notranji strani pa antipanično kljuko (drog). 
Krilo, ki se redno odpira je opremljeno s 
samozapiralom. Krilo za začasno odpiranje je 
opremljeno z mehanizmom za fiksiranje v tla in 
hor. prečko v debelini krila.Krila in stranske 
svetlobe iz izolacijskega varnostnega stekla.

22 Sv1
dim.270/297, vrata 2x100/210 cm, dvojno 
tesnenje okvirja in krila, vrata s pragom kos 1,00

23 Sv2
dim. 270/355, vrata 2x100/210 cm, brez praga

kos 1,00

24 Sv3
dim.270/292, vrata 2x100/210 cm, dvojno 
tesnenje okvirja in krila, vrata s pragom kos 1,00

25 Sv4
dim.270/359, vrata 2x100x210 cm, zgornji pas 
nad nadsvetlobo v dim. 69x270 cm je toplotno 
izolirano polnilo. Vrata brez praga. kos 1,00

26 Sv5
dim.290x290 cm, vrata 2x90x210cm.Vrata s 
pragom. kos 1,00
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27 Vv1
Vhodna vrata iz ALU profilov z zastekljeno 
nadsvetlobo in polnim toplotno izoliranim 
krilom.Debelina polnila je 42 mm. Trikomorni 
ALU profil praga s termičnim 
mostom.Štorikomorni profil okvirja s termičnim 
mostom.
dim.100x295+tlak (20)cm. kos 1,00

28 Vv2
Enako, kot Vv1, le dim. 110x295+tlak(20)cm.

kos 1,00

29 Vv3
Enako, kot Vv1, le dim. 120x210+nadsvetloba 
80 cm+ tlak (20 cm)
V vratnem krilu je zastekljena odprtina fi 25 cm.

kos 2,00

30 Vv4
Enako, kot Vv3, le dvokrila vrata z 
nadsvetlobo.Dim.180x290cm+ tlak20 cm. kos 1,00

31 Ns1
dim.270/220 cm, vrata 2x90/210 cm, brez 
praga kos 2,00

32 Nsp1
dim.310/295 cm, vrata 2x90/210 cm, brez 
praga, EI30 SC kos 1,00

33 Razna nepredvidena dela, ki se jih ovrednoti po 
dejanskih stroških-ocenjeno: 10%

STAVBNO POHIŠTVO IZ ALUMINIJA SKUPAJ:
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J NOTRANJE NADSVETLOBE
Splošno:
notranje ALU fiksno okno, zvočna izolativnost 
Rw=32db, požarna odpornost EI30, na eni 
strani okna ALU polica.
Barva/ obdelava oken in polic po izbiri 
arhitekta.

1 No1
dim. 300/68 cm kos 1,00

2 No2
dim. 200/68 cm kos 2,00

3 No3
dim.340/87 cm kos 3,00

4 No4
dim.220/87 cm kos 2,00

5 No5
dim.340/102 cm kos 3,00

6 No6
dim.220/102 cm kos 2,00

NOTRANJE NADSVETLOBE SKUPAJ:
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K NOTRANJA VRATA

1 Izdelava, dobava in vgradnja enokrilnih 
suhomontažnih lesenih vrat z nadsvetlobo v 
dvodelnem podboju za naknadno vgradnjo iz 
vročecinkane pločevine d=2 mm. Podboj 
prilagodljiv do + 25 mm/ -5 mm. Temeljna 
zaščita izvedena s potopnim postopkom, finalni 
oplesk po RAL-u po izboru projektanta. I 
distančnik v pragu za natančno vgradnjo. 
Visokoelastično tesnilo, tri nasadila.

Vratno krilo obloženo z laminatom max 
Compact v barvi po izboru projektanta.Sredica 
iz pasov perforirane iverne plošče.

Krilo opremljeno s tipskimi kljukami in ščiti, 
cilindrično ključavnico-zaklepanje s sistemskim 
ključem.
Svetla mera odprtine 90/208+ nadsvetloba 77 
cm
Zidarska mera: 100x295+tlak (20 cm) in v 
skladu z navodili izvajalca vrat.
Vrata v steni deb.: 20cm + 2x omet (ter 
eventualno keramična obloga- valja tudi za vse 
ostale pozicije vrat). Pri izdelavi ponudbe je 
potrebno preveriti vse podatke tudi v shemah 
vrat.
V1 kos 4,00

2 Enako kot V1, le vrata s prezračevalno rešetko, 
skladno s pogoji iz projekta strojnih instalacij.

V2 kos 4,00

3 Enako, kot V2 (vrata z rešetko), le svetla 
odprtina 80/208+nadsvetloba 77 cm.
Vrata v mavčni steni deb. 10 cm.
V3 kos 2,00

4 Enako kot V2 (vrata z rešetko), le brez 
nadsvetlobe, svetla mera odprtine 100/208 cm. 
Tlaka je še 20 cm.
V4 kos 4,00

5 Enako kot V4, le svetla mera odprtine 80/208 
cm.
Vrata v steni deb.30 cm+2x omet.
V5 kos 1,00

Stran 27 od 40
Gradnja vrtca Barjanček 2  68 



6 Enako kot V4, le svetla mera odprtine 90/208 
cm. 
V6
Vrata v steni deb. 30 cm + 2x omet kos 2,00
Vrata v steni deb. 20 cm + 2x omet kos 2,00

7 Enako kot V4, le svetla mera odprtine 70/208 
cm, vratno krilo iz satja.
Vrata v mavčni steni deb. 10 cm.
V7 kos 4,00

8 Enako, kot V4, le krilo z oblogo iz RF pločevine 
pas širine cca 30 cm v spodnjem delu krila 
horizontalno in ob kljuki vertikalni pas širine cca 
30 cm, obojestransko.
Vrata v steni de. 20 cm+omet 2x.
Vrata brez rešetke.
V8 kos 9,00

9 Enako, kot V 8, le vrata svetle mere 90/280+ 
nadsvetloba 62cm.
Vrata v steni de. 20 cm+omet in keramika2x.

V9 kos 2,00

10 Enako, kot V1, le nadvetloba 72 cm. Izolacijska 
zasteklitev
V21, V21* kos 4,00

11 Enako, kot V21, le tlak je višine 12 cm.
Krilo ima tudi rešetko.
V22, V22* kos 4,00

12 Enako, kot V22, le svetla mera 
80/208+nadsvetloba 72 cm.
Vrata v mavčni steni deb. 10 cm.
V23 kos 2,00

13 Enako kot V4, le vrata svetle mere 90/208 cm.

Vrata brez rešetke.
V24 kos 7,00

14 Enako, kot V4, le vrata svetle mere 70/208 cm.

V25 kos 2,00

15 Enako, kot V24, le vrata v mavčni steni deb. 10 
cm.
V26 kos 1,00
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16 Enako, kot V4, le vrata svetle mere 80/208 cm.

V27 kos 1,00

17 Enako, kot vrata V9, le vrata svetle mere 
100/208+ nadsvetloba 62 cm.
Vrata v steni deb.30 cm+ omet2x.
Zasteklitev z enojnim požarnim steklom.
Vrata s požarno odpornostjo EI30 SC.
Vp1 kos 2,00

18 Izvedba sistemskih ključavnic: ocena
Sistemski 1500 CV ISEO 30-35 z montažo-
osnovna kombinacija na generalni ključ in solo 
ključ kos 70,00
Izdelava načrta zaklepanja po predhodnem 
dogovoru z uporabniki ter dodatne vezave in 
ključe se doplača potem, ko se ugotovi obseg

19 Dobava in montaža lesenih notranjih okenskih 
polic širine do 35 cm.

m1 84,52

20 Razna nepredvidena dela, ki se jih ovrednoti po 
dejanskih stroških-ocenjeno: 10%

NOTRANJA VRATA SKUPAJ:
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L MAVČNA DELA

1 Dobava in montaža mavčnih pregradnih sten v 
debelini 10 cm. Dvojna mavčna plošča na vsaki 
strani in vmesna kovinska pocinkana 
podkonstrukcija z izolacijo v deb.5 cm. Oznaka 
W112.

m2 162,78

2 Dobava in montaža instalacijske predstenske 
obloge s kovinsko podkonstrukcijo iz profilov iz 
pocinkane jeklene pločevine. Podkonstrukcijo 
tvorijo prostostoječi stenski C profili z odmikom 
od stene do 20 cm in višine do 130 cm, 
vključno s stikom s steno ter oblogo iz mavčnih 
plošč 2x12,5 mm.Predstenska obloga se 
izvede na vseh lokacijah za WC školjkami 
preko stenskih splakovalnikov.

m1 10,20

3 Doplačilo za vlagoodbojno impregnacijo 
mavčnih plošč.

m2 120,00

4 Dobava in bandažiranje površin iz mavčnih 
plošč.

m2 340,85

5 Dobava in montaža visečega stropnega 
sistema z obešanjem v višini do 100 cm, z 
mavčnimi oziroma drugimi ustreznimi ploščami. 
Strop nad kuhinjo in v sanitarnih prostorih. 
Izvedba po detajlu, ki ga potrdi projektant.

m2 330,58

6 Razna nepredvidena mavčna dela, ki se jih 
ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno: 10%

MAVČNA DELA SKUPAJ:
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M PVC TALNE OBLOGE

1 Dobava in polaganje tlaka iz umetna mase s 
podlogo iz pene v skupni debelini 3 mm (Npr. 
Gerfloor Taraly Impression). Obloga mora imeti 
ustrezno refernco na objektih enake 
namembnosti. V ceni je zajeti tudi izravnavo 
cementnega estriha z izravnalno maso ter 
izvedbo parne zapore ter premaz za sprijem. 
Barve in vzorce potrdi projektant.

Pritličje:7,02+80+36,64+41,54+41,54+9,9+42,6
2+98,8=358,06
Nadstropje:7,02+78,75+18,9+18,9+47,25+5,44
+4,93+18,9+32,02+13,1+19,9+41,45+9,9+41,4
5+41,45+9,9+41,45+222,86+3,4+8,1                 
=685,07

m2 1.043,13

2 Dobava in izdelava zaokrožnic z zaključnim 
elementom na vrhu in podkonstrukcijo, 
komplet.

m1 980,00

3 Enako kot post.št.1 le obloga nastopnih in 
zrcalnih ploskev stopnic z izvedbo protidrsnega 
zaključka.Na eni strani stopnice se izvede 
zaključek z vertikalnim čelom rame, na drugi 
strani pa se izvede zaključek z zaokrožnico na 
steno in zaključnim elementom na vrhu. Širina 
ene stopnice je 150 cm.V ceni je zajeti 
obdelavo betonske površine stopnišča z 
izravnavo.

kos 27,00

4 Razna nepredvidena tlakarska dela, ki se jih 
ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno: 10%

PVC TALNE OBLOGE SKUPAJ:
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N KERAMIČNA DELA

1 Dobava in polaganje talne nedrseče (nedrsnost 
R10) keramike I. kvalitete v kuhinji na površine 
iz cementnega estriha.Emulzija.Fugiranje z 
barvno fugirno maso, polaganje in barve po 
izboru projektanta. 

m2 212,40

2 Dobava in polaganje talne nedrseče keramike 
I. kvalitete v notranjih prostorih na površine iz 
cementnega estriha.Emulzija.Fugiranje z 
barvno fugirno maso, polaganje in barve po 
izboru projektanta. 

 Pritličje 
:6+34,51+18,95+38,11+16,33+19,66+14,3+4,7
1+9,9+9,57+9,57+9,28 =190,89
Nadstropje:3,4+2,4+9,57+9,57+19,39+5,8+18,
8= 68,93

m2 259,82

3 Enako, kot post. Št. 1., le granitogres ploščice 
(pokrita terasa in kotlarna)

m2 133,18

4 Izvedba tesnenja površin neposredno pod 
keramično obloga v prostorih kjer je prisotne 
več vode (tuš, kuhinja, pralnica).Uporabiti je 2-
komponentno fleksibilno vodotesno maso na 
cementni osnovi z lastnostjo premoščanja 
razpok. Nanašanje mase v dveh slojih v skupni 
deb. cca 2 mm.V prostorih s tušem se izvede 
tesnenje tudi pod stensko oblogo keramike.

m2 275,00

5 Dobava in oblaganje stenske keramike 
I.kvalitete na ometane ali površine iz mavčnih 
oblog.Emulzija. Keramika in barve po izboru 
projektanta. Fugiranje z barvno fugirno maso 
po izboru projektanta.V ceni je zajeti vse 
vogalnike in zaključke.

m2 1.162,80
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6 Dobava in montaža ALU kotnika na prehodih 
višine tlaka. Alu kotnik se vgradi pod talno 
keramiko tako, da je iznad površine tlaka 
keramike vsaj 1 cm in je višinsko poravnan s 
PVC tlakom. Linijsko mora niti poravnan tako, 
da je pod vratnim krilom in vzporeden s talno 
oblogo. 

m1 36,00

7 Razna nepredvidena keramična dela, ki se jih 
ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno:

10%

KERAMIČNA DELA SKUPAJ :
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O SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Dobava in kitanje v dveh oziroma treh slojih do 
popolne ravnosti površine ter slikanje z 
notranjo poldisperzijsko barvo v dveh oziroma 
več slojih z nanosi , ki omogočajo popolno 
homogeno barvno strukturo AB stropov. Barvni 
toni po izboru projektanta.V ceni so zajeti vsi 
potrebni odri, višina stropov je do 610 cm.

m2 1.253,85

2 Dobava in kitanje sten in stropov iz mavčnih 
oblog, vključno z bandažiranjem ter slikanje z 
notranjo poldisperzijsko barvo v dveh oziroma 
več slojih z nanosi, ki omogočajo popolno 
homogeno barvno strukturo.Barvni toni po 
izboru projektanta.

m2 436,00

3 Enako, kot post.št.2., le slikanje s pralno barvo 
z mozaičnim efektom iz lateksa ipd.

m2 124,00

4 Dobava in kitanje v potrebnih najmanj dveh 
slojih ter slikanje z notranjo poldisperzijsko 
barvo v dveh oziroma več slojih z nanosi , ki 
omogočajo popolno homogeno barvno 
strukturo ometanih sten.

m2 1.410,00

5 Enako, kot post.št.4., le slikanje s pralno barvo 
z mozaičnim efektom iz lateksa ipd.

m2 980,00

6 Razna nepredvidena slikopleskarska dela, ki se 
jih ovrednoti po dejanskih stroških-ocenjeno:

10%

SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:
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P DVIGALO

1 Dobava in montaža električnega osebnega 
brezstrojničnega dvigala z nosilnostjo 450 kg 
oziroma 6 oseb.
Višina dviga: 4,20m
Hitrost vožnje 1,00 m/s
Število postaj: 2
Število dohodov: na isti strani 2, na nasprotni 
strani 2, skupaj: 4
Vrsta pogona: brezreduktorski s frekvenčno 
reguliranim elektromotorjem
Protiutež: stranska
Položaj pogona: v dvigalnem jašku
Jašek dvigala notranjih dim. 155 x 180 cm
Globina jaška:      115 cm
Višina glave jaška: 345 cm
Vrsta krmiljenja: zbirno Simplex
Signalizacija: 
tipkalo v horizontalnem panelu iz INOX 
pločevine z okroglimi tipkami z mikropomikom, 
osvetljen rob tipk, kazalnik položaja kabine v 
kabini in gavni postaji, v ostalih postajah 
smerne puščice nadaljevanje vožnje

Električni priključek: 3x400/230V,  50Hz
Elekroinstalacija za suhe prostore.
Vrata jaška: avtomatska teleskopska, okvir in 
krila izdelana iz brušene INOX pločevine, 
protpožarna zaščita Ei30
Vrata kabine: avtomatska, teleskopska, krila 
izdelana iz brušene INOX pločevine, zaščita 
vhoda s svetlobno zaveso.
Dimenzije vrat kabine in jaška: 800x2000 mm

Kabina:
prehodna, notranjost iz brušene inox pločevine 
v obliki panelov, indirektna razsvetljava na 
stropu , okroglo držalo iz nerjaveče cevi na 
stranski stranici, na zadnji strani ogledalo, tla 
umetna guma ali pripravljena za polaganje 
kamna ali druge obloge, ki jo zaradi enotne 
pogodbe v objektu položi naročnik, dvosmerna 
govorna naprava povezana s prostorom v 
stavbi oziroma reševalnim centrom

dimenzije:  1000x1250x2220 mm

V ceni je zajeti projektiranje, izdelava, dobava, 
montaža dvigala ter pridobitev certifikata in 
tehnični pregled. kos 1,00
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2 Dobava in montaža električnega 
malotovornega dvigala z nosilnostjo 100 kg.
Višina dviga: 4,20 m
Hitrost vožnje 0,30 m/s
Število postaj: 2
Število dohodov: 2 (en na isti strani, en na kotni 
strani)
Vrsta pogona: reduktorski z enohitrostnim 
elektromotorjem
Položaj strojnice:zgoraj v dvigalnem jašku

Jašek dvigala je iz samonosilne kovinske 
konstrukcije, ki je v dobavi dvigala in jo nato 
naročnik obloži z negorljivim knaufom (ni v 
ceni) , zato ni potrebno izdelati betonskega 
jaška za dvigalo, dim. min.126 x 126 cm
Globina jaška:      26 cm
Višina glave jaška: 240 cm
Vrsta krmiljenja: zunanje univerzalno
Signalizacija: 
optični signal zasedenosti dvigala v tipkalih
Električni priključek: 3x400/230V,  50Hz
Elekroinstalacija za suhe prostore.
Vrata jaška: enokrilna vrtljiva, izdelana iz INOX 
pločevine dim.800x800 mm
Vrata kabine: neprehodna, izdelana iz inox 
pločevine dim. 1000 x 1000 x 1200 mm
Vsi elementi dvigala so pocinkani, kabina in 
vrata pa so izdelana iz inox pločevine.

V ceni je zajeti projektiranje, izdelava, dobava, 
montaža dvigala ter pridobitev certifikata in 
tehnični pregled. kos 1,00

DVIGALO SKUPAJ:
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R POVEZOVALNI HODNIK MED STARIM IN NOVIM OBJEKTOM

Splošno: med izvajanjem del na 
povezovalnem hodniku bo potrebno izvesti 
začasni prehod, ki bo zavarovan tako, da bodo 
zaposleni in obiskovalci lahko nemoteno 
prečkali mesto izvajanja del.Izvedbe, ki bi 
onemogočale dostop bo potrebno realizirati 
izved delovnega časa v vrtcu.

1 Rušenje obstoječih betonskih delov stare 
pešpoti ob obstoječem objektu.Deponiranje na 
gradbiščnem depoju.

m2 5,00

2 Izvedba in prestavljanje prehoda za zaposlene 
med izvajanjem posameznih faz 
povezovalnega hodnika. Širina hodnika 1,20 
m.Izvede se eventualno potreben podest in 
ograja v višini 2 m, dolžina cca 6-15m. Glede 
na to, da se bo povezovalni hodnik izvedel 
potem, ko bo nov objekt imel že zaključena 
dela na strehi (vsaj na tem delu), nadstrešek 
verjetno ne bo potreben. V ceni je zajeti tudi 
demontažo po končanju del.

kpl 1,00

3 Ročni izkop terena za pasovne temelje v terenu 
III.-IV. Ktg.z odlaganjem na rob izkopa..

m3 16,00

4 Ročno planiranje dna izkopa.
m2 9,60

5 Dobava in izdelava podložnega betona pod 
pasovnimi temelji pod horizontalno 
hidroizolacijo.

m2 38,40

6 Dobava in izvedba dvostranskega opaža 
temeljnih sten in pasovnih temeljev.Viden opaž 
50% površin.

m2 48,00

7 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v 
pasovne temelje, konstrukcija prereza 0,20-
0,30 m3/m1.

m3 8,40
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8 Dobava in vgrajevanje gramoznega nasipa 
med pasovnima temeljema.

m3 34,56

9 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in 
polaganje armature betona, vključno s 
podložkami,žico za vezanje, pomožnimi deli, 
materiali in transporti.
armatura do fi 12 mm kg 400,00
armatura nad fi 12 mm kg 600,00
armaturne mreže kg 200,00

10 Dobava in izravnava podlage pod horizontalno 
hidroizolacijo s fino cementno malto v deb. do 2 
cm.

m2 32,00

11 Izvedba tesnenja površin neposredno pod 
keramično oblogo.Uporabiti je 2-komponentno 
fleksibilno vodotesno maso na cementni osnovi 
z lastnostjo premoščanja razpok. Nanašanje 
mase v dveh slojih v skupni deb. cca 2 mm.

m2 32,00
12 Dobava in polaganje talne nedrseče keramike v 

notranjih prostorih na površine iz cementnega 
estriha.Emulzija.Fugiranje z barvno fugirno 
maso, polaganje po izboru projektanta-lahko 
granitogres. 

m2 472,22

13 Brušenje in kitanje 1x površine betona na 
zunanji strani betonskih pasovnih temeljev.

m2 9,60

14 Dobava in slikanje betonskih površin (2x)z 
barvo za beton za zunanjo uporabo in 
izpostavljenost vremenskim vplivom.

m2 9,60

15 Dobava in montaža EMCO ALU okvirja 
predpražnika, dim.cca 200/400 cm. kos 1,00

16 Dobava in montaža EMCO predpražnika dim. 
90/160 cm Tip 510R. kos 1,00

17 Zarezovanje obstoječih betonsko-opečnih sten 
v obstoječem objekt v globino do 4 cm za 
izvedbo preboja za novo odprtino vrat z 
diamantno ploščo.

m1 15,00
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18 Dobava in izvedba zaščite tal v obstoječem 
objektu z PVC folijo, leseno vezano ploščo in 
filcem ter demontaža po izvedbi povezovalnega 
hodnika.

m2 20,00

19 Dobava in izvedba protiprašne bariere z enojno 
mavčno ploščo na podkonstrukciji iz tipskih 
profilov ter demontaža po izvedbi 
povezovalnega hodnika.

m2 45,50

20 Ročno rušenje preboja za nova vrata v 
obstoječi opečni steni, ki je skupaj z notranjim 
in zunanjim ometom debela cca 30 cm, 
vključno eventualni deli AB konstruktivnih 
vezi.Ruševine se odlagajo na gradbiščni 
deponiji. V ceni je potrebno zajeti tudi začasno 
podpiranje konstrukcije nad prebojem. V 
primeru, da pride do preboja obstoječih AB 
konstrukcij je le te potrebno z armaturo in 
betonom povezati z novim AB nosilcem, kar se 
ovrednoti naknadno-po ugotovljenih dejanskih 
stroških.

m3 1,98

21 Opaž AB nosilcev.
m2 5,04

22 Dobava in zazidava z manjšimi kosci oziroma 
zametavanje z grobo malto s predhodnim 
obrizgom ter fino malto špalete v novem 
pregodu v razviti širini finalne obdelave do 1 m. 
Predhodno čiščenje obstoječe površine in 
priprava za sprijem.

m1 14,40

23 Dobava in ročno vmetavanje betona C25/30 v 
opaž za nosilec nad prebojem

m3 0,72

24 Dobava in zabijanje hrastovih zagozd med 
beton nosilca in gornji del preboja z 
upasovanjem.

kos 20,00

25 Zametavanje stika med novim nosilcem in 
obstoječo steno na zunanji in notranji strani 
preboja s predhodnim obrizgom ter grobo in 
fino podaljšano malto. Merjeno za vsako stran 
posebej.

m1 16,00
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26 Izdelava, dobava in montaža z vsemi 
pomožnimi deli in materiali- zasteklitev vključno 
z nosilnimi alu profili med novim in starim 
objektom v dolžini 7,38-8,00m, širini 4,00 m in 
višini 2,50-3,50 m.U=1,3. Profili iz aluminija 
brez toplotnega mostu. V zastekleni prehod se 
vgradijo dvokrilna vrata s panik drogom, 
sistemsko ključavnico-kot ostale podobne 
pozicije na objektu dim. 210x200 cm. Pod 
spodnjima horizontalnima robovoma strešine 
se izvede alu žlebiček in odtok na vsaki strani 
do terena. Vsa stekla v višini do 2 m so 
varnostna.

kpl 1,00

27 Izdelava, dobava in montaža novih vrat v 
starem in novem objektu-dvokrilna vrata z 
nadsvetlobo, panik drog , EI 30, notranja 
izvedba z varnostnim steklom, dim. 
2,00x2,10m+N(cca 60 cm).

kpl 2,00

28 Razna nepredvidena dela, ki se jih ovrednoti po 
dejanskih stroških-ocenjeno: 10%

POVEZOVALNI HODNIK SKUPAJ:
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Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika

Vrtec Barjanček 2

Kanalizacija 
PGD

1. Zakoličenje osi kanalizacije z oznako 
revizijskih jaškov

m1 496,00

2. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala

kom 28,00

3. Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.

kpl 1,00

4. Odrez asfalta debeline 10 cm z motorno rezalko

m 22,00

5. Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z odvozom
ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s  
stroški deponije

m2 22,00

6. Izdelava tampona cestnega telesa na mestih rušitve
asfalta v debelini 40 cm iz gramoznega materiala
0-32 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm

m3 6,60

7. Asfaltiranje na mestih rušitve po končanih delih z
asfaltom BNOP 0-16 mm v debelini 6 cm in AB
0-11 mm v debelini 4 cm

m2 22,00

8. Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
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z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa 
in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo

m3 46,50

9. Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu  
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo

m3 330,50

10. Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm

m3 331,50

11. Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije

m3 45,50

12. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
obbetoniranih z betonom MB 20, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili
PVC 250    
m 7,50

13. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
obbetoniranih z betonom MB 20, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili
PVC 200    
m 123,50

14. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
obbetoniranih z betonom MB 20, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili
PVC 160   
m 193,50

15. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
obbetoniranih z betonom MB 20, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili
PVC 110  
m 97,50

16. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
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fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
obbetoniranih z betonom MB 20, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili
PVC 75   
m 56,50

17. Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in 
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, 
obbetoniranih z betonom MB 20, cevi se stikujejo 
z gumi tesnili
PVC 50    
m 25,00

18. Dobava in polaganje drenažnih cevi (naprimer Stidren 
DD150 mm), na posteljico iz betona MB 20. Cevi 
se obsujejo z rizljem in prekrijejo s politlak folijo, po detajlu
DN150     
m 110,00

19. Dobava in vgraditev poliestrskega revizijsklega jaška
cevi Ø 600 mm, v zgradbi, prekritega s pokrovom 
iz nerjaveče pločevine 600/600 mm in s smradno
zaporo
gl. do 1,00 m

kom 4,00

20. Dobava in vgraditev poliestrskega revizijsklega jaška
cevi Ø 800 mm, v zgradbi, prekritega s pokrovom 
iz nerjaveče pločevine 600/600 mm in s smradno
zaporo
gl. do 1,00 m

kom 4,00

21. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ  pokrovom
Ø 600 mm, 150 kN
gl.do 1.00 m

kom 7,00

22. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ  pokrovom
Ø 600 mm, 150 kN
gl.do 1.50 m

kom 8,00

23. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
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jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ  pokrovom
Ø 600 mm, 150 kN
gl.do 2.00 m

kom 2,00

24. Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ  pokrovom
Ø 600 mm, 150 kN
gl.do 5.00 m

kom 2,00

25. Izdelava kaskade ob revizijskem jašku Ø 800 mm 
iz PVC cevi Ø 160 mm ter polno obbetoniranje z 
betonom MB 20

kom 3,00

26. Izdelava peskolova Ø 400 mm, gl. 1.20 m iz betonskih 
cevi Ø 400 mm, prekritega z LTŽ pokrovom 
400/400 mm

kom 8,00

24. Nabava, dobava in vgraditev tipskega lovilca maščob
s pretočno sposobnostjo 4.0 l/s, prekritega z LTŽ 
pokrovom Ø 600 mm, 150 kN, brez odprtin, vgradnja
navodilih proizvajalca in dobavitelja 

kom 1,00

25. Čiščenje in pregled kanalizacije in drenaže po 
končanih delih

m 606,00

26. Čiščenje terena po končanih delih

m2 496,00

27. Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - 
obračun po dejanskih stroških 5%

SKUPAJ:
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INFORMATIVEN POPIS MATERIALA-DELA ENOTA KOL CENA/ENOTO SKUPAJ

1.           POPIS MATERIALA - Strojne instalacije
1.1.        CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1.1.1.  PLINSKA KOTLOVNICA

1.         Plinski stenski kondenzacijski grelnik s 
prisilnim vlekom (C3.3x), lovilnikom kondenza 
s sifonom, montažno ploščo, 
nizkotemperaturno regulacijo delovanja kotla 
in temperature ogrevne vode za regulacijo 
temperature ogrevne vode v odvisnosti od 
zunanje temperature, skupaj z priključnim 
setom kateri vsebuje kotlovsko črpalko, 
varnostni ventil, kotlovsko ekspanzijsko 
posodo, plinski ventil, zaporni ventil, 
protipovratni ventil, priključek za ekspanzijsko 
posodo in izolacijo,

vključno z vsem tesnilnim in montažnim 
materialom, zagonom, navodili v slovenskem 
jeziku, ter poučevanje osebja
Qg = 80 kW kpl 3
projektna rešitev:
BUDERUS tip GB 162 - 80
ali adekvatno.

2.         Mikroprocesorska stenska regulacija 
sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe, 
prirejena za montažo na steno. Regulacija je 
prirejena za nizkotemperaturno delovanja kotla 
in temperature ogrevne vode za v odvisnosti 
od zunanje temperature, vodenje enega 
reguliranega (mešalnega) kroga ogrevanja z 
mešalnim ventilom ter obtočno črpalko, enega 
direktnega kroga ogrevanja in razvod ogrevne 
vode za bojler (preko obtočne črpalke). 
Osnovni regulaciji je dodan še dodatni modul 
za vodenje max. 4 kotlov v kaskadi ter modul 
za pripravo STV.

Avtomatika je dobavljena skupaj z:
 - zunanjim temperaturnim tipalom z zaščito 
proti direktnemu vplivu sonca,
 - digitalnim displejem s tedensko programsko 
uro,
 - 1 x cevnim temperaturnim tipalom,
 - varnostnim termostatom za bojler,
 - bojlerskim temperaturnim tipalom,
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 - BUS povezavo med regulacijama
 - kabelskimi povezavami, zagonom sistema, 
navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter 
poučevanjem upravljalca kpl 1
projektna rešitev:
BUDERUS tip R4121
+FM454 + FM441 + MEC 2
ali adekvatno.

3.         Mikroprocesorska nizkotemperaturna 
stenska regulacija sistema ogrevanja, 
kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na 
steno. Regulacija je prirejena za vodenje 
enega reguliranega (mešalnega) kroga 
ogrevanja z mešalnim ventilom ter obtočno 
črpalko, vodenje direktnega kroga, priprave 
STV ter dveh solarnih krogov. Avtomatika je 
dobavljena skupaj z:
 - digitalnim displejem s tedensko programsko 
uro,
 - BUS povezavo med regulacijama
 - 3 x cevnim temperaturnim tipalom,
 - varnostnim termostatom za bojler,
 - bojlerskim temperaturnim tipalom,
 - kabelskimi povezavami, zagonom sistema, 
navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter 
poučevanjem upravljalca kpl 1
projektna rešitev:
BUDERUS tip R4313
+ FM441+ FM442+ 2 x FM443
ali adekvatno.

4.         Montažni set za vezavo treh kotlov v 
kaskado, z nosilnim okvirom, skupaj z 
razdelilnikom predtoka in povratka, 
razdelilnikom plina, setom za priključitev 
ogrevanja in plina za posamezni kotel, 
kompletnim hidravličnim ločevalnikom skupaj s 
tesnilnim in montažnim materialom 

kpl. 1
projektna rešitev:
BUDERUS tip TL3
ali adekvatno.

5.         Hidravlični ločevalnik za ločitev 
kotlovskega in ogrevalnega kroga, skupaj z 
izpustom nečistoč, avtomatskim 
odzračevalnim lončkom, kolčakom za 
priključitev temperaturnega tipala, ter 
prirobničnimi priključki DN100, skupaj s 
tesnilnim materialom ter podstavkom kos 1
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6.         Nevtralizacijska posoda za zbiranje 
kondenzata iz kondenzacijskega kotla, skupaj 
z črpalko in priključki kpl 1

7.         Koaksialna dimovodna instalacija f125/80 
mm za dovod in odvod zgorevalnega zraka, 
dolžine cca. 5 m, skupaj s priključnim kosom 
za kotel, prehodnimi tesnilnimi kosi, strešno 
kapo, odvodom kondenzata, pritrdilnim in 
montažnim materialom

(sistem C3.3x) kpl. 3

8.         Razdelilnik - zbiralnik kvadratnega 
preseka (dvojni), s sledečimi priključki, 
vijačnim in tesnilnim materialom:
200/200 mm
 - DN 65 1x prirobnični (dovod priklop od 
strani)
 - DN 32 2x navojni
 - DN 40 1x navojni
 - DN 50 2x navojni
 - 2 x navojnim kolčakom f15 za termometer, 
zaščiten s temeljno barvo, izoliran z mineralno 
volno 10 cm v Al pločevini, skupaj s konzolami 
za pritrditev ter pritrdilnim materialom 

kpl. 1

9.         Dozirna naprava za ročno dodajanje 
korekcijske tekočine skupaj s krogelnimi 
pipami, izpustno pipico, z montažnim in 
tesnilnim materialom
projektna rešitev:
GRÜNBECK tip GENO H5 kos 1
ali adekvatno.

10.     Kompaktna naprava za vzdrževanje tlaka 
v sistemu ogrevanja, tudi s funkcijo 
odzračevanja ter dopolnjevanja sistema, 
skupaj z montažnim in tesnilnim materialom1

projektna rešitev:
REFLEX tip Variomat 2-1/60 kpl 11
Ne = 1,10 kW
U = 230 V
ali adekvatno.

11.     Breztlačna razteznostna posoda za 
sisteme vzdrževanja tlaka, skupaj z 
montažnim materialom
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projektna rešitev:
REFLEX tip VG 300 kpl 1
V= 300 l
ali adekvatno.

12.     Zaprta membranska raztezna posoda, 
komplet z montažnim materialom
projektna rešitev:
REFLEX tip N 8/1,5/3,0
Vcel = 8 l kos 3
ali adekvatno.

13.     Obtočna črpalka s prirobničnima 
priključkoma in protiprirobnicama, skupaj s 
tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
WILO tip TOP-S 25/7 EM
Ne= 200 W
U=400 V / 50 Hz kos 2
WILO tip TOP-S 30/7 EM
Ne= 200 W
U=400 V / 50 Hz kos 1
ali adekvatno.

14.     Obtočna črpalka z zvezno regulacijo 
vrtljajev, z navojnima priključkoma, skupaj s 
tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
WILO tip TOP-E 40/1-10 EM
Ne= 400 W
U=400 V / 50 Hz kos 2
ali adekvatno.

15.     Tripotni mešalni ventil z navojnimi 
priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter 
elektromotornim pogonom z zveznim 
signalom.
projektna rešitev:
DN 32; PN 16; kvs=16m3/h kpl 2
DANFOSS tip VRG3 32/16
+ AMV 15/11/230V
ali adekvatno.

16.     Zaporni ventil z varovalom proti 
nepooblaščenem posluževanju po DIN4751/2 
z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim 
materialom
DN 20 kos 3
DN 25 kos 4
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17.     Regulacijski ventil z navojnima 
priključkoma, z nastavitvijo pretoka za 
uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi 
priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s 
tesnilnim in vijačnim materialom
DN 32 kos 2
DN 40 kos 1
DN 50 kos 4
projektna rešitev:
TA tip STAD
ali adekvatno.

18.     Regulacijski ventil s prirobničnima 
priključkoma, z nastavitvijo pretoka za 
uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi 
priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s 
protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim 
materialom
DN 65, PN 16 kos 1
projektna rešitev:
TA tip STAF
ali adekvatno.

19.     Krogelna zaporna pipa z navojnima 
priključkoma, s podaljšano ročko za 
posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim 
materialom
DN 32 kos 6
DN 40 kos 9
DN 50 kos 8

20.     LŽ medprirobnična zaporna loputa, 
skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, 
protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim 
materialom
DN 65 kos 2

21.     Krogelna pipa za praznjenje z navojnima 
priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in 
verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj 
s tesnilnim in vijačnim materialom

DN 15, PN 6 kos 20
DN 20, PN 6 kos 2

22.     Protipovratni ventil z navojnimi priključki, 
skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.

DN 32 kos 2
DN 40 kos 1
DN 50 kos 2
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23.     Lovilec nesnage s navojnimi priključki, s 
sitom, skupaj s tesnilnim in vijačnim 
materialom.
DN 32 kos 2
DN 40 kos 1
DN 50 kos 2

24.     Izločevalnik nečistoč iz sistema ogrevne 
vode, z dodatnim magnetom za izločanje 
magnetita, s prirobničnima priključkoma ter 
protiprirobnicama skupaj s tesnilnim in 
montažnim materialom
DN 65, PN16 kos 1
projektna rešitev:
ZEPARO tip ZIK 80 F
ali adekvatno.

25.     Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih 
mehurčkov z navojnima priključkoma ter 
krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in 
montažnim materialom

DN25, PN6 kos 10
projektna rešitev:
ZEPARO tip ZUT 25
ali adekvatno.

26.     Odzračevalni lonček, skupaj s 
povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, 
krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in 
pritrdilnim materialom
V = 2 l kpl. 10

27.     Lijak iz jeklene pločevine skupaj z 
izpustno cevjo dolžine 5m, l=800mm kos 1

28.     Manometer v okroglem ohišju f80 mm z 
merilnim območjem do 6 bar z varilnim 
kolčakom, navojnim priključkom DN 15, 
manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z 
montažnim in tesnilnim materialom

kos 10

29.     Termometer v okroglem ohišju, z varilnim 
kolčakom, navojnim priključkom R 1/2" ter 
merilnim območjem do 120°C komplet z 
montažnim in tesnilnim materialom

kos 12
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30.     Črna jeklena navojna šivna (varjena) po 
SIST EN10255 iz materiala po SIST EN10216-
1, skupaj z loki tesnilnim, varilnim in obešalnim 
materialom
( + 5 % za razrez)
f 10 (DN10) m 4
f 15 (DN15) m 4
f 20 (DN20) m 4
f 32 (DN32) m 25
f 40 (DN40) m 10
f 50 (DN50) m 10

31.     Črna jeklena navojna brezšivna cev po 
SIST EN10220 iz materiala po SIST EN10216-
1, skupaj z loki tesnilnim, varilnim in obešalnim 
materialom
( + 5 % za razrez)
f 65 (DN65) m 6

32.     Čiščenje rje s cevi in temeljna 
antikorozijska zaščita
cevi in ostalih kovinskih delov instalacije. m2 4

33.     Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z 
zaščitno barvo m2 2

34.     Fitingi ter drobni material za izvedbo 
sistema ogrevanja z jeklenimi cevmi (T kosi, 
kolena, spojke, redukcije, tesnilni material…)

kpl 1

35.     Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode 
s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka, 
skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov 
ter armatur
debeline 38 mm
f 32 (DN32) m 25
f 40 (DN40) m 10
f 50 (DN50) m 10
f 65 (DN65) m 6
projektna rešitev:
Armacell Armaflex AF
ali adekvatno.

36.     Toplotna izolacija razvoda hladilne vode 
na mestih pritrditev za zaščito pred toplotnim 
mostom, iz sintetičnega kavčuka z zaprto 
celično strukturo, debeline 38 mm skupaj z 
lepilom ter obdelavo fazonskih kosov

Ustreza
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projektna rešitev:
Armacell Armafix kpl 1
ali adekvatno.

37. Polnjenje sistema ogrevanja, 
odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus 
omrežja, zagon sistema, regulacija naprav ter 
poučevanje kpl 1

38. Drobni inštalacijski material za izvedbo 
sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, 
pritrdilni material, dodatna odzračevanja, 
praznilne pipice...) kpl. 1

39. Drobni potrošni material (zaključni 
elementi, estrih plastifikator, obrobni trak, 
dilatacijske cevi,....) kpl 1

40. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala 
gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja

ur 60

41. Navodila za uporabo sistema ogrevanja v 
lesenem okviru, zaščitena s steklom v 
slovenskem jeziku kos 1

42. Napisne ploščice za označitev cevi skupaj 
z montažo in napisi kpl. 1

43. Shema vezave plinske kotlovnice v 
lesenem okviru, zaščitena s steklom kos 1

44. Nepredvidena dela odobrena s strani 
nadzora in obračunana po izmerah % 10%

45. Meritve in nastavitev pretokov na vseh 
grelnih, hladilnih telesih ter ostalih napravah, 
nastavitve pretokov na posameznih vejah 
ogrevne in hladilne vode, hidravlično 
ureguliranje in balansiranje cevnih razvodov, 
pregled delovanja vseh sistemov, izdelava 
zapisnika ter poročila za tehnični pregled s 
strani pooblaščene organizacije.

kpl 1

SKUPAJ:

Stran 9 od 65
Gradnja vrtca Barjanček 2  94 



1.1.2.  RADIATORSKO IN TALNO OGREVANJE

1.         Jeklen panelni radiator s stranskimi 
priključki, izdelan za delovni tlak PN6 in 
temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, 
radiatorskimi čepi, odzračnikom, konzolami za 
montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim 
materialom
projektna rešitev:
RADEL – UNIVERZAL
11k/600-400 kos 5
11k/600-600 kos 6
21/600-600 kos 8
21/600-800 kos 4
21/600-1000 kos 3
22/400-1400 kos 4
22/400-1800 kos 6
22/600-600 kos 2
22/600-800 kos 3
22/900-900 kos 5
22/900-1000 kos 1
33/400-1400 kos 8
33/400-2300 kos 16
33/900-400 kos 1
(zastopnik VETO, d.o.o.)
ali adekvatno.

2.         Jeklen panelni radiator s stranskimi 
priključki, izdelan za delovni tlak PN6 in 
temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, 
radiatorskimi čepi, odzračnikom, konzolami za 
montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim 
materialom
projektna rešitev:
RADEL – VERTIKAL LINEAR
21/1800-400 kos 5
ali adekvatno.

3.    Cevni radiator, izdelan za delovni tlak PN6 
in temperaturo do 110°C skupaj s čepi, 
reducirkami, konzolami za montažo na steno, 
skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom

projektna rešitev:
VARIS tip FLORA CLASSIC
1448-450 kos 2
ali adekvatno.
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4.    Radiatorski termostatski ventil ravne 
stranske izvedbe, za dvocevni sistem 
ogrevanja, s priključkom za jeklene cevi, 
izdelan za delovni tlak PN6 in temperaturo 
110°C, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim 
materialom
projektna rešitev:
HEIMEIER V-exakt kos 77
ali adekvatno.

5.         Radiatorski spodnji holandec ravne 
izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja, s 
priključkom za jeklene cevi, izdelan za delovni 
tlak PN6 in temperaturo 110°C, skupaj s 
tesnilnim in pritrdilnim materialom
projektna rešitev:
HEIMEIER Regutec kos 77
ali adekvatno.

6.         Ravni radiatorski spodnji priključek za 
dvocevni sistem ogrevanja z jeklenimi cevmi, s 
potopno cevko, termostatskim ventilom, skupaj 
z dvemi spojkami,tesnilnim in pritrdilnim 
materialom
projektna rešitev:
HEIMEIER E-Z ventil kos 2
ali adekvatno.

7.         Termostatska glava z vgrajenim tipalom, 
s protizmrzovalno zaščito, zaščito proti kraji, 
namenjen javnim prostorom, primerna za 
montažo na termostatski ventil
projektna rešitev:
HEIMEIER tip B kos 79
ali adekvatno.

8.         Razdelilec talnega ogrevanja z ločenim 
dovodom in povratkom z vgrajenimi:

 - zapornimi ventili na dovodu vsake zanke,
 - merilniki pretoka na povratku vsake zanke,

 - zapornima krogelnima ventiloma DN 25,
 - avtomatskima odzračevalnima lončkoma,

 - polnilno izpustnima pipicama,
 - manometrom na dovodu in povratku,
 - termometrom na dovodu in povratku,
pritrdilno konzolo, skupaj s tesnilnim in 
montažnim materialom
 - za 5 zank (DN25) kpl 2
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 - za 7 zank (DN25) kpl 1
 - za 8 zank (DN25) kpl 4
 - za 9 zank (DN25) kpl 1
 - za 13 zank (DN25) kpl 1
projektna rešitev:
INOX – COMFORT - t. ogrevanje
(proizvajalec DT si, d.o.o.)
ali adekvatno.

9.         Podometna omarica za centralno 
ogrevanje, antikorozijsko zaščitena in 
plastificirana v belo barvo RAL 9010, skupaj z 
vratci ter montažnim materialom kos 9
projektna rešitev:
FLAT
(proizvajalec DT si, d.o.o.)
ali adekvatno.

10.     Cevi iz zamreženega polietilena (VPE-a 
DD , PEX-a DD) visoke gostote 20x2,25 mm, z 
atestom o difuzijski tesnosti (DIN 4729), 
vključno s toplotno zaščito po potrebi

m 7450

11.     Trde izolacijske plošče (30 kg/m3), 
vključno s polietilensko parozaporno folijo 
(gradbene mreže Q 139 ter Q169 dobavi 
gradbenik)
debelina 50 mm m2 1040

12.     Sobni termostat za regulacijo talnega 
ogrevanja, skupaj s povezavami na 
termopogone v omaricah talnega ogrevanja, 
vključno ves montažni in pretrdilni material

kos 20

13.    Elektro termični pogon s priključnim 
kosom M30x1,5, ON-OFF delovanjem, 
povprečno priključno močjo 2W (230V AC), 
priključnim kablom, električno zaščito IP41, za 
delovanje s temperaturo okolice 0-60°C, z 
varovalko proti nepooblaščenem snemanju, 
skupaj z montažnim materialom
projektna rešitev:
DANFOSS tip TWA-K kos 71
ali adekvatno.

14.     Drobni potrošni material (zaključni 
elementi, estrih plastifikator, obrobni trak, 
dilatacijske cevi,....) kpl 1
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15.     Črna jeklena navojna šivna (varjena) po 
SIST EN10255 iz materiala po SIST EN10216-
1, skupaj z loki tesnilnim, varilnim in obešalnim 
materialom
( + 5 % za razrez)
f 15 (DN15) m 930
f 20 (DN12) m 442
f 25 (DN25) m 240
f 32 (DN32) m 150
f 40 (DN40) m 80
f 50 (DN50) m 105

16.     Čiščenje rje s cevi in temeljna 
antikorozijska zaščita cevi in ostalih kovinskih 
delov instalacije. m2 113

17.     Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z 
zaščitno barvo (barvo določi arhitekt oz. 
investitor) m2 40

18.     Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode 
s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka, 
skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov 
ter armatur
debeline 38 mm
f 20 (DN12) m 220
f 25 (DN25) m 240
f 32 (DN32) m 150
f 40 (DN40) m 80
f 50 (DN50) m 105
projektna rešitev:
Armacell Armaflex AF
ali adekvatno.

19.     Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala 
gradbena dela za izvedbo inštalacije ogrevanja

ur 190

20.     Meritve in nastavitev pretokov na vseh 
telesih ter ostalih napravah, nastavitve 
pretokov na posameznih vejah ogrevne vode, 
hidravlično ureguliranje in balansiranje cevnih 
razvodov ter razdelilnikov, pregled delovanja 
vseh sistemov, izdelava zapisnika ter poročila 
za tehnični pregled s strani pooblaščene 
organizacije.

kpl 1

21.     Navodila za uporabo sistema ogrevanja
kpl 1
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22.     Nepredvidena dela odobrena s strani 
investitorja in obračunana po izmerah % 10%

SKUPAJ
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1.1.3.  RAZVOD OGREVANE IN HLADILNE VODE ZA KLIMATE

1.         Obtočna črpalka s prirobničnima 
priključkoma in protiprirobnicama, skupaj s 
tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
WILO tip TOP-S 30/5 EM kos 1
Ne= 140 W
U=400 V / 50 Hz
WILO tip TOP-S 25/5 EM kos 1
Ne= 140 W
U=400 V / 50 Hz
ali adekvatno.

2.         Tripotni mešalni ventil z navojnimi 
priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter 
elektromotornim pogonom z zveznim 
signalom.
projektna rešitev:
DN 20; PN 16; kvs=6,3m3/h kpl 1
DANFOSS tip VRG3 20/6,3
 + AME 15/11/230V
DN 25; PN 16; kvs=10m3/h kpl 1
DANFOSS tip VRG3 25/10
 + AME 15/11/230V
DN 15; PN 16; kvs=4,0m3/h kpl 1
DANFOSS tip VRG3 15/4,0
 + AME 15/11/230V
DN 15; PN 16; kvs=1,6m3/h kpl 1
DANFOSS tip VRG3 15/1,6
 + AME 15/11/230V
ali adekvatno.

3.         Regulacijski ventil z navojnima 
priključkoma, z nastavitvijo pretoka za 
uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi 
priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s 
tesnilnim in vijačnim materialom
DN 20 kos 2
DN 25 kos 1
DN 40 kos 3
projektna rešitev:
TA tip STAD
ali adekvatno.

4.         Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih 
mehurčkov ter izločevalnik nečistoč z 
magnetnim delovanjem, z navojnima 
priključkoma, skupaj s tesnilnim in montažnim 
materialom
DN 20 kos 1
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DN 25 kos 1
DN 40 kos 2
projektna rešitev:
ZEPARO tip ZUKM
(zastopnik IMI International, d.o.o.)
ali adekvatno.

5.         Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih 
mehurčkov z navojnima priključkoma ter 
krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in 
montažnim materialom

DN25, PN6 kos 4
projektna rešitev:
ZEPARO tip ZUT 25
ali adekvatno.

6.         Manometer v okroglem ohišju f80 mm z 
merilnim območjem do 6 bar z varilnim 
kolčakom, navojnim priključkom DN 15, 
manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z 
montažnim in z montažnim in tesnilnim 
materialom kos 16

7.         Termometer v okroglem ohišju f80, z 
navojnim priključkom R 1/2", komplet z 
montažnim in tesnilnim materialom
z merilnim območjem do 120 °C kos 8
z merilnim območjem do 40 °C kos 8

8.         Krogelna zaporna pipa z navojnima 
priključkoma, s podaljšano ročko za 
posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim 
materialom
DN 20 kos 2
DN 25 kos 1
DN 40 kos 3

9.         Krogelna pipa za praznjenje z navojnima 
priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in 
verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj 
s tesnilnim in vijačnim materialom

DN 15, PN 6 kos 4

10.     Protipovratni ventil z navojnimi priključki, 
skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.

DN 20 kos 1
DN 25 kos 1
DN 40 kos 2
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11.     Lovilec nesnage s navojnimi priključki, s 
sitom, skupaj s tesnilnim in vijačnim 
materialom.
DN 20 kos 1
DN 25 kos 1
DN 40 kos 2

12. Črna jeklena navojna šivna (varjena) po 
SIST EN10255 iz materiala po SIST EN10216-
1, skupaj z loki tesnilnim, varilnim in obešalnim 
materialom
( + 5 % za razrez)
f 20 (DN12) m 10
f 25 (DN25) m 10
f 40 (DN40) m 40
f 50 (DN50) m 60

13. Čiščenje rje s cevi in temeljna 
antikorozijska zaščita cevi in ostalih kovinskih 
delov instalacije. m2 12

14. Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z 
zaščitno barvo m2 2

15. Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s 
cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka, skupaj 
z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter 
armatur
debeline 38 mm
f 20 (DN12) m 10
f 25 (DN25) m 10
f 40 (DN40) m 40
f 50 (DN50) m 60
projektna rešitev:
Armacell Armaflex AF
ali adekvatno.

16.     Zaščitni ovoj izoliranih cevi izdelan iz Al 
pločevine in spet s kniping vijaki m2 25

17.     Pripravljalna in zaključna dela, ter 
zarisovanje kpl 1

18.     Odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus 
omrežja kpl 1
Zagon sistema, regulacija naprav ter 
poučevanje kpl 1
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19.     Meritve in nastavitev pretokov na vseh 
grelnih, hladilnih telesih ter ostalih napravah, 
nastavitve pretokov na posameznih vejah 
ogrevne in hladilne vode, hidravlično 
ureguliranje in balansiranje cevnih razvodov, 
pregled delovanja vseh sistemov, izdelava 
zapisnika ter poročila za tehnični pregled s 
strani pooblaščene organizacije.

kpl 1

SKUPAJ

OPOMBA:
Vsi elementi in tesnila za sistem hlajenja
moro biti odporna na mešanico Solar
N(30%) voda (70%).
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1.1.4.  STROJNICA HLADILNEGA AGREGATA

1.    Paketni kompresorski hladilni agregat tihe 
izvedbe s scroll kompresorjem za pripravo 
hladilne vode kot mešanice etilen-glikola in 
vode v razmerju 30/70% s temperaturnim 
režimom 7/12°C ,
dobavljen skupaj z:
 - komandno ploščo z glavnim stikalom,
  ožičenjem, kontaktorji, zaščitami, ozemljitvijo

 - avtomatiko za pravilno delovanje agregata

 - vklopnim stikalom za daljinski vklop
 - vgraditvijo na antivibracijski podstavek
 - gumijastimi amortizerji,
 - akustično izolacijo
 - izpustnim ventilom,
 - manometri in termometri
 - hidrometri HP/LP za ugotavljanje tlaka 
R410A
 - presostati za visok oz. nizek tlak
 - pretočnim stikalom - flow switch
Hladilni agregat se dobavi v kompaktni izvedbi 
skupaj s hidravličnim modulom z naslednjimi 
elementi:
 - obtočno črpalko
 - ekspanzijsko posodo (V = 6 l)
 - akumulatorjem vode (V = 100 l)
 - varnostnim ventilom (4 bar)
 - avtomatskim odzračevalnim ventilom,
 - filtrom (600 mikronov)
 - kontaktorji ter zaščito
skupaj z montažo, preizkusom, začetnim 
zagonom ter pripravo agregata za obratovanje

in priučitvijo pooblaščenih oseb
Qh = 34,6 kW
Ne = 14,3 kW
U = 400 V / 3 / 50 Hz
m = 550 kg
Lp (10m) = 39 dB
Dimenzije 1995 x 1055 x 1370 mm
projektna rešitev:
CIAT tip AQUACIAT2 150V LDH R410A kpl. 1
ali adekvatno.

2.    Zaprta membranska raztezna posoda, 
skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
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pN2= 1,0 bar
Vcel = 33 l

projektna rešitev:
REFLEX tip S33/1,0/3,0 kos 1
OPOMBA:
Posoda mora biti odporna na mešanico 
Solar N(30%) voda (70%)
ali adekvatno.

3.    Vzmetni varnostni ventil skupaj s tesnilnim 
in vijačnim materialom
DN 15/25 (pod=4,0 bar) kos 1

4.    Gumijasti kompenzator skupaj s tesnilnim 
in vijačnim materialom
DN 50 kos 2

5.    Regulacijski ventil za nastavitev pretoka, s 
skalo za nastavitev pretoka ter 
prikazovalnikom pretečene količine, z 
navojnima priključkoma ter tesnilnim in 
vijačnim materialom
TA tip STAD
DN 50 kos 1
ali adekvatno.

6.    Zaporni ventil z varovalom proti 
nepooblaščenem posluževanju po DIN4751/2 
z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim 
materialom
DN 20 kos 1

7.    MS krogelna zaporna pipa z navojnima 
priključkoma, z ročko za posluževanje ter z 
montažnim in tesnilnim materialom
DN 50 kos 3

8.    MS čistilni kos z magnetnim vložkom, z 
navojnima priključkoma ter tesnilnim 
materialom
DN 50 kos 1

9.    Protipovratni ventil z navojnimi priključki za 
toplo vodo do 110º C, komplet z montažnim 
materialom.
DN 50 kos 1
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10. Manometer v okroglem ohišju f80 mm z 
merilnim območjem do 6 bar z varilnim 
kolčakom, navojnim priključkom DN 15, 
manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z 
montažnim in z montažnim in tesnilnim 
materialom kos 2

11. Termometer v okroglem ohišju f80, z 
navojnim priključkom R 1/2", komplet z 
montažnim in tesnilnim materialom
z merilnim območjem do 40 °C kos 2

12. Izpustna pipica skupaj s z montažnim in 
tesnilnim materialom, holandcem za gumi cev 
in zapornim čepom
DN 15 kos 1

13. Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno 
cevko f10 povprečne dolžine cca 15 m, 
krogelno pipico DN 10 ter tesnilnim in 
pritrdilnim materialom
V = 2 l kpl. 2

14. Polnjenje sistema hladilne vode za potrebe 
klimata z mešanico Solar N(30%) voda (70%)

ter odzračevanje l 300

15. Tlačni preizkus omrežja, zagon sistema, 
regulacija naprav ter poučevanje vzdrževalcev

kpl 1

16. Drobni inštalacijski material za izvedbo 
sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, 
pritrdilni material, dodatna odzračevanja, 
praznilne pipice...) kpl. 1

17. Drobni potrošni material (zaključni 
elementi, estrih plastifikator, obrobni trak, 
dilatacijske cevi,....) kpl 1

18. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala 
gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja

ur 16

19. Shema ter navodila za uporabo sistema 
hlajenje v lesenem okviru, zaščitena s steklom 
v slovenskem jeziku kos 1

20. Napisne ploščice za označitev cevi skupaj 
z montažo in napisi kpl. 1
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21. Nepredvidena dela odobrena s strani 
nadzora in obračunana po izmerah % 10%

22. Meritve in nastavitev pretokov na vseh 
napravah, nastavitve pretokov na posameznih 
vejah hladilne vode, hidravlično ureguliranje in 
balansiranje cevnih razvodov, pregled 
delovanja vseh sistemov, izdelava zapisnika 
ter poročila za tehnični pregled s strani 
pooblaščene organizacije.

kpl 1

SKUPAJ

OPOMBA:
Cevi, izolacija in obešala, izdelava različnih
utorov, odprtin in ostala gradbena dela so
zajeti v popisu ogrevanja in hlajenja. 

Vsi elementi in tesnila za sistem hlajenja
moro biti odporna na mešanico Solar
N(30%) voda (70%).
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1.1.5.  HLAJENJE S SPLIT SISTEMI

1.    Zunanja kompresorsko kondenzatorska 
enota split sistema, kompaktne izvedbe, s 
hermetičnim kompresorjem ter zračno 
hlajenim kondenzatorjem. Naprava je 
kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi 
priključki za medij ter električno napeljavo, 
varnostno ter funkcijsko avtomatiko.

Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo 
na steno, izdelano iz jeklenih profilov, 
zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim 
opleskom zaščitne barve.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu 
električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Naprava mora biti primerna za hlajenje do 
zunanje temperature -15°C.
Ne= 1,76 kW
U= 230 V/ 50 Hz
Projektna rešitev:
MITSUBISHI ELECTRIC
tip PUHZ-RP50 (POWER INVERTER) kpl. 1
ali adekvatno.

2.    Notranja enota split sistema stenske 
izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, 
motoriziranimi lamelami za usmeritev 
zračnega toka, zračnim filtrom, daljinskim 
regulatorjem s termostatom ter displejem za 
odčitavanje, nastavljanje ter regulacijo 
temperature.
Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in 
električnimi povezavami med zunanjo in 
notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, 
vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, z 
daljinskim upravljalnikom, bakreno cevjo za 
lotanje s trdim lotom, skupaj s pritrdilnim in 
obešalnim materialom ter dodatkom na odrez, 
izolirana s toplotno izolacijo iz sintetičnega 
kavčuka z zaprto celično strukturo.

Naprava mora biti primerna za hlajenje do 
zunanje temperature -15°C.
Qh=5,0 kW
Qg=6,0 kW
Projektna rešitev:
MITSUBISHI ELECTRIC
tip PKA-RP50FAL2 kpl. 1
ali adekvatno.
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3.    Zunanja kompresorsko kondenzatorska 
enota multi split sistema, kompaktne izvedbe, 
s hermetičnim kompresorjem ter zračno 
hlajenim kondenzatorjem. Naprava je 
kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi 
priključki za medij ter električno napeljavo, 
varnostno ter funkcijsko avtomatiko.

Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo 
na steno, izdelano iz jeklenih profilov, 
zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim 
opleskom zaščitne barve.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu 
električnih instalacij.
Hladivo R 410A
Ne= 2,835 kW
U= 230 V/ 50 Hz
Projektna rešitev:
MITSUBISHI ELECTRIC
tip MXZ-5A100VA (INVERTER) kpl. 5
ali adekvatno.

4.    Notranja enota multi split sistema stenske 
izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, 
motoriziranimi lamelami za usmeritev 
zračnega toka in zračnim filtrom.
Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in 
električnimi povezavami med zunanjo in 
notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, 
vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, z 
daljinskim upravljalnikom, bakreno cevjo za 
lotanje s trdim lotom, skupaj s pritrdilnim in 
obešalnim materialom ter dodatkom na odrez, 
izolirana s toplotno izolacijo iz sintetičnega 
kavčuka z zaprto celično strukturo

Projektna rešitev:
MITSUBISHI ELECTRIC
ali adekvatno. kpl

5.    Notranja enota multi split sistema stenske 
izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, 
motoriziranimi lamelami za usmeritev 
zračnega toka in zračnim filtrom.
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Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in 
električnimi povezavami med zunanjo in 
notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, 
vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, z 
daljinskim upravljalnikom, bakreno cevjo za 
lotanje s trdim lotom, skupaj s pritrdilnim in 
obešalnim materialom ter dodatkom na odrez, 
izolirana s toplotno izolacijo iz sintetičnega 
kavčuka z zaprto celično strukturo

Projektna rešitev:
MITSUBISHI ELECTRIC
Qg=3,2 kW
Qh=2,5 kW
tip MSZ-GA25VA kpl 1

Qg=5,0 kW
Qh=5,8 kW
tip MSZ-GA50VA kpl 1

Qg=6,0 kW
Qh=6,8 kW
tip MSZ-GA60VA kpl 9
ali adekvatno.

6.    Tlačna PP cev za lepljenje za odvod 
kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, 
vključno ves pritrdilni in montažni material

PVC d32 m 135

7.    Tlačni preizkus cevne instalacije z 
dušikom, za posamezno zunanjo napravo kpl. 6

8.    Preskusno obratovanje in poučevanje 
osebja ur 12

9.    Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala 
gradbena dela za izvedbo instalacije hlajenja 

ur 75

10. Nepredvidena dela odobrena s strani 
nadzora in obračunana po izmerah % 10%

SKUPAJ
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1.1.6.  SOLARNI SISTEM ZA PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

1.    Sprejemnik sončne energije 
(površine2,37m²) za montažo na streho 
objekta, skupaj z veznim priborom, veznimi 
cevmi, konzolami za montažo pod kotom 300, 
vključno ves tesnilni in montažni material

projektna rešitev:
BUDERUS tip Logasol SKS4.0-S kpl 10
ali adekvatno.

2.    Hitromontažni set za solarno ogrevanje 
BUDERUS, skupaj z obtočno črpalko, 
protipovratno loputo, varnostnim ventilom, 
merilnikom temperature in tlaka ter možnostjo 
vezave na kotlovsko avtomatiko
projektna rešitev:
BUDERUS tip Logasol KSO 105 kpl 2
ali adekvatno.

3.    Zaprta membranska raztezna posoda, 
komplet z montažnim materialom
Vcel = 33 l kos 2
projektna rešitev:
REFLEX tip S 33/1,5/3,0
OPOMBA:
Posoda mora biti odporna na mešanico 
Solar N(30%) voda (70%)
ali adekvatno.

4.    Bakrena cev DUO TUBE za lotanje spoje 
za povezavo med SSE in hranilnikom toplote, 
skupaj z izolacijo, vključno s fitingi, prehodnimi 
kosi za navojne spoje, koleni, fiksirnim, 
tesnilnim in obešalnim materialom

Cu 18x1 m 80

5.    Krogelna zaporna pipa z navojnima 
priključkoma, s podaljšano ročko za 
posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim 
materialom
DN 15 kos 4

6.    Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih 
mehurčkov ter izločevalnik nečistoč z 
magnetnim delovanjem, z navojnima 
priključkoma, skupaj s tesnilnim in montažnim 
materialom
DN 20 kos 4
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projektna rešitev:
ZEPARO tip ZUVS
ali adekvatno.

7.    Krogelna pipa za praznjenje z navojnima 
priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in 
verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj 
s tesnilnim in vijačnim materialom

DN 15, PN 6 kos 4

8.    Drobni inštalacijski material za izvedbo 
sistema sončne priprave tople sanitarne vode 
(fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, 
dodatna odzračevanja, praznilne pipice...)

kpl. 1

9.    Drobni potrošni material (zaključni 
elementi, estrih plastifikator, obrobni trak, 
dilatacijske cevi,....) kpl 1

10. Navodila za uporabo sistema sončne 
priprave tople sanitarne vode kos 1

11. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala 
gradbena dela v zvezi z instalacijo ur 24

12. Polnjenje sistema, odzračevanje, tlačni 
preizkus omrežja, poskusni zagon sistema, ter 
praznjenje ur 8

13. Polnjenje sistema konvektorskega 
ogrevanja in hlajenja z mešanico Solar N(50%) 
voda (50%) l 80

14. Napisne ploščice za označitev cevi skupaj 
z montažo in napisi kpl. 1

15. Shema sistema SSE v lesenem okviru, 
zaščitena s steklom kos 1

16. Nepredvidena dela odobrena s strani 
nadzora in obračunana po izmerah % 10%
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17. Meritve in nastavitev pretokov na vseh 
grelnih, hladilnih telesih ter ostalih napravah, 
nastavitve pretokov na posameznih vejah 
ogrevne in hladilne vode, hidravlično 
ureguliranje in balansiranje cevnih razvodov, 
pregled delovanja vseh sistemov, izdelava 
zapisnika ter poročila za tehnični pregled s 
strani pooblaščene organizacije.

kpl 1

SKUPAJ

OPOMBA:
Cevi, izolacija in obešala, izdelava različnih
utorov, odprtin in ostala gradbena dela so
zajeti v popisu kotlovnice. 

Vsi elementi in tesnila za sistem hlajenja
moro biti odporna na mešanico Solar
N(30%) voda (70%).
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1.2.        VODOVODNA INŠTALACIJA, VERTIKALNA KANALIZACIJA
1.2.1.  ZUNANJI VODOVOD
1.2.1.1.          GRADBENA DELA

1.         Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem 
osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, 
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta 
prevezave na obstoječi cevovod ter vris v 
kataster  in izdelava geodetskega posnetka

m 29

2.         Priprava gradbišča, odstranitev 
eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja 
ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih 
delih m 29

3.         Zavarovanje gradbišča s predpisano 
prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne 
vrvice, znaki, svetlobna telesa m 29

4.         Zakoličba obstoječih komunalnih vodov 
ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih 
komunalnih organizacij v času gradnje

ur 2

5.         Rezanje, odstranjevanje ter ponovna 
izdelava asfaltnega cestišča debeline 12 cm, z 
izdelavo tamponskega in nosilnega ustroja

m2 15

6.         Ukinitev dela obstoječe zunanje 
hidrantne mreže na mestu rušitve obstoječega 
in gradnje novega objekta, skupaj z izkopom 
na mestu blindiranja razvoda, vsemi 
fazonskimi kosi potrebnimi za izvedbo 
blindiranja, izkopom obstoječe cevi, 
demontažo hidranta ter odvozom na deponijo

kpl 1

7.         Zapora ceste, projekt prometne ureditve, 
objava zapore v javnih glasilih kpl 1

8.         Strojni izkop vodovodnega jarka v suhem 
terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s 
pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih 
stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba 
jarka
(90% celotnega izkopa)
vse v terenu III. kategorije m3 49
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9.         Ročni izkop vodovodnega jarka v suhem 
terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s 
pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih 
stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba 
jarka
(10% celotnega izkopa)
vse v terenu III. kategorije m3 4

10.     Razpiranje izkopanega jarka na mestih, 
kjer nastopa možnost zasipanja
(predvidoma 2% od skupne dolžine trase) m2 1

11.     Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih 
naklonih pri normalnih pogojih v vseh 
kategorijah m2 17

12.     Dobava peščene posteljice iz 2x 
sejanega peska kompletno s prevozom in 
premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in 
planiranjem m3 10

13.     Zasip jarka s preostalim deponiranim 
materialom kraj jarka s premetom in 
komprimiranjem v sloju po 20 cm
strojno 90% m3 40
ročno 10% m3 3

14.     Odvoz preostalega izkopanega materiala 
deponiranega kraj jarka z nakladanjem in 
razkladanjem ter odvozom do 2 km

m3 13

15.     Obbetoniranje fazonov (horizontalnih in 
vertikalnih lokov, odcepov (cca. 0,3m3/kos)

m3 1

16.     Dobava in postavitev betonskih 
podstavkov MB 20, velikosti 20/20/50 cm za 
namestitev tablic za označbo zasunov na 
cevovodu kos 1

17.     Izdelava armirano betonskega 
vodomernega jaška po priloženem detajlu z 
opažanjem, armiranjem, zunanjo hidroizolacijo 
(2x bitumenski premaz), LŽ pokrovom 600 x 
600 mm
dimenzije 240 x 110 x 190 cm kos 1

18.     Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase 
po zasutju cevovoda v širini m2 76
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19.     Dodatek za razna nepredvidena dela na 
cevovodu:
 - zavarovanje pri križanju z izpuščenimi kanali 
fekalnih vod
 - križanje z ev. Elektro kabli, PTT kabli, 
ozemljitvami
 - popravila ograj, opornih zidov, itd.
10% od vrednosti gradbenih del % 10%

20.     Nadzor s strani upravljavca vodovoda kpl. 1

SKUPAJ

1.2.1.2.          MONTAŽNA DELA

1.         Raznašanje, spuščanje in polaganje 
fazonskih kosov in armatur v jarek
(do 100 kg/kos) kos 6

2.         Prenašanje in spuščanje v jarek
NL cevi m 16
PE cevi m 12

3.         Montaža spojev
 - na prirobnico kos 10
 - na mufo kos 4

4.         Montaža vgradnih armatur in cestnih kap 
ter montaža betonskih podložkov za cestne 
kape kos 1

5.         Dobava in polaganje signalno 
opozorilnega traku m 29

6.         Tlačni preizkus na položenega cevovoda 
po standardu SIST EN 805 ter internih 
navodilih upravljavca vodovoda m 29

7.         Dezinfekcija položenega cevovoda po 
standardu SIST EN 805, navodilih DVGW W 
291 ter navodilih IVZ m 29

SKUPAJ
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1.2.1.3.          VODOVODNI MATERIAL TER VODOMERNI JAŠEK

1.         NL cev z mufo Saint - Gobain PAM po 
ISO 2531 oziroma DIN 28610 T1 (nodularna 
litina) na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 
Zn + Al (85% Zn +15% Al) in z modrim 
epoksijem, skupaj z gumijastim tesnilnim 
materialom ter dodatkom 2% dolžina cevi 
l=6m/kom (DUCTIL NATURAL)

DN 80 m 18
ali adekvatno.

2.         PE cev v kolutu po ISO 4427 skupaj z 
vsem tesnilnim in montažnim materialom
PE 100 d 90 m 12

3.         NL fazonski kosi Saint - Gobain PAM po 
ISO 2531 oziroma DIN 28610 T1 (nodularna 
litina) na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 
Zn + Al (85% Zn +15% Al) in z modrim 
epoksijem, skupaj z gumijastim tesnilnim ter 
vijačnim materialom (za vsako prirobnico DN 
150 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62; 
ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v 
kompletu z fazonskimi kosi)

 - FF kos DN 50/250 kos 1
 - FF kos DN 80/1000 kos 1
 - FFR kos DN 80/50 kos 2
 - E kos DN 80 kos 1
 - F kos DN 80 kos 1
ali adekvatno.

4.         Univerzalna spojka Georg Fisher Waga 
Multi Joint s priključitvijo na PVC cev
 - tip 3057 DN 200 kos 2
ali adekvatno.

5.         COMBI armatura HAWLE z vgradno 
garnituro in cestno kapo, skupaj s tesnilnim in 
vijačnim materialom
COMBI T DN 200/80 kos 1
ali adekvatno.

6.         Spojka HAWLE s prirobnico za PE cevi, 
skupaj z vijaki in tesnili
tip 0400
d 90/DN 80 kos 2
ali adekvatno.
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7.         Kombinirani vodomer z impulznim 
izhodom, skupaj s tesnilnim in vijačnim 
materialom
DN 50/20 kos 1

8.         Montažno demontažni kos Saint - Gobain 
PAM – Ductil skupaj s tesnilnim in vijačnim 
materialom
DN 50 kos 1
ali adekvatno.

9.         Litoželezni lovilec nesnage Saint - 
Gobain PAM – Ductil s tesnili in vijaki
DN 80 kos 1
ali adekvatno.

10.     Zasun Saint - Gobain PAM EURO 20 tip 
23 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom

DN 80 kos 1
ali adekvatno.

11.     Zasun Saint - Gobain PAM EURO 20 tip 
21 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom

DN 50 z izpustno pipo DN15 kos 1
ali adekvatno.

SKUPAJ

1.2.1.4.          NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
Vsa sanitarna keramika I. kvalitete
1.    Stranišče iz sanitarne keramike, sestoječe 
se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne 
izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s 
pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim 
materialom

(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) kos 4

2.    Stranišče otroške velikosti iz sanitarne 
keramike, sestoječe se iz WC školjke z 
zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z 
masivno sedežno desko s pokrovom, 
kompletno z montažnim in tesnilnim 
materialom
(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) kos 18

3.    Samostoječi vgradni splakovalnik za 
stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, 
za suho gradnjo skupaj s
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 - podometnim vgrajenim izplakovalnim 
kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj,
 - komplet elementov za pritrditev na steno in v 
tla,
 - odtočnim kolenom,
 - komplet elementov za priključitev 
splakovalnika na vodovodno omrežje komplet 
za montažo WC školjke,
 - WC priključno garnituro,
 - setom za zvočno izolacijo,
 - dvodelno varčno tipko,
(posluževanje od spredaj)
dimenzije 450 x1185 mm
(Sanit Eisenberg tip 995 N ali odgovarjajoče)

kos 22

4.    Polokrogli pisoar kompletno s:
 - podometnim ventilom
 - pokromanim odtočnim sifonom
 - podometno senzorsko armaturo sestavljeno 
iz podometne doze z elektromagmetnim 
ventilom (napajanje 24V), čelne plošče, 
transformatorjem z usmernikom ter varovalko 
0,16 A vključno ves tesnilni in pritrdilni material 
(točen tip določi arhitekt oziroma investitor)

kos 5

5.    Samostoječi vgradni element za pisoar, za 
suho gradnjo skupaj s
 - komplet elementov za pritrditev na steno in v 
tla,
 - komplet elementov za priključitev pisoarja na 
vodovodno omrežje,
dimenzije 525 x1185 mm
(Sanit Eisenberg tip 995 ali odgovarjajoče) kos 5

6.    Kompleten umivalnik velikosti 500x380 mm 
skupaj s polnogo, s stenskima pritrdilnima 
vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo, 
kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim 
ventilom s čepom na poteg in pokromanim 
odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in 
tesnilnim materialom

(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) kos 7
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7.    Kompleten umivalnik velikosti 450 x 350 
mm skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, 
enoročno stoječo mešalno baterijo, kotnima 
regulirnima ventiloma DN15, odtočnim 
ventilom s čepom na poteg in pokromanim 
odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in 
tesnilnim materialom

(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) kos 4

8.    Kompleten vgradni umivalnik velikosti 
560x480 mm, s stenskima pritrdilnima 
vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo, 
kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim 
ventilom s čepom na poteg in pokromanim 
odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in 
tesnilnim materialom

(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) kos 18

9.    Kompleten umivalnik velikosti 450x350mm, 
skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, 
zidno iztočno pipo z nastavkom za gumi cev, 
odtočno garnituro s čepom na poteg in 
pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z 
montažnim in tesnilnim materialom

(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) kos 1

10. Priključitev umivalnika skupaj s stenskima 
pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo 
mešalno baterijo (dobava in montaža), 
odtočnim ventilom s čepom na poteg in 
pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z 
montažnim in tesnilnim materialom

(po tehnologiji kuhinje) kos 4

11. Samostoječi vgradni element za umivalnik, 
za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 
mm in nastavljivo konzolo za pritrditev 
umivalnika 150 – 300 mm skupaj s

 - komplet elementi za pritrditev na steno,
 - nastavljivimi kovinskimi priključki za 
vodovodno omrežje,
 - elementi za montažo in priključitev 
umivalnika,
dimenzije 525 x1185 mm
(Sanit Eisenberg tip 995 ali odgovarjajoče) kos 2
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12. Pršna kad komplet s pršno mešalno 
baterijo z ročno prho na konzoli, tuš kabino s 
polmat zasteklitvijo, odtočnim ventilom skupaj 
s pritrdilnim in montažnim materialom

(točen tip določi arhitekt oziroma investitor)
velikosti 1200x800 mm kos 1
velikosti 1400x800 mm kos 1

13. Kopalna kad velikosti 100x60x40 cm 
(notranje mere) z nedrsečo podlogo komplet s 
kadno mešalno baterijo z ročno prho na 
konzoli, odtočnim ventilom, kadnim sifonom, 
vključno ves tesnilni in pritrdilni material

kos 4

14. Priključitev pomivalnega korita iz nerjaveče 
pločevine, komplet z stensko kuhinjsko 
mešalno baterijo z dolgim iztokom (dobava in 
montaža), skupaj z dvema podometnima 
ventiloma DN 15, odtočnim ventilom s čepom 
na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves 
tesnilni in pritrdilni material

(po tehnologiji kuhinje) kpl. 7

15. Priključitev pomivalnega korita komplet z 
enoročno mešalno baterijo (dobava in 
montaža), kotnima regulirnima ventiloma DN 
15, odtočnim ventilom s čepom na verižici, 
odtočnim sifonom, priključkom za pomivalni 
stroj, vključno ves montažni in tesnilni material

kos 1

16. Drobni inventar za sanitarije, nosilec za 
papirnate brisače varen proti lomu (16x), koš 
za smeti 30 l (16x) milnik z dozatorjem (30x), 
nosilec za WC papir na dva zavitka varen proti 
lomu (22x), WC metlica (22x), obešalnik na 
vratih (22x), nosilec za milo v tuš kabini (2x), 
ogledalo (22x), komplet z držali in vijaki

(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) kpl 1

17. Trokadero - izlivnik iz sanitarne keramike 
komplet z:
 - izpiralnim ventilom DN 20,
 - zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim 
iztokom,
 - podometnimi ventili,
 - pokromano dvižno mrežo,
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  vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom

(točen tip določi arhitekt oziroma investitor) kos 4

18. Priključitev trokadera - izlivnika iz sanitarne 
keramike komplet z:
 - izpiralnim ventilom DN 20 (dobava in 
montaža),
 - zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim 
iztokom (dobava in montaža),
 - podometnimi ventili,
 - pokromano dvižno mrežo,
  vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom

(po tehnologiji kuhinje) kos 1

19. Priključitev opreme, skupaj s tesnilnim 
materialom in pritrdilnim materialom
 - kuhinjska oprema kos 4

20. Hidrantna omarica za EURO hidrant z 
vratci, rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj 
s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 
50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno 
ves pritrdilni in montažni material

(POHORJE Mirna) kos 2
ali adekvatno.

21. Dobava in montaža gasilnega aparata na 
suhi prah nameščen skladno z zahtevami 
zasnove požarne varnosti, komplet z 
nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim 
materialom ter certifikatom z vpisanim letom 
veljavnosti
tip S-6 kos 11
tip S-9 kos 1

22. Medeninasti krogelni podometni ventil, 
komplet s pokromano rozeto in kapo
DN 15 kos 4

23. MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko 
za posluževanje, skupaj s tesnilnim 
materialom
DN 15 kos 2
DN 15 z izpustom kos 6
DN 20 kos 8
DN 20 z izpustom kos 4
DN 25 kos 2
DN 25 z izpustom kos 8
DN 65 kos 2
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24. Termostatski cirkulacijski ventil za 
zagotovitev takojšnje dobave tople sanitarne 
vode na cirkulacijskih vertikalah, z navojnim 
priključkom PN10, maksimalna delovna 
temperatura je 90°C, funkcija zapornega 
elementa. Nastavitveno območje temperature 
znaša 35 do 65°C, vključuje termometer. 
Ventil in vsi deli ventila v stiku z vodo so 
izdelani iz bronce za sanitarne namene 
AMETAL, proizvod TA – IMI International, tip 
TA-Therm
DN 15 kos 8
DN 20 kos 1
ali adekvatno.

25. Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 
skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim 
materialom ter dodatkom na odrez

OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in 
navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali 
drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz 
predfabriciranih obešal je iz pocinkanega 
železa in obsega objemke s podlogo iz 
sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje 
zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali 
temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z 
maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa 
obešala se izvede po smernicah za montažo in 
preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno 
konstrukcijo!
f 15 m 206
f 20 m 177
f 25 m 270
f 32 m 88
f 40 m 32

26. Pocinkana navojna cev po SIST EN 10220 
skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim 
materialom ter dodatkom na odrez
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OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in 
navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali 
drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz 
predfabriciranih obešal je iz pocinkanega 
železa in obsega objemke s podlogo iz 
sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje 
zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali 
temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z 
maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa 
obešala se izvede po smernicah za montažo in 
preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno 
konstrukcijo!
f 65 m 72

27. Večplastne cevi WAVIN K1 Pexal v kolutu 
za izdelavo vodovodne instalacije, vključno ves 
tesnilni material
20 x 2,25 m 762
25 x 2,5 m 208
ali adekvatno.

28. Fazonski kosi ter držala (kolena, T-kosi, 
navojni priključki, prehodni kosi, držala za 
kotne in podometne ventile, zidne mešalne 
baterije..) za izvedbo sistema vodovodne 
instalacije kpl. 1

29. Polipropilenske cevi za izvedbo vodovodne 
inštalacije hladne mehke vode skupaj z 
obešalnim in pritrdilnim materialom ter 
dodatkom na odrez tip:
fusiotherm – Faser cev; PN 20
f 25 x 3,5 m 46
f 32 x 4,5 m 32

30. PP fazonski kosi sistema fusiotherm za 
izvedbo sistema vodovodne inštalacije, kot so 
izogibni kosi, redukcije, prehodni kosi, 
priključni kosi kpl 1

31. Izolacija cevi hladne vode s fleksibilnimi 
cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod 
ometom. Elastična in odporna do +102 °C. 
Armacell Tubolit S PLUS ali odgovarjajoče
20 x 2,25 m 285
25 x 2,5 m 120
f 25 x 3,5 m 46
f 32 x 4,5 m 32
ali adekvatno.
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32. Izolacija hladne vode s fleksibilnimi cevaki 
za cevi položene vidno pod stropom ali v 
jašku. Elastična in odporna od -50 °C do +105 
°C. Armacell Armaflex AC ali odgovarjajoče

debelina 13 mm
f 15 m 90
f 20 m 60
f 25 m 130
f 32 m 30
f 40 m 32
f 65 m 72
debelina 19 mm
f 15 m 116
f 20 m 117
f 25 m 140
f 32 m 58

33. Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno 
prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim 
dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim 
zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in 
nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. 
Vgradna zaščita je zajeta z dobavo

ACO Easyflow kos 17
ali adekvatno.

34. Eurokanalete standardne izvedbe izdelane 
s padcem z iztokom na sredini skupaj s tacami 
za vzidavo, nastavljivimi nogicami, smradno 
zaporo, iztokom Ø 100 vključno ves montažni 
in tesnilni material
300 x 300 mm kos 11
400 x 400 mm kos 1
500 x 800 mm kos 2
1000 x 400 mm kos 1
1800 x 400 mm kos 2
35. Odtočne cevi Saint - Gobain SML dolžine 3 
m po ISO 6594 oziroma DIN 19522 (nodularna 
litina), skupaj s fazonskimi kosi, z vijačnimi 
tesnilnimi spojkami za izvedbo kanalizacije 
pod stropom ali v jašku, obešali, vključno ves 
montažni material

f 70 m 33
f 100 m 90
ali adekvatno.

36. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in 
vsemi ostalimi fazonskimi kosi
f 40 m 68
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f 50 m 144
f 75 m 18
f 110 m 172

37. Protizaporna izolacija med cevmi in 
stenami na prehodih med požarnimi sektorji po 
SIST EN 1366-3, skupaj z ustreznim 
zaključkom odprtin kpl 1

38. Izolacija neizoliranih cevi na prehodu skozi 
gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja 
prenosa hrupa in vibracij m2 20

39. Drobni inštalacijski material za izvedbo 
vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) 
skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za 
popravilo poškodb kpl. 1

40. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in 
druga gradbena dela za nemoteno izvedbo 
instalacije vodovoda ur 56

41. Tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje 
instalacije in izpiranje, pregled ustreznosti 
vode ter izdaja izvida ustreznosti vode 1

42. Preizkus hidrantnega omrežja sestavljen iz 
pregleda dokumentacije in preizkusa 
hidrantnega omrežja ter izdaja pisnega 
poročila po opravljenem preizkusu kpl. 1

SKUPAJ

OPOMBA: 
Točen tip in kvaliteto sanitarnih elementov
določi arhitekt v dogovoru z investitorjem!

WC-je, pisoarje ter umivalnike za otroke
potrebno montirati v skladu s standardi!

1.2.1.5.          PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE

1.    Bojler za centralno pripravo tople sanitarne 
vode, skupaj s potopnim temperaturnim 
tipalom, električnim grelcem skupaj s 
termostatom, kontaktorsko omarico ter 
montažnim materialom

Buderus
tip SU 750
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V = 750 l
Ne = 6 kW
U = 400 V kos 1
ali adekvatno.

2.    Bivalentni bojler za centralno pripravo tople 
sanitarne vode, skupaj s potopnim 
temperaturnim tipalom, električnim grelcem 
skupaj s termostatom, kontaktorsko omarico 
ter montažnim materialom

Buderus tip Logalux SM 500
Ne = 6 kW
U = 400 V kos 1
ali adekvatno.

3.    Bivalentni bojler za centralno pripravo tople 
sanitarne vode, skupaj s potopnim 
temperaturnim tipalom ter montažnim 
materialom
Buderus tip Logalux SM 500 kos 1
ali adekvatno.

4.    Priključitev bojlerja skupaj s potopnim 
temperaturnim tipalom ter montažnim 
materialom
(hladilna tehnika) kpl 1

5.    Dvojna avtomatska naprava za mehčanje 
vode po DIN 1988 skupaj z regulatorjem s 
časovnim krmiljenjem regeneracije, glavo za 
nastavitev trdote vode, ionskim 
izmenjevalcem, posodo za solnico, merilnim 
priborom za merjenje pomembnih parametrov 
vode vročevodnega sistema centralnega 
ogrevanja (koncentracija fosfata in sulfita, 
celotna trdota vode, pH), kompletno z 
montažnim in tesnilnim materialom

GRÜNBECK tip WE 65; DN 25
Ne= 20 W
U= 230 V kpl. 1
ali adekvatno.

6.    Cevni sistemski ločevalnik z izpustom, 
priključki za merjenje tlaka na dovodu, iztoku 
in vmesnem prostoru, z navojnima 
priključkoma ter tesnilnim in podpornim 
materialom
GRÜNBECK tip DK – 2
DN 25; PN 10
Qn= 5,2 m3/h kos 1
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ali adekvatno.

7.    Avtomatski filter po DIN 1988 s povratnim 
pranjem z navojnimi priključki skupaj z 
manometroma pred in za filtrnim vložkom v 
sklopu filtra, filtrnim vložkom 100 mm, 
avtomatskim vklopom povratnega pranja, 
skupaj z elektro regulacijsko omarico, vijačnim 
in tesnilnim ter montažnim materialom

GRÜNBECK tip MXA (MEUS d.o.o.)
DN 50; PN 10
Qn = 27,0 m3/h
Ne= 20 W
U= 230 V kpl. 1
ali adekvatno.

8.    Razteznostna posoda za sistem sanitarne 
vode
REFLEX DD 33
Vcel = 33 l kos 3
REFLEX DT5 junior 60
Vcel = 60 l kos 1
ali adekvatno.

9.    Vzmetni varnostni ventil z navojnima 
priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom

DN 20; pizp =8 bar kos 3

10. Proporcionalna dozirna naprava, skupaj z 
impulznim vodomerom, dozirno črpalko, 
dozirnim ventilom, sesalno garnituro z 
nivojskim stikalom, dozirno posodo
V = 100 l skupaj s tesnilnim in montažnim 
materialom ter električnim napajanjem
GRÜNBECK EXADOS ES 6; DN 25
Qn = 0,03 – 6 m3/h
Ne= 20 W
U= 230 V kpl. 2
ali adekvatno.

11. Cirkulacijska črpalka z navojnima 
priključkoma, skupaj s holandci ter tesnilnim in 
vijačnim materialom
WILO Stratos Eco Z 25/1-5
Ne = 59 W
U= 230 V kos 2
ali adekvatno.

Stran 43 od 65
Gradnja vrtca Barjanček 2  128



12. Manometer v okroglem ohišju f80 mm z 
merilnim območjem do 10 bar z navojnim 
priključkom DN15, manometrsko navojno 
pipico DN 15, komplet z montažnim in 
tesnilnim materialom kos 5

13. Termometer v okroglem ohišju, z navojnim 
priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 
120°C komplet z montažnim in tesnilnim 
materialom kos 3

14. MS protipovratni ventil z navojnima 
priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom

DN 20 kos 1
DN 25 kos 2
DN 32 kos 2

15. Poševnosedežni ventil za hidravlično 
uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 
namenjen za delovno temperaturo od –20°C 
do 120°C. Ventil ima proporcionalno 
karakteristiko dušenja, merne priključke za 
instrument za nastavljanje pretoka, ročno 
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo 
zapornega elementa, (s priključkom za izpust 
vode oz. signalni vod). Postavka vključuje 
nastavitev pretoka s pomočjo merilnega 
instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih 
pretokih, TA – IMI International, tip STAD

DN 20 kos 1
DN 25 kos 1

16. Termostatski mešalni ventil za pripravo 
tople sanitarne vode na željeno temperaturo, 
PN10, maksimalna delovna temperatura je 
90°C.  Nastavitveno območje temperature 
znaša 30 do 45°C. Ventil in vsi deli ventila v 
stiku z vodo so izdelani iz bronce za sanitarne 
namene. Ventil vključuje termometer in 
možnost priključka cirkulacijskega voda. 
Embalaža ventila služi kot izolacijski element, 
proizvod TA – IMI International, tip TA-MATIC

TA-MATIC DN 25 (30 – 45°C) kos 1
ali adekvatno.

17. MS navojna krogelna pipa z ročko za 
posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
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DN 15 kos 4
DN 20 kos 1
DN 25 kos 6
DN 25 z izpustom kos 2
DN 32 kos 7
DN 65 kos 3

18. MS navojna krogelna izpustna pipa z ročko 
za posluževanje, skupaj s tesnilnim 
materialom
DN 20 kos 4

19. Drobni inštalacijski material za izvedbo 
vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) 
skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za 
popravilo poškodb kpl. 1

20. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in 
druga gradbena dela za nemoteno izvedbo 
instalacije vodovoda ur 10

21. Tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje 
instalacije in izpiranje, pregled ustreznosti 
vode ter izdaja izvida ustreznosti vode kpl 1

SKUPAJ

OPOMBA:
·Točen tip in kvaliteto sanitarnih elementov
določi arhitekt v dogovoru z investitorjem!

·Drobna sanitarna oprema je po izbiri
investitorja in v skladu z HACCP predpisi!
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1.3.        PLINSKA INŠTALACIJA
1.3.1.  ZUNANJI PLINOVOD
1.3.1.1.          GRADBENA DELA

1.    Zakoličba osi plinovoda z zavarovanjem 
osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, 
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta 
prevezave na obstoječi plinovod ter vris v 
kataster in izdelava geodetskega posnetka

m 42

2.    Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih 
ovir in ureditev delovnega platoja ter 
vzpostavitev prvotnega stanja po končanih 
delih m 42

3.    Zavarovanje gradbišča s predpisano 
prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne 
vrvice, znaki, svetlobna telesa, objava v javnih 
glasilih m 42

4.    Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter 
stroški nadzora predstavnikov prizadetih 
komunalnih organizacij v času gradnje

ur 2

5.    Zapora ceste, projekt prometne ureditve, 
objava zapore v javnih glasilih kpl 1

6.    Strojni izkop jarka v suhem terenu širine do 
2 m, globine do 2 m, s pravilnim 
odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in 
odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(90% celotnega izkopa)
vse v terenu III. kategorije m3 54

7.    Ročni izkop jarka v suhem terenu širine do 
2 m, globine do 2 m, s pravilnim 
odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in 
odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(10% celotnega izkopa)
vse v terenu III. kategorije m3 4

8.    Razpiranje izkopanega jarka na mestih, 
kjer nastopa možnost zasipanja
(predvidoma 2% od skupne dolžine trase) m2 1

9.    Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih 
naklonih pri normalnih pogojih v vseh 
kategorijah m2 25
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10. Dobava peščene posteljice iz 2x sejanega 
peska kompletno s prevozom in 
premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in 
planiranjem m3 15

11. Zasip jarka s preostalim deponiranim 
materialom kraj jarka s premetom in 
komprimiranjem v sloju po 20 cm
strojno 90% m3 41
ročno 10% m3 3

12. Odvoz preostalega izkopanega materiala 
deponiranega kraj jarka z nakladanjem in 
razkladanjem ter odvozom do 2 km

m3 19

13. Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase 
po zasutju cevovoda v širini 2,5m m2 105

14. Dodatek za razna nepredvidena dela na 
plinovodu:
(10% od vrednosti del) % 10%

SKUPAJ:
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1.3.1.2.          ZUNANJI RAZVOD

1.    Plinska omarica iz RF pločevine za glavno 
plinsko zaporno pipo, skupaj z montažnim in 
pritrdilnim materialom
(glej detajl)
dimenzije 350 x400x 250 kos 1

2.    Krogelna pipa – plinska zaporna pipa z 
navojnimi priključki ter vgrajenim izolirnim 
kosom, tlačne stopnje PN 16, standardne 
dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za 
posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.

DN 50 kos 1

3.    Navrtalno sedlo z obojko za izvedbo 
priključka na PE plinovodno omrežje
d 225/63 kos 1

4.    Zaporna armatura z nastavki za PE cev, 
skupaj z vgradno garnituro ter cestno kapo

PE 63; DN 50 kos 1

5.    Cev PE SDR 11 po ISO 4437, skupaj z 
dodatkom za razrez
PE d 63 m 42

6.    Fazonski kosi za PE cevi
 - PE elektovarilna obojka
(SDR 11)
PE 63 kos 2

7.    Prehodni kos PE / jeklo
PE 63/DN 50 kos 1

8.    Jeklena brezšivna srednje težka cev po 
SIST EN 10255 iz materiala po SIST EN 
10216-1 skupaj z loki, montažo in varilnim ter 
tesnilnim materialom ustrezno zaščitena proti 
vlagi ( + 5 % za razrez)
f60,3 x 3,65 m 6

9.    Protikorozijska in mehanska zaščita po 
SIST EN 12068
plinovoda in elementov plinovoda sestoječa iz

 - odstranjevanja nečistoč in rje
 - premaza  s "Primol S" za strojni
  oziroma s "Primol R" za ročni premaz

Stran 48 od 65
Gradnja vrtca Barjanček 2  133



 - ovijanje cevi s polietilenskimi trakovi 
PLASTIZOL
  635 s 100 %  prekrivanjem
 - ovijanje cevi s samolepljivim PVC  trakom

  PLASTIZOL 6010 z  20 mm prekritjem
 - pregled izolacije z detektorjem z
  napetostjo 20 kV m2 1

10. PVC trak za označevanje plinovoda
rumene barve z napisom “POZOR PLIN”. m 42

11. Pozicijska tablica za označevanje hišnega 
priključka in njegovih elementov skupaj s 
pritrdilnim materialom. kos 1

12. Pomožna gradbena dela, zarisovanje, 
vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavljanje v 
prvotno stanje ur 3

13. Tlačni preizkus hišnega priključka in 
plinovoda, izveden po navodilih iz projekta, 
izdaja atestov kpl 1

14. Nadzor s strani distributerja plina kpl. 1

SKUPAJ

1.3.1.3.          NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA

1.    Plinska omarica iz RF pločevine za plinski 
zaporni element, skupaj z montažnim in 
pritrdilnim materialom (glej detajl)

dimenzije 350 x400x 250 kos 1

2.    Krogelna pipa –z navojnimi priključki ter 
vgrajenim izolirnim kosom, tlačne stopnje PN 
16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski 
plin, z ročko za posluževanje, skupaj s 
tesnilnim materialom.
DN 50 kos 1

3.    Mehovni plinomer tip G 40 z navojnimi 
priključki DN 50, skupaj s tesnili in vijaki, 
montažnim materialom in podstavkom kos 1

4.    Regulator tlaka plina ROMBACH, skupaj s 
tesnilnim materialom; tip
HR90, DN50 kos 1
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5.    Manometer v okroglem ohišju f80 mm z 
merilnim območjem do 150 mbar z varilnim 
kolčakom, navojnim priključkom DN 15, 
manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z 
montažnim in tesnilnim materialom

kos 1

6.    Zaporni element s termičnim varovalom, 
tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, 
atestiran za zemeljski plin, z ročko za 
posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom 
(dobavljen v sklopu kotla).

DN 25 kos 3
DN 20 kos 6

7.    Krogelna pipa (prirobična), tlačne stopnje 
NP 16, standardne dolžine, atestirana za 
zemeljski plin, z ročko za posluževanje, 
vključno ves tesnilni in pritrdilni materialom.

DN 80 kos 2

8.    Plinski zaporni elektromagnetni ventil z 
navojnimi priključki, normalno zaprt, 230 V, 
skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
DUNGS tip MVD220/5  DN250 kos 1

9.    Jeklena brezšivna srednje težka cev po 
SIST EN 10255 iz materiala po SIST EN 
10216-1 skupaj z loki, montažo in varilnim ter 
tesnilnim materialom ustrezno zaščitena proti 
vlagi ( + 5 % za razrez)
f48,3 x 3,25 m 10
f60,3 x 3,65 m 56

10. Jeklena brezšivna srednje težka cev po 
SIST EN 10220 iz materiala po SIST EN 
10216-1 skupaj z loki, montažo in varilnim ter 
tesnilnim materialom ustrezno zaščitena proti 
vlagi ( + 5 % za razrez)
f76,1 x 2,9 m 55

11. Prehodni kos za prehod plinske cevi skozi 
steno izdelan po detajlu
za cev
DN 50 kos 1
DN 65 kos 5
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12. Toplotna izolacija STYROFOAM debeline 
10 cm za izvedbo kinet za plin, skupaj z 
lepilom ter hidroizolacijo za varjenje na 
izolacijo m2 3

13. Mehanska in protikorozijska zaščita cevi 
vodenih v kineti s povijanjem s trakom s 100% 
prekritjem CANUSA
po predhodnem čiščenju rje in razmaščevanju 

m2 6

14. Cevne konzole in obešala, izdelana iz 
jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z 
montažo na zid, opleskane po predhodnem 
čiščenju in pleskanju s temeljno barvo. kg 28

15. Priključitev plinskih trošil kos 9

16. Tlačni preizkus omrežja s strani 
distributerja plina kpl. 1

17. Spuščanje plina v napeljavo, odzračevanje, 
izdaja atestov. kpl. 1

18. Poskusni zagon, ureguliranje vseh 
elementov kpl. 1

19. Drobni montažni material kpl 1

20. Vrtanje, dolbenje, izdelava utorov ter ostala 
gradbena dela povezana z izdelavo plinske 
inštalacije ur 6

21. Izdelava sheme plinske inštalacije v okvirju 
za montažo na zid kpl. 1

SKUPAJ
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1.4. PREZRAČEVANJE

1.           Dovodno odvodna klimatska naprava N1 
– vrtec, skupaj s podstavkom za montažo pod 
strop ter urejenim odvodom kondenzata.

Sestava na dovodu:
 - ploščna rekuperativna enota z integriranim 
filtrom
 - grelna enota
 - hladilna enota z eliminatorjem
 - protizmrzovalna zaščita
 - ventilatorska enota
Sestava na odvodu:
 - filterna enota
 - ventilatorska enota
 - rekuperativna enota
Dobaviti skupaj z:
 - gumijastimi amortizerji
 - jadrovinastimi priključki
Vdo= 1540 m3/h
Vod= 1450 m3/h
Hex do= 280 Pa
Hex od= 250 Pa
Ventilator na dovodu:
Nm,do= 1,1 kW
Ventilator na odvodu:
Nm,od= 0,8 kW
Elektromotorja ventilatorjev dobaviti skupaj s 
PTC termičnim varovalom, frekvenčnim 
regulatorjem, krmiljenim preko tlačnega tipala 
na dovodnem in odvodnem kanalu.
Podatki za dimenzioniranje grelnika:
Temperatura svežega zraka: -13°C
Segrevanje na +22 °C
Predvidena toplotna moč grelnika:
9,6 kW
Temperaturni režim grelnega medija (vode):

70/50 °C
Podatki za dimenzioniranje hladilnika:
Temperatura svežega zraka: 33°C
Hlajenje na +19 °C
Predvidena toplotna moč hladilnika:
9,0 kW
Temperaturni režim hladilnega medija (voda - 
glikol 70/30%)  8/13 °C
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Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in 
električnimi povezavami ter kompletno elektro 
omaro z vsemi kontaktorji za vklop 
ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko z 
daljinskim vklopom in signalizacijo delovanja 
ventilatorja.
 - regulacijo ogrevanja zraka z regulacijo na 
konstantno temperaturo vpiha 20°C
 - regulacijo hlajenja zraka z regulacijo na 
povratno temperaturo ter omejitev pri 19°C
 - signalizacijo odprtosti 3 (treh) požarnih loput,

 - temperaturnimi tipali, termostati  ter 
elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, 
presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi 
zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za 
upravljanje in vzdrževanje. kpl 1
Predlagana rešitev:
IMP Klimat, d.d. tip:
KNND 6/3 d50 S52,
ali adekvatno.

2.           Dovodno odvodna klimatska naprava N2 
- kuhinja, notranje izvedbe, odvodni del je 
lociran nad dovodnim, skupaj z nosilno 
konstrukcijo podstavkom za montažo na strop 
in urejenim odvodom kondenzata,

sestava na dovodu:
 - filtrna enota (F4),
 - grelna enota,
 - hladilna enota z eliminatorjem
 - protizmrzovalna zaščita,
 - ventilatorska enota,
sestava na odvodu:
 - filtrna enota (EU4)
 - ventilatorska enota (ločen radialni ventilator 
BE 400),
Dobaviti skupaj z:
 - gumijastimi amortizerji
 - jadrovinastimi priključki
Vdo= 3600 m3/h
Vod = 3600 m3/h
Hex,do = 300 Pa
Hex,od = 340 Pa

Ventilator na dovodu
Nmdo = 2,2 kW

Ventilator na odvodu
Nmod = 1,5 kW (rezerva 200 Pa)
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(predviden je radialni ventilator BE-400 22 
L90)
Elektromotorja ventilatorjev dobaviti skupaj s 
PTC termičnim varovalom, frekvenčnim 
regulatorjem, krmiljenim preko tlačnega tipala 
na dovodnem in odvodnem kanalu.
Podatki za dimenzioniranje grelnika:
Temperatura svežega zraka:
 -13°C/90%
Stanje zraka pred grelnikom:
 -13°C/90%
Segrevanje na +22 °C
Predvidena toplotna moč grelnika
44,1 kW
Temperaturni režim grelnega medija (vode)
70/50 °C
Podatki za dimenzioniranje hladilnika:
Temperatura svežega zraka: 33°C
Hlajenje na +19 °C
Predvidena toplotna moč hladilnika:
22,7 kW
Temperaturni režim hladilnega medija (voda - 
glikol 70/30%) 8/13 °C
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in 
električnimi povezavami ter kompletno elektro 
omaro z vsemi kontaktorji za vklop dovodne in 
odvodne naprave, električno povezavo do 
tlačnega stikala – presostata na kovinskem 
filtru, lociranim na odvodu, pomožnimi releji in 
avtomatiko z daljinskim vklopom in 
signalizacijo delovanja ventilatorjev

 - regulacijo ogrevanja zraka z regulacijo na 
konstantno temperaturo vpiha 22°C
-signalizacijo odprtosti 22 (dvaindvajsetih) 
požarnih loput,
 - temperaturnimi tipali, termostati  ter 
elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, 
presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi 
zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za 
upravljanje in vzdrževanje.

kpl 1
Predlagana rešitev:
IMP Klimat, d.d. tip:
KNNL 9/6 d50 - dovod,
BE-400 22 L90 – odvod (naslednja pozicija)

ali adekvatno.
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3.           Radialni ventilator za odvod zraka iz 
kuhinje, skupaj s pritrdilnim in montažnim 
materialom, podstavkom za montažo na steno, 
jadrovinastim priključkom,
Vod = 3600 m3/h
Hex = 300 Pa
Ne = 1,5 kW
U = 230 V/50 Hz kos 1
Projektirana rešitev:
IMP Klimat, d.d. tip:
BE-400 22 L90
ali adekvatno.

4.           Radialno aksialni ventilator, skupaj z 
brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in 
pritrdilnim materialom
V= 130 m3/h
H= 70 Pa
Nm= 58 W
U= 230 V kos 1
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip K 100 XL
ali adekvatno.

5.           Radialno aksialni ventilator, skupaj z 
brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in 
pritrdilnim materialom
V= 145 m3/h
H= 80 Pa
Nm= 58 W
U= 230 V kos 1
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip K 100 XL
ali adekvatno.

6.           Radialno aksialni ventilator, skupaj z 
brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in 
pritrdilnim materialom
V= 170 m3/h
H= 70 Pa
Nm= 58 W
U= 230 V kos 1
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip K 100 XL
ali adekvatno.

7.           Radialno aksialni ventilator, skupaj z 
brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in 
pritrdilnim materialom
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V= 200 m3/h
H= 90 Pa
Nm= 62 W
U= 230 V kos 1
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip K 125 XL
ali adekvatno.

8.           Radialno aksialni ventilator, skupaj z 
brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in 
pritrdilnim materialom
V= 300 m3/h
H= 110 Pa
Nm= 63 W
U= 230 V kos 2
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip K 150 M
ali adekvatno.

9.           Radialno aksialni ventilator, skupaj z 
brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in 
pritrdilnim materialom
V= 320 m3/h
H= 110 Pa
Nm= 63 W
U= 230 V kos 2
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip K 150 M
ali adekvatno.

10.       Radialno aksialni ventilator, skupaj z 
brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in 
pritrdilnim materialom
V= 360 m3/h
H= 110 Pa
Nm= 63 W
U= 230 V kos 1
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip K 150 M
ali adekvatno.

11.       Radialno aksialni ventilator, skupaj z 
brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in 
pritrdilnim materialom
V= 600 m3/h
H= 90 Pa
Nm= 106 W
U= 230 V kos 4
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Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip K 200 M
ali adekvatno.

12.       Radialno aksialni ventilator za 
prezračevanje pralnice, skupaj s filtrom, 
petstopenjskim regulatorjem, montažnim in 
pritrdilnim materialom
V= 710 m3/h
H= 350 Pa
Nm= 372 W
U= 230 V kos 4
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip KD 315 L1
filter FGR 315
ali adekvatno.

13.       Aksialni ventilator z zaščitno mrežo, 
skupaj s sobnim termostatom 10 - 50 °C, 
montažnim in pritrdilnim materialom
V= 300 m3/h
H= 100 Pa
Nm= 115 W
U= 230 V kos 1
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip AR 250E2-K  
ali adekvatno.

14.       Aksialni ventilator z zaščitno mrežo, 
montažnim in pritrdilnim materialom
V= 200 m3/h
H= 30 Pa
Nm= 16 W
U= 230 V kos 1
Projektirana rešitev:
Systemair (Energo Plus, d.o.o.)
tip AR 200E4-K  
ali adekvatno.

15.       Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane 
pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene 
s celulozno folijo, skupaj z montažnim in 
pritrdilnim materialom;
 - širina dušilnih kulis: d = 100 mm
 - razmak med dušilnimi kulisami: s = 50 mm

 - širina dušilnika: B = 750 mm
 - višina dušilnika: H = 600 mm
 - dolžina dušilnika: L = 1500 mm
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 - dušenje De = 18 dB/250 Hz 
kos 1

Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip: DZ - 2
ali adekvatno.

16.       Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane 
pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene 
s celulozno folijo, skupaj z montažnim in 
pritrdilnim materialom;
 - širina dušilnih kulis: d = 100 mm
 - razmak med dušilnimi kulisami: s = 50mm

 - širina dušilnika: B = 600 mm
 - višina dušilnika: H = 350 mm
 - dolžina dušilnika: L = 1500 mm
 - dušenje De = 18 dB/250 Hz

kos 2
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip: DZ - 2
ali adekvatno.

17.       Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane 
pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene 
s celulozno folijo, skupaj z montažnim in 
pritrdilnim materialom;
 - širina dušilnih kulis: d = 100 mm
 - razmak med dušilnimi kulisami: s = 50mm

 - širina dušilnika: B = 300 mm
 - višina dušilnika: H = 300 mm
 - dolžina dušilnika: L = 500 mm
 - dušenje De = 6 dB/250 Hz 

kos 8
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip: DZ - 2
ali adekvatno.

18.       Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane 
pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene 
s celulozno folijo, skupaj z montažnim in 
pritrdilnim materialom;
 - širina dušilnih kulis: d = 100 mm
 - razmak med dušilnimi kulisami: s = 50mm

 - širina dušilnika: B = 300 mm
 - višina dušilnika: H = 200 mm
 - dolžina dušilnika: L = 500 mm
 - dušenje De = 6 dB/250 Hz 

kos 4
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip: DZ - 2
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ali adekvatno.

19.       Jeklena prezračevalna rešetka za odvod 
zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo 
količine zraka ter montažnim in pritrdilnim 
materialom;
IMP-Klima d.o.o. tip:
425 x 175 kos 8
225 x 125 kos 2

Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
JR-3/2
ali adekvatno.

20.       Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod 
zraka iz sanitarij in prostorov s povišano 
relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in 
pritrdilnim materialom;
velikost 100 kos 30
velikost 125 kos 2
velikost 150 kos 1
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
PV-1
ali adekvatno.

21.       Aluminijasta rešetka z okvirjem in 
protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, 
skupaj s pritrdilnim materialom;
425 x 125 kos 9
425 x 225 kos 7
525 x 325 kos 1
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
AR-4P
ali adekvatno.

22.       Aluminijasta rešetka z okvirjem, 
prirejena za montažo na steno za 
izenačevanje tlaka med kuhinjo in jedilnico ter 
pred dušilnikom zvoka za igralnice, skupaj s 
pritrdilnim materialom;
825 x 325 kos 4
625 x 325 kos 8
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
AR-5
ali adekvatno.
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23.       Fiksna jeklena zračna rešetka, skupaj z 
zaščitno mrežo okvirjem ter montažnim 
materialom,
prirejena za vgradnjo v vzidan okvir;
800 x 600 kos 2
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
JZR-6/3
ali adekvatno.

24.       Fiksna aluminijasta zračna rešetka, 
skupaj z zaščitno mrežo okvirjem ter 
montažnim materialom,
prirejena za vgradnjo v vzidan okvir;
800 x 300 kos 4
200 x 300 kos 2
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
JZR-6/3
ali adekvatno.

25.       Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod in 
odvod zraka, skupaj s komoro 598 x 598, 
priključkom ø160, elementom za regulacijo 
pretoka na komori, perforirano pločevino ter 
montažnim in pritrdilnim materialom, za 
montažo v spuščen strop. kos 8
Predlagana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
Q-600/400 S
ali adekvatno.

26.       Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod in 
odvod zraka, skupaj s komoro 598 x 598, 
priključkom ø200, elementom za regulacijo 
pretoka na komori, perforirano pločevino ter 
montažnim in pritrdilnim materialom, za 
montažo v spuščen strop. kos 4

Predlagana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
Q-600/400 S
ali adekvatno.

27.       Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod in 
odvod zraka, skupaj s komoro 598 x 598mm, 
priključkom ø250, elementom za regulacijo 
pretoka na komori, perforirano pločevino ter 
montažnim in pritrdilnim materialom, za 
montažo v spuščen strop. kos 9

Predlagana rešitev:
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ProVent, d.o.o. tip:
Q-600S
ali adekvatno.

28.       Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod in 
odvod zraka brez komore 598 x 598 mm, za 
montažo v spuščen strop. kos 4

Predlagana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
Q-600S
ali adekvatno.

29.       Fleksibilna cev z delno zvočno in 
toplotno izolacijo, povprečne dolžine 1,5m, 
skupaj z objemkami in ostalim montažnim 
materialom
ø160 kos 8
ø200 kos 4
ø250 kos 9

Predlagana rešitev:
SONODEC TIP 25
ali adekvatno.

30.       Okrogla regulacijska loputa, montirana 
pred fleksibilno cevjo, namenjena dodatni 
regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim 
materialom;
ø160 kos 8
ø200 kos 4
ø250 kos 9

31.       Dušilna loputa za nastavitev količine 
zraka pri lovilcu maščobe dimenzij:
250 x 150 mm kos 1

Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
DL-2
ali adekvatno.

32.       Regulacijska žaluzija z motornim 
pogonom z  regulacijo ON - OFF, za 
nastavljanje pretoka zraka skozi kanal, skupaj 
s priključnim in montažnim materialom;

250 x 200 kos 1

Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
RŽ-1B/B8
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ali adekvatno.

33.       Zaporna loputa pravokotnega preseka, 
nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo 
požarnega sektorja ali požarne celice, z 
elektromotornim pogonom, ki premakne loputo 
v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, 
zapornim mehanizmom in stikalom za 
signalizacijo zaprtosti. Zaporna odpornost 
lopute znaša 90 minut. Če temperatura okolice 
preseže 72°C se sproži temperaturno varovalo 
Tf1. Če preseže temperatura notranjosti 
kanala 72°C se sproži temperatur Tf2. Pri 
sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali 
drugega) se trajno in nepovratno prekine 
napajalna napetost. Motorni pogon ima dve 
mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. 
Položaj lamele lopute se lahko odčita na 
mehanskem prikazovalniku.

150 x 150; L=385 kos 22
300 x 200; L=385 kos 2
500 x 300; L=385 kos 1

Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
PL-12-K90/E6
ali adekvatno.

34.       Pocinkana mreža, skupaj z okvirom, 
protiokvirom in pritrdilnim materialom, dimenzij

ø110 kos 2
ø150 kos 1
ø300 kos 1

35.       Lovilec maščobe, prilagojen za 
horizontalno vgradnjo direktno na kanal, 
skupaj s pipico za praznjenje zbirne kadi, ter z 
montažnim in pritrdilnim materialom;

425 x 225 kos 1
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip
LM-2
ali adekvatno.

36.       Kuhinjska napa dimenzij 600 x 600 mm 
nameščena v čajni kuhinji moči cca 200W, 
količina zraka 200 m3/h skupaj s pritrdilnim 
materialom kos 1
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37.       Kuhinjska napa stenske izvedbe skupaj 
z obešalnim materialom, lučmi, lovilci maščob, 
pripadajočim priključnim materialom, 
ožičenjem do odvodnega ventilatorja;

2200 x 1200 kos 1
Predlagana rešitev:
IMP Klima montaža, d.o.o. tip
RWT 120
ali adekvatno.

38.       Kuhinjska napa sredinske izvedbe 
skupaj z obešalnim materialom, lučmi, lovilci 
maščob, pripadajočim priključnim materialom, 
ožičenjem do regulacijske žaluzije;

2200 x 4800 kos 1
Predlagana rešitev:
IMP Klima montaža, d.o.o. tip
RMT 220
ali adekvatno.

39.       Zračni kanali pravokotnega in okroglega 
preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po 
standardu DIN 1946, kompletno z loputami, 
pritrdilnim in montažnim materialom ter 
dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše 
stranice; kg 3400

40.       Toplotna izolacija kanalov do klimatov s 
parozapornim materialom iz sintetičnega 
kavčuka z zaprto celično strukturo;

debelina 19 mm m2 48

Predlagana rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali adekvatno.

41.       Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri 
prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi 
preprečevanja prenosa hrupa in vibracij

m2 12
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42.       Obešala za vodoravno, poševni in 
navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali 
drugo vrsto konstrukcije. Izvedba 
predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla 
in obsega objemke s podlogo iz sintetične 
gume, navojne palice s temeljno ploščo ali 
temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z 
maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa 
obešala se izvede po smernicah za montažo in 
preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno 
konstrukcijo! kpl 1

43.       Merjenje in volumenska nastavitev 
dovodnih in odvodnih količin zraka ter 
nastavitev ventilatorjev kpl 1

44.       Meritve prezračevanja in izdelava 
poročila za tehnični pregled s strani 
pooblaščene organizacije; kpl 1

SKUPAJ
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PONUDNIK MORA V CENAH NA ENOTO STROJNO  INSTALACIJSKIH DEL UPOŠTEVATI 
SLEDEČE SKUPNE OBVEZNOSTI

1. Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje ter zaključna dela;

2. Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški;

3.  Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del 
    ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID);
4. Projektantski nadzor

5. Izdelava PID projekta

6. Odvoz odpadkov strojnih instalacij na deponijo

7. Priprava vse potrebne dokumentacije  za tehnični pregled

Opomba: 

Postavke v skupnih obveznostih veljajo za celoten obseg strojnih instalacij !

Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.

Za vse pozicije v popisu materiala se šteje dobava in montaža.

V ponudbi izvajalca je zajeta:  
dobava in montaža materiala, pripravljalna in zaključna dela,
 tlačni preizkusi vseh inštalacij skupaj z izdajo vseh ustreznih potrdil, ureguliranje vseh 
cevnih sistemov skupaj z nastavitvijo vseh regulacijskih elementov na inštalacijah, 
dezinficiranje vodovodne inštalacije in izpiranje, pregled ustreznosti vode ter izdaja izvida

pridobivanje ustreznih certifikatov za vgrajen material, izdelava funkcionalnih shem v okvirju 
za montažo na zid, izdelava prebojev med cevmi in stenami na prehodih med požarnimi sektorji 
po prSIST EN 1366-3 skupaj označbo prebojev ter dokumentiranjem teh prebojev. 
Zajeta je tudi nastavitev in meritev količin zraka izobraževanje uporabnika glede upravljanja 
in vodenja sistemov strojnih instalacij.
Zajeti so tudi stroški projektantskega nadzora in izdelave PID projektov 

ustreznosti vode, transportni in manipulativni stroški, stroški skladiščenja, odvoz odpadkov nastalih 
pri izvedbi  ter drobni material, 
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REKAPITULACIJA  ELEKTRO INSTALACIJE

A SKUPAJ MONTAŽNI MATERIAL

B SKUPAJ MONTAŽA SVETILK

C SKUPAJ STIKALNI BLOKI

D STRELOVOD

E UNIVERZALNO STRUKTUIRANO OŽIČENJE

F JAVLJANJE POŽARA

G DOMOFON

H KONTROLA DELOVNEGA ČASA

I DEMONTAŽNA DELA

SKUPAJ REKAPITULACIJA

V ceni ni upoštevan DDV
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ELEKTRIČNE INSTALACIJE
ŠT. INFORMATIVEN POPIS MATERIALA-DELA ENOTA KOL CENA/ENOTO SKUPAJ

A MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP

1

Kablasti vodnik iz PVC izolacijo in plaščem 
položen v cevi, polici v približnem  razmerju 40-
60%

PP-Y 2x1,5 mm2 m 200

PP-Y 3x1,5 mm2 m 3400

PP-Y 4x1,5 mm2 m 600

PP-Y 5x1,5 mm2 m 800

PP-Y 3x2,5 mm2 m 2200

PP-Y 5x2,5 mm2 m 180

PP-Y 5x6 mm2 m 150

PP-Y 5x10 mm2 m 180

PP-Y 5x16 mm2 m 100

PP-Y 7x1mm2 m 1200

finožični y 7x1,5mm2 m 520

finožični y 4x50 mm2 r-Klima +HA m 120

finožični y 4x70 mm2 R-kuhinja m 80

Al distribucijski kabel  y 4x150 mm2 (napajanje 
iz TP vojašnica) m 150

FTP cat. 6 m 1600

P/F y 1x16mm2 m 600

P/F y 1x6mm2 m 850

2 Stikala in vtičnice

Stikal navadna VIMAR ali sličen z dozami, 
uvodnicami pokrovi kos 52

Stikal izmenična VIMAR ali sličen z dozami, 
uvodnicami pokrovi kos 30
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Tipke z tlivko VIMAR ali sličen z dozami, 
uvodnicami pokrovi kos 32

Vtičnice 230V,50Hz,16A VIMAR ali sličen z 
dozami, uvodnicami pokrovi šolske z zaščitnimi 
vložki kos 90

Vtičnice 230V,50Hz,16A VIMAR v IP 44 s 
pokrovom ali sličen z dozami, uvodnicami 
pokrovi šolske z zaščitnimi vložki kos 20

Vtičnice 400V,50Hz,16A VIMAR v IP 44 z 
pokrovom ali sličen z dozami, uvodnicami 
pokrovi šolske z zaščitnimi vložki kos 10

3 Parapetni kanal v beli ali  barvi po želji arhitekta 
130mm dvoprekatni m 28

Parapetni pokrov v beli ali po želji arhitekta m 28

AT vtičnica dvojna 2x230 V kos 24

AT doza 4-mestna kos 24

AT vtičnica dvojna rdeča  3x230 V kos 12

AT okvir 4-mestni kos 12

AT okvir 2-mestni kos 9

Vtičnica RJ45 dvojne kat 6 kos 16

Vtičnica RJ45 enojne kat 6 kos 6

Podometna vtičnica RJ45 kat.6 kos 15

slepi pokrov za vtičnico RJ45 kos 10

antenska vtičnica VIMAR ali podobna kos 12

Okvirji kpl 1

Vrata za vtičnico RJ45 kpl 1

4 cevi dobava in montaža

Cev RFS fi16 m 3600

Cev RFS fi23 m 1200

Cev fi 160mm alkaten za polaganje v zemljo m 260
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Cev Gewiss razna z skobami od fi11-23 mm
m 450

5 kabelske police z stenskimi ali stropnimi 
konzolami in ostalim drobnim materialom

PK 100 m 80

PK 200 m 100

PK 400 m 60

6 Priklop razdelilca klimata kos 1

7 Priklop razdelilca HA kos 1

8 Priklop razdelilca toplotne postaje kos 1

9
Priklop strojnih perifernih elementov po zahtevi 
Dobaviteljev stropnih fen coili, termostati,talno
gretje, ...) kos 66

10 Priklop el. Fiksnih porabnikov do 5kW kos 10

11 Priklop el. Fiksnih porabnikov do 15kW kos 8

12 Priklop pisuarjev kos 8

13 Priklop umivalnikov kos 24

14 Priklop ventilatorja sanitarij, nap kos 4

15 Meritve jakotočnih instalacij vseh kpl 1

16 Masa pyroexpan-a za požarno tesnjenje kg 120

17 Dobava montaža in priklop UPS on-line
naprave  moči 7,5kVA 400/230V kpl 1

18 Ozemljilni valjanec od TP do objekta položen v
zemlji Fe-Zn 25x4mm m 120

19 opozorilni trak m 120

20 Izkop in zasutje, vzpostaviev prvobitnega stanja
kanalizacije za polaganje kabelskih cevi3x Fi
125mm širine 60cm, globine 0,9m in dolžine
cca 120m kpl 1

21 Izdelava tipskih distribucijskih jaškov jaškov
velikosti 1200 x 1200 x 1400mm z pokrovi
600x600mm kos 4
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22 Vpisovanje sprememb v PZI dokumentacijo kpl 1

23 Drobni material kpl 1

A SKUPAJ MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP
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B DOBAVA, MONTAŽA IN PRILKOP SVETILK

1 Vgradna stropna svetilka EVG, 4x14W, za 
raster 600x600mm Siteco ali slična z žarnicami 
T5 SB (Warmton) kos 152

2 Aku moduli za gorenje 1h za vgradno svetilko 
4x14W kos 30

3 Ir senzorji za prižiganje svetilk (izbor po zahtevi 
svetilk) kos 36

4 Vgradne halogene svetilke 12V, 35W, vklučno 
z toroidnim 50VA transformastorjem

kos 64

5 Linestre IP44 nad stekli 1x18W kos 26

6 zunanje stenske svetilke na žarilno nitko do 
100W z IR senzorjem Steniell ali slične v IP 54 
zaščiti kos 13

7 zunanje stenske svetilke na žarilno nitko do 
100W z  v IP 54 zaščiti kos 14

8 Svetilka  2x58W EB z žarnicami V ip 54 zaščiti
kos 83,00

9 Svetilka 2x58W EB-EM, z žarnicami, AKU
modul v IP54 zaščiti kos 32,00

10 Zasilne svetilke z aku modulom z nominacijo 
gorenja 1h kos 18

11 meritve zasilne razsvetljave kpl 1

12 meritve splošne razsvetljave kpl 1

B SKUPAJ DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP SVETILK
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C STIKALNI BLOKI

1. Priključna merilna omara

Izdelana je iz tipske podometne fasadne 
omarice po zahtevah distributivnega podjetja iz 
nerjaveče pločevine za zunanjo montažo v 
vodotesni izvedbi po zahtevi DES  v zaščiti IP 
54, in vgrajeno sledečo opremo:

Odklopnik nazivne moči 400A z sledečimi 
karakteristikami: 3 polno; nazivna napetost 690 
V; 50 Hz , z normalno Kratkostična stikalno 
zmogljivostjo 50kA; Tokovnim območjem 250-
400 A; in kratkostično zaščito 2600-5000 A; z 
vgrajenim elektronskim zaščitnim sprožnikom
Odgovarja tip NZMN11-AE400         
Proizvajalec Moeller ali sličen kos 1

Vgradnja novega merilnika električne energije 
s sledečimi karakteristikami: Elektronski trifazni 
trosistemski dvotarifni števec električne 
energije 3x230/400V; 50Hz; za tokovno 
razmerje x/5A,  z TOU meritev s maksimalno 
zahtevo in naloženim profilom; za merjenje 
aktivne energije; razred točnosti 1; za merjene 
energije v eno smer; z enim vhodnim signalom 
za napetost s strani zunanjega izvora za preklo 
2 tarife,z dvema izhodnima 
prostopotencialnima impulnima izhodoma za 
pošiljanje impulzov v višji in nižji tarifi interno 
realno uro,  z RTC baterijo, 
Odgovarja tip: MT421-T1A41-V12G22-
M2K03Z     
Proizvajalec IskraEmeco kos 1
Tokovni merilni transformator do 250A/5A kos 3

Tripolni ločilnik 250A/III z NV varovalnimi vložki kos 3
PEN zbiralnica
Vrstne dvoredne sponke
Ploščati baker za ECu50x10 kg 60
Ploščati baker za ECu40x10 kg 40
Ploščati baker za ECu40x5 kg 20
Podporni izolatorji kpl 1
uvodnice, drobni montažni, vezni in 
označevalni material. kpl 1
vezava priključne omarice ur 28
priklop priključne omarice ur 24
meritve stikalnega bloka kos 1
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Skupaj priključna merilna omara kpl 1

2. Razdelilnik  R-G
Prostostoječa omara dimenzije 
800x2000x250mm, s podstavkom, IP55, 
montažna plošča, narejena iz pločevine, s 
ključavnico s trotočkovnim zaklepanjem, 
pobarvana z antistatično barvo, z vstavljeno 
enopolno shemo - komplet s pritrdilnim in 
veznim materialom ter vgrajeno opremo:

kos 1
-glavno stikalo
400A, 3p kos 1
- odklopniki s pretokovno in kratkostično 
zaščito Ik=36kA
Ločilni odklopniki 250A/III z visokoučinkovnimi 
varovalnimi vložki kos 2
Ločilni odklopniki 160A/III z visokoučinkovnimi 
varovalnimi vložki kos 3
Avtomatske varovalke 6-16A, 1P,BaliC kos 25
Avtomatske varovalke 6-16A, 1P,BaliC kos 10
-prenapetostni odvodnik 3p, 1.8kV, 40kA
 enakovredno: PRD40 3p kos 1
-varovalke 50A, 3p, enakovredno: SBI/ 50A kos 1
-zbiralke kompl 1
-drobni in vezni material kompl 1
vezava stikalnega bloka ur 16
priklop stikalnega bloka ur 12
meritve stikalnega bloka kos 1
skupaj kompl 1

3. Razdelilnik  R-kuhinje
Prostostoječa omara dimenzije 
800x2000x250mm, s podstavkom, IP55, 
montažna plošča, narejena iz pločevine, s 
ključavnico s trotočkovnim zaklepanjem, 
pobarvana z antistatično barvo, z vstavljeno 
enopolno shemo - komplet s pritrdilnim in 
veznim materialom ter vgrajeno opremo:

kos 1
-glavno stikalo
250A, 3p kos 1
Ločilni odklopniki 160A/III z visokoučinkovnimi 
varovalnimi vložki kos 4
Ločilni odklopniki 63A/III z visokoučinkovnimi 
varovalnimi vložki kos 6
Avtomatske varovalke 6-16A, 1P,BaliC kos 25
Avtomatske varovalke 6-16A, 1P,BaliC kos 10
Avtomatske varovalke 6-16A, 3P,BaliC kos 10
-prenapetostni odvodnik 3p, 1.8kV, 40kA
 enakovredno: PRD40 3p kos 1
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-varovalke 50A, 3p, enakovredno: SBI/ 50A kos 1
-zbiralke kompl 1
-drobni in vezni material kompl 1
vezava stikalnega bloka ur 16
priklop stikalnega bloka ur 12
meritve stikalnega bloka kos 1
skupaj kompl 1

4 Stikalni blok R1 , n/o dimenzij
600x1200x200mm Komplet opremljen z: kpl 1,00

- glavno stikalo 3p, 160 A kos 2,00
- instalacijski odklopnik 6-16 A, C, 1p kos 34,00
- instalacijski odklopnik 10-25 A, C, 3p kos 12,00

impulzni releji kos 2,00
svetlobni rele kos 1,00
digitalna stikalna ura 0-24 ur kos 1,00
stikalo 1-0-2 kos 1,00

 prenapetostni odvodniki C kos 1,00
- drobni vezni, montažni in označevalni material

material kpl 1,00
- vezava stikalnega bloka ur 8,00
- priklop stikalnega bloka ur 8,00
- meritve stikalnega bloka kos 1,00

5 Stikalni blok R2 , n/o dimenzij
600x1200x200mm Komplet opremljen z: kpl 1,00

- glavno stikalo 3p, 63 A kos 2,00
- instalacijski odklopnik 6-16 A, C, 1p kos 34,00
- instalacijski odklopnik 10-25 A, C, 3p kos 6,00

impulzni releji kos 2,00
svetlobni rele kos 1,00
digitalna stikalna ura 0-24 ur kos 1,00
stikalo 1-0-2 kos 1,00

 prenapetostni odvodniki C kos 1,00
- drobni vezni, montažni in označevalni material

material kpl 1,00
- vezava stikalnega bloka ur 8,00
- priklop stikalnega bloka ur 8,00
- meritve stikalnega bloka kos 1,00

6 Stikalni blok R-UPS , p/o tip SCAME ali slična
trireredna - tipska 3x18el.. Komplet opremljen
z: kpl 1,00

- glavno stikalo 3p, 25 A izbirno  4G25-51-U kos 1,00
Ločilni odklopniki 63A/III z visokoučinkovnimi 
varovalnimi vložki kos 5

- instalacijski odklopnik 6-16 A, C, 3p kos 4,00
- instalacijski odklopnik 6-16 A, C, 1p kos 5,00
 prenapetostni odvodniki C kos 1,00
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- drobni vezni, montažni in označevalni material
material kpl 1,00

- vezava stikalnega bloka ur 8,00
- priklop stikalnega bloka ur 8,00
- meritve stikalnega bloka kos 1,00

priklop v obstoječi NN tp enega trifaznega
varovalčnega stikala 400A z NV vložki,
uvodnicami, priklopi kablov al 4x150mm2 z
čevlji in glavami kpl 1,00

7 Stikalni blok R-PRALNICA , p/o tip SCAME ali
slična trireredna - tipska 3x18el.. Komplet
opremljen z: kpl 1,00

- glavno stikalo 3p, 125 A izbirno kos 1,00

- instalacijski odklopnik 6-16 A, C, 1p kos 18,00
 prenapetostni odvodniki C kos 1,00
- drobni vezni, montažni in označevalni material

material kpl 1,00
- vezava stikalnega bloka ur 8,00
- priklop stikalnega bloka ur 8,00
- meritve stikalnega bloka kos 1,00

priklop v obstoječi NN tp enega trifaznega
varovalčnega stikala 400A z NV vložki,
uvodnicami, priklopi kablov al 4x150mm2 z
čevlji in glavami kpl 1,00

8 Predelava stikalnega bloka na novo stanje z
drobnim, veznim in označevalnim materialom

ur 32

C SKUPAJ STIKALNI BLOKI
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D STRELOVOD (novi lovilni vodi-odvodi na 
staro ozemljitev z popravki ozemljilnih 
odvodov in mehanskih zaščit

1 Al žica fi10 mm (lovilni vod) položen na strešnih 
podporah (za povezave posameznih 
pločevinastih delov) m 240

2 Pocinkani valjanec 25x4 mm (odvodni 
vod,temeljna ozemljitev) popravki m 80

3 Križne sponke JUS NB4.936 kos 30

4 Merilne sponke na strehi objekta kos 8

5 Razne objemke za žlebove in odtoke kos 26

6 Spoj valjanca s cevmi pohlajevanja, kanalov...
kos 15

7 Razni spoji s kovinsko maso (strehe, vrata, 
ograje, nadstreški) kos 34

8 Ozemlitev hladilnega agregata na strehi z 
valjancem ,podporami kos 1

9 Razni spoji za ozemljnitve tehnologije kovinskih 
konstrukcij, kovinske okvire vrat... kos 24

10 Meritve strelovodne instalacije pred predelavo
kpl 1

11 Meritve strelovodne instalacije po predelavi kpl 1

12 Ostali drobni material in manjša dela 7%

D SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
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E UNIVERZALNO STRUKTUIRANO OŽIČENJE

1 Omare za komunikacijo na pr. Altis,
LEGRAND, dimenzije
2000 x 800 x 800,  s stranicami, komplet kpl 1
V omari je vgrajena oprema :

2 Stikalni blok UTP, 300MHz, cat.6
  2x24RJ45 kos 2

3 BONPET gasilne kapsule kos 3

4 Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 5(+)

  2.5 m kos 24

5 Nosilec kablov, višine 2U kos 15

6 Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE kos 3

7 Napajalni kabel NYY-J, 3 x 2.5 mm2 m 65

8 Ventilator za hlajenje el.omare, 0.1 kW , 230
VAC, 50 Hz   kos 1

9 UTP LAN kabel, 24 AWG
  4x2 parice,   cat.6 m 890

10 Optični kabel 6 parični za povezavo starega in
novega IT centra in sicer iz upravne stavbe in
komerciale m 280

11 povezave optičnih kablov in priklopi in preizkus
izpravnosti kpl 2

12 Instalacijske rebraste cevi 
  F 23 mm  m 1200
Vodnik za povezavo kovinskih mas  P/F-y          
  6 mm2                             m 450
  16 mm2                             m 260

13 Perforirana kabelska polica s priborm
  PK 200        m 80

14 Parapetni kanal je zajet v popisu
instalacijskega materiala in vtičnice kpl

15 Razno profilno železo  kg 120

16 Masa pyroexpan-a za požarno tesnjenje kg 10
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17 Zaključitev vertikalne kabelske glave z glavnim
telefonskim delilnikom kpl 1

18 Meritve parametrov kabelskih povezav kpl 1

19 Priklop  in stroški pregleda s strani 
pooblaščenih organizacij kpl 1

E SKUPAJ UNIVERZALNO STRUKTUIRANO OŽIČENJE
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F JAVLJANJE POŽARA

1 Adresibilna enozančna protipožarna centrala, 
maks. 198 adres (99 javljalnikov in 99 
modulov), vgrajena zančna kartica, vgrajena 
prikazovalnik in tipkovnica za rokovanje s 
sistemom na čelni plošči, pomnilnik za zadnjih 
512 dogodkov, 3 izhodni releji (alarm, napaka, 
aux), 2 programabilna vhoda na plošči, 
podatkovna vhoda RS-485 (za oddaljene 
prikazovalnike) in RS-232 (PC programiranje), 
2 izhoda za sirene, funkcija dan/ noč, slovenski 
teksti, enostavno programiranje, po standardu 
EN 54-2 in 4,

MORLEY, tip DX1e kos 1
2 Tonski oddajlnik (sirena) kos 2

3 Adresabilni intiligentni fotoelektrični dimni 
javljalnik požara MORLEY kos 39

4 Adresibilni vodotesni ročni javljalnik požara, IP 
67
MORLEY, tip MI-MCPW kos 4,00

5 Izolator s podnožjem kos 6

6 Adresabilni izhodni-vhodni modul kompatibilen 
z Siemens centralo za klima napravo in 
signalizacijo zaprtosti požarnih loput

kos 8

7 Adresabilni intiligentni fotoelektrični dimni 
javljalnik požara  z vzorčno komoro kos 2

8 indikatorji za javljalnike v dvojnem stropu kos 15

9 Priklop PL za signalizacijo v adresibilni vhodno-
izhodni modul kos 12

10 Priklop PL v R-klima na strehi za upravljanje kos 12

11 Nadometna izolirna cev PN φ 13,5 s priborom
m 380

12 Kabel z polurno temperaturno odpornostjo 
rdeče barve dvoparni m 1200

13 Zagon in programiranje centrale in spuščanje v 
pogon kpl 1
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14 Pregled sistema s strani IVD kpl 1

15 Drobni material in manjša dela 5%

F SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA
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G Domofon

1
Vhodni panel domofona z mikrozvočno 
kombinacijo in 2 klicnimi tipkami, p/o izvedbe 
sličen ali( URMET - VEZAVE ) kos 2

2 Centralna enota domofona z napajalnikom ( do 
5 enot ) montirana v stikalni blok kos 2

3
El. ključavnica 12 VDC, požarna varnost 341 
000e-03 GREY.Pred nabavo preveri, ali je 
ključavnico možno vgraditi v izbrana vtrata kos 2

4 Kabel Iy(st)Y  1 x 2 x 0,8 mm2, delno položen 
po kabelski lestvi delno po litobetonski plošči m 440

5 Zaščitna cev RBT fi 16 mm položena v 
litobetonski steni ali knauf steni m 440

6 Nastavitve, meritve in spuščanje sistema v 
obratovanje. kpl 1

G SKUPAJ DOMOFON
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H Kontrola delovnega časa

1 Programska oprema z licenco slična ali Špica
kos 1

2 Registrirni terminal, brezkontaktni kos 1

3 Kartice z personalizacijo kos 50

4 priklop opreme, test zagon, primopredaja 
sistema, šolanje uporabnikov kpl 1

H SKUPAJ KONTROLA DELOVNEGA ČASA

Stran 17 od 18
Gradnja vrtca Barjanček 2  167



I Demontažna dela 

1 Demontaža obstoječe opreme ur 160

2 Opomba: Pred demontažo je preveriti ali 
instalacija lahko koristi  nadaljnemu namenu!

I SKUPAJ DEMONTAŽNA DELA 

PONUDNIK MORA V CENAH NA ENOTO ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL UPOŠTEVATI 
SLEDEČE SKUPNE OBVEZNOSTI

1 Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje ter zaključna dela;

2 Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški;

3 Vris vseh sprememb glede na PZI načrt električnih inštalacij s strani izvajalca del 
izvedenih del (PID); ter predaja izdelovalcu prikaza 

4 Projektantski nadzor

5 Izdelava PID projekta

6 Odvoz odpadkov elektro materiala na deponijo

7 Priprava vse potrebne dokumentacije  za tehnični pregled

Opomba: 

Postavke v skupnih obveznostih veljajo za celoten obseg električnih instalacij !
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REKAPITULACIJA ZUNANJA UREDITEV

1. PREDDELA

2. ZEMELJSKA DELA

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

4. ODVODNJAVANJE

5. OPREMA CEST

SKUPAJ 

1. PREDDELA:

1.1 GEODETSKA DELA

1.1.1 Uradna zakoličba objekta in zunanje ureditve 
pred pričetkom del in izdelava geodetskega 
načrta novega stanja zemljišča s strani 
pooblaščene geodetske organizacije v treh 
izvodih 1,00 kos

1. PREDDELA - SKUPAJ

2. ZEMELJSKA DELA

Rušenje obstoječega objekta in izkop za 
predvideni objekt so obračunani v okviru 
zemeljskih del pri objektih. Rav
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2.1 IZKOPI

SPLOŠNO:
* pri izkopih upoštevati tudi:
* vse vertikalne in horizontalne prenose, 

prevoze in transporte
* vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov 

ter zavarovanja okolice med izkopi

* utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti 
planiranje dna izkopov na točnost +/ - 1 cm

2.1.1 Izkop materiala III, kat. z direktnim 
nalaganjem na kamion in odvozom na: 
deponijo vključno s takso 813,53 m3

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

2.2.1 Planiranje in valjanje planuma spodnjega  
ustroja po debeline 20cm (tlakovane poti) do 
80Mpa. 590,91 m2

2.1 PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ

2.2 BREŽINE IN ZELENICE

2. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1 NOSILNE PLASTI

3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI

3.1.1.1 Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti 
tamponskega drobljenca TD 32 v deb. 25 cm 

102,48 m3

3.1.1.2 Dobava kamnitega tamponskega materiala, 
drobljenec frakcije 0-32, brez glinenih 
primesi, s čim manjšo vsebnostjo frakcije 0-4, 
vgrajevanje na planum z ravnanjem in 
utrjevanjem v debelini 30 cm na celotni novi 
površini parkirišč in voznih poti, vse v 
predpisanih nagibih, utrjevanje do predvidene 
trdnosti 80-100 Mpa(predpiše geomehanik).

283,64 m3
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3.1.1.3 Izvedba  kamnitega nasipa TD 64 v debelini 
min. 40 cm s planiranjem in uvaljanjem.

386,12 m3

3.1.1.4 Dobava in vgradnja - raztiranje kamnitega 
prodca 8/16 mm v debelini min. 10cm na 
vnaprej pripravljeno podlago. 29,10 m3

3.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI - SKUPAJ

3.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI

3.2.1 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega 
drobljenca BNP22 v deb. 6 cm. 280,36 m2

3.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI - 
SKUPAJ

3.3 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.3.1 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.3.1.1 Izdelava obrabnozaporne plasti 
bitumenskega betona BB8 iz zmesi zrn 0/8 
mm iz karbonatnih kamenin v deb. 4 cm 
(povozne površine 590,91 m2

3.3.1.2 Izdelava obrabnozaporne plasti iz betonskih 
pranih plošč dim. 40/40cm. Prane plošče se 
polagajo na vnaprej vgrajen podložni beton 
MB 20 debeline 12cm.

426,00 m2

3.3.1.3 Nabava, dobava in polaganje prefabriciranih 
betonskih pohodnih plošč dim. 30/90cm. 
Plošče se polagajo na podložni beton MB 20. 
Plošče imajo izgled metlanega betona in 
posnete robove. 10,00 kos

3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLAST - SKUPAJ

3.4 VEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI - 
CEMENTNI BETONI

3.4.1 Izdelava nosilne in obrabne plasti 
cementnega metlanega betona MB 30  v deb. 
12 cm (središčno armiran z Q287) skupaj z 
opaženjemZmrzlinsko odporen beton. 

56,11 m2
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3.4.2 Nabav, dobava in vgrajevanje AB betona za 
oporni zidec višine 1.0m in širine 20cm ob 
obstoječm parkirišču. V ceni je zajeto izkop, 
podložni beton, opaženje, razopaženje, 
čiščenje opažev in transport. 26,00 m3

3.4.3 Nabav, dobava in vgrajevanje AB betona za 
zunanje stopnice. V ceni je zajeto izkop, 
podložni beton, opaženje, razopaženje, 
čiščenje opažev in transport. 36,00 m2

3.4 VEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI - 
CEMENTNI BETONI

3.5 GEOTEKSTIL

3.5.1 Nabava, dobava in vgrajevanje PP filca 300 
g/m2. 780,91 m2

3.5 GEOTEKSTIL - SKUPAJ 

3.6 ROBNIKI, OBROBE, OGRAJE, IGRALA

3.6.1 Nabava, dobava in vgraditev predfabriciranih 
dvignjenih robnikov iz cementnega betona s 
prerezom 15/25 cm vključno z izvedbo 
temelja iz podložnega betona MB 20.

180,00 m1

3.6.2 Nabava, dobava in vgraditev  granitnih kock s 
prerezom 10/10/10cm vključno z izvedbo 
temelja iz podložnega betona MB 20.

60,00 m1

3.6.3 Nabava, dobava in vgraditev  grednih 
robnikov s prerezom 5/250cm vključno z 
izvedbo temelja iz podložnega betona MB 20.

105,00 m1

3.6.4 Gugalnica za vec otrok; podpobno kot 
MULTISESAW M 146, KOMPAN  2,00 kos

3.6.5 Tobogan s zelenice podobno kot M385 - II , 
KOMPAN (2-6 let) 1,00 kos

3.6.6 Gugalnice za enega (malcki), podobno 
kot SUNFLOWER M 951, KOMPAN (1-3 let)

3,00 kos

3.6.7 Gugalnica za dva (malcki). YOU & ME M164, 
age 1-3, KOMPAN 2,00 kos
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3.6.8 Nabava, dobava in postavitev jeklene 
panelne ograje višine 1.20m in osebnega 
prehoda v točkovne temelje MB 20. V ceni je 
upoštevan tudi izkop točkovnih temeljev, 
izdelava točkovnih temeljev in postavitev in 
montaža panelne ograje. 81,00 m1

3.6 ROBNI ELEMENTI - SKUPAJ 
3. VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ

4. ODVODNJAVANJE

4.1 JAŠKI IN KANALETE

4.1.1 Izdelava jaška  iz cementnega betona , 
krožnega prereza o 45m, globine 1,5 do 2,0 
m, skupaj z izkopom in LTŽ rešetko nosilnosti 
400 kN. 6,00 kos

4.1.2 Izdelava jaška  iz cementnega betona , 
krožnega prereza o 30m, globine 1,0 m, 
skupaj z izkopom in LTŽ rešetko. 4,00 kos

4.1 JAŠKI IN KANALETE - SKUPAJ
4. ODVODNJAVANJE - SKUPAJ

5 OPREMA CEST

5.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU 

5.2.1 Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z 
enokomponentno belo barvo, strojno,  
debelina plasti suhe snovi 200 um, širina črte 
10 cm 150,00 m1

5.2.2 Obeležba parkirnih mest - oznaka invalid 2,00 kos

5.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU  - SKUPAJ
5. OPREMA CEST - SKUPAJ
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REKAPITULACIJA OPREME

SPECIFIKACIJA POHIŠTVA (OPREME)

A. IGRALNI PROSTORI

B. OSTALI PROSTORI

C. KOMUNIKACIJE

SPECIFIKACIJA POHIŠTVA (OPREME) SKUPAJ:
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 SPECIFIKACIJA POHIŠTVA (opreme)

Zap.št. Št. pVrsta blaga kol cena vrednost v €

A. IGRALNI PROSTORI 

01. 1 Igralnica - prvo starostno obdobje 
1. Omara visoka z vrati (za 10 ležalnikov)

dim. 100x 55x 200 cm 1
2. Omara visoka z vrati (za 5 ležalnikov)

dim. 50x 55x 200 cm 1
3. Omara visoka s policami in vrati 

dim. 100x 55x 200 cm 1
4. Otroška posteljica lesena (mobilna) z vzmetnico 3

dim. 125x 65x 95 cm 
5. Previjalni pult iz kerrocka, lijak za umivanje, (spodaj podstavna

omarica z vrati in izvlečne stopnice) kot Barbi 
na previjalnem pultu pena v skaju
dim. 180x 80x v. 90 cm 1

6. Blazina v skaju 
dim. 150x 100x 6 cm 1

7. Stenski pano iveral v mas.bukov.robu 
dim. 100x 120 cm 2

8. Stenski pano ogledalo, dim. 100x 120 cm 1
9. Viseča omarica s prekati in vrati za shranjevanje perila 

dim. 100x 25x 60 cm 2
10. Stol lesen otroški v. 26 cm z rokonasloni 20
11. Miza lesena otroška dim. 80/80/46 cm  5
12. Miza lesena otroška dim. 60/80/46 cm  1
13. Miza lesena za vzgojitelja s predalom in ključ.

dim. 90x 60x 75 cm 1
14. Stol lesen oblazinjen za vzgojitelja 2
15. Odlagalna polica - dvojna

dim. 100x 30 4
16. Viseča omarica s 15. prekati 17,6/25,6 cm

dim. 100x 25x 85 cm 1
17. Omarica z eno vmesno polico in vrati 

dim. 100x 40x 75 cm 1
18. Omarica z eno vmesno polico brez vrat 

dim. 100x 40x 75 cm 1

SKUPAJ:

02. 2 Igralnica - prvo starostno obdobje 
1. Omara visoka z vrati (za 10 ležalnikov)

dim. 100x 55x 200 cm 1
2. Omara visoka z vrati (za 5 ležalnikov)

dim. 50x 55x 200 cm 1
3. Omara visoka s policami in vrati 

OPOMBA: oprema v upravi je tipska pisarniška; mize s kovinskimi nogami 
(npr.Voga ali enakovreno), kanali za kable, plošča 25 mm iz iverala + ABS; 
omare iz iverala + ABS, ročaji, ključavnica, protiprašna letev

oprema igralnic je tipska, izdelana iz iverala + ABS, zaokroženi robovi, 
oblazinjeno, predali na vodilih
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dim. 100x 55x 200 cm 1
4. Otroška posteljica lesena (mobilna) z vzmetnico

dim. 125x 65x 95 cm 2
5. Previjalni pult iz kerrocka, lijak za umivanje, (spodaj podstavna

omarica z vrati in izvlečne stopnice) kot Barbi 
na previjalnem pultu pena v skaju
dim. 180x 80x v.90 cm 1

6. Viseča omarica s 15. prekati 17,6/25,6 cm
dim. 100x 25x 85 cm 1

7. Omarica z eno vmesno polico in vrati 
dim. 100x 40x 75 cm 1

8. Omarica z eno vmesno polico brez vrat
dim. 100x 40x 75 cm 1

9. Polica odlagalna dvojna 
dim. 100x 30 cm 3

10. Kotiček mobilni s PVC pladnji 
dim. 100x 50x 100 cm - obojestransko odprt 1

11. Kotiček kuhinje - posam.kuhinj. elementi (štedil., hladil.,regal)
dim. 120x 35x 100 cm 1

12. Omarica nizka s policami odprta, obdelano hrbtišče 
dim. 100 x 40 x 60 cm 1

13. Viseča omarica s prekati in vrati za shranjevanje perila 
dim. 100x 25x 60 cm 2

14. Blazina v skaju 
dim. 180x 100x 6 cm 1

15. Blazina v skaju 
dim. 80x 140x 6 cm 2

16. Stenski pano ogledalo 
dim. 100x 120 cm 1

17. Stenski pano iveral v mas.bukov.robu 
dim. 100x 120 cm 1

18. Omarica s 15. prekati
dim. 100x 125x 85 cm 1

19. Mizica otroška lesena 
dim. 80x 80x 46 cm 5

20. Mizica otroška lesena 
dim. 80x 60x 46 cm 1

21. Stol lesen otroški v. 26 cm 16
Stol lesen otroški v. 26 cm z rokonasloni 4

22. Miza lesena za vzgojitelja s predalom in ključ.
dim. 90x 60x 75 cm 1

23. Stol lesen oblazinjen za vzgojitelja 2
24. Nizka omarica z vrati in obdelanim hrbtiščem dim. 130x40x75 cm 1

SKUPAJ:

03. 3 Igralnica - prvo starostno obdobje 
1. Omara visoka z vrati (za 10 ležalnikov)

dim. 100x 55x 200 cm 1
2. Omara visoka z vrati (za 5 ležalnikov)

dim. 50x 55x 200 cm 1
3. Omara visoka s policami in vrati 

dim. 100x 55x 200 cm 1
4. Previjalni pult iz kerrocka, lijak za umivanje, (spodaj podstavna

omarica z vrati in izvlečne stopnice) kot Barbi 
dim. 180x 80x  v. 90cm 1

5. Viseča omarica s prekati in vrati za shranjevanje perila 
dim. 100x 25x 60 cm 2

6. Stol lesen otroški v. 26 cm 16
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7. Stol lesen otroški v. 26 cm z rokonasloni 4
8. Viseča omarica s 15. prekati 17,6/25,6 cm

dim. 100x 25x 85 cm 1
9. Omarica z eno vmesno polico in vrati 

dim. 100x 40x 75 cm 1
10. Omarica z eno vmesno polico brez vrat 

dim. 100x 40x 75 cm 1
11. Odlagalna polica dvojna

dim. 100x 25 cm 3
12. Stenski pano iveral z masiv.bukov.robu 

dim. 100x 120 cm 2
13. Stenski pano ogledalo z masiv.bukov.robu 

dim. 100x 120 cm 1
14. Blazina v skaju 

dim. 150x 100x 6 cm 1

SKUPAJ:

04. 4 Igralnica - prvo starostno obdobje 
1. Omara visoka z vrati (za 10 ležalnikov)

dim. 100x 55x 200 cm 1
2. Omara visoka z vrati (za 5 ležalnikov)

dim. 50x 55x 200 cm 1
3. Omara visoka s policami in vrati 

dim. 100x 55x 200 cm 1
4. Previjalni pult iz kerrocka, lijak za umivanje, (spodaj podstavna

omarica z vrati in izvlečne stopnice) kot Barbi 
dim. 180x 80x  v. 90cm 1

5. Viseča omarica s prekati in vrati za shranjevanje perila 
dim. 100x 25x 60 cm 2

6. Stol lesen otroški v. 26 cm 16
7. Stol lesen otroški v. 26 cm z rokonasloni 4
8. Viseča omarica s 15. prekati 17,6/25,6 cm

dim. 100x 25x 85 cm 1
9. Omarica z eno vmesno polico in vrati 

dim. 100x 40x 75 cm 1
10. Omarica z eno vmesno polico brez vrat 

dim. 100x 40x 75 cm 1
11. Odlagalna polica dvojna

dim. 100x 25 cm 3
12. Stenski pano iveral z masiv.bukov.robu 

dim. 100x 120 cm 2
13. Stenski pano ogledalo z masiv.bukov.robu 

dim. 100x 120 cm 1
14. Blazina v skaju 

dim. 150x 100x 6 cm 1

SKUPAJ:

05. 5 Igralnica - drugo starostno obdobje 
1. Omara visoka zgoraj z vrati v viš. 80 cm, spodaj odprta s 

kvalit.rolojem - brez dna za lahke naklad.ležalnike 
dim. 140x 60x 200 cm 2

2. Omara visoka s policami in vrati 
dim. 90x 60x 200 cm 1

3. Omara visoka zgoraj z vrati v viš. 100 cm, spodaj odprta s 
policami, dim. 90x 60x 200 cm 1

4. Omarica nizka s policami odprta 
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dim. 100x 40x 77 cm 1
dim. 100x 40x 100 cm 1

5. Omarica nizka s 12 prekati (za posam.otroka) 
dim. 100x 40x 100 cm 2

6. Kotni element  s policami 
dim. 40x 40x 100 cm 2

7. Dvojna odlagalna polica 
dim. 100x 25cm 4

8. Miza lesena za vzgojitelja s predalom in ključ. 
dim. 90x 60x 75 cm 1

9. Stol lesen oblazinjen za vzgojitelja 2
10. Stenski pano ogledalo 

dim. 100x 110 1
11. Stenski pano pluta

dim. 100x 110 2
11. Stenski pano iveral

dim. 100x 110 1
12. Kotiček kuhinje 

dim. 120x 40 x 100 cm 1
13. Voziček lesen s pladnji (3x globoki, 6x plitvi) 1
14. Miza, lesena, pravokotna

dim. 80x 60x 52 cm 1
15. Miza, lesena

dim. 80x 80x 52 cm 6
16. Stol lesen otroški v. 30 cm 24
17. Kotni element  s policami, polkrožni

dim. 40x 40x 100 cm 2

SKUPAJ:

06. 6 Igralnica - drugo starostno obdobje 
1. Omara visoka zgoraj z vrati v viš. 80 cm, spodaj odprta s 

kvalit.rolojem - brez dna za lahke naklad.ležalnike 
dim. 140x 60x 200 cm 2

2. Omara visoka s policami in vrati 
dim. 90x 60x 200 cm 1

3. Omara visoka zgoraj z vrati v viš. 100 cm, spodaj odprta s 
policami, dim. 90x 60x 200 cm 1

4. Omarica nizka s policami odprta 
dim. 100x 40x 77 cm 1
dim. 100x 40x 100 cm 1

5. Omarica nizka s 12 prekati (za posam.otroka) 
dim. 100x 40x 100 cm 2

6. Kotni element  s policami 
dim. 40x 40x 100 cm 2

7. Dvojna odlagalna polica 
dim. 100x 25x 15 cm 4

8. Miza lesena za vzgojitelja s predalom in ključ. 
dim. 90x 60x 75 cm 1

9. Stol lesen oblazinjen za vzgojitelja 2
10. Stenski pano ogledalo 

dim. 100x 110 1
11. Stenski pano pluta

dim. 100x 110 2
11. Stenski pano iveral

dim. 100x 110 1
12. Kotiček kuhinje 

dim. 120x 40 x 100 cm 1
13. Voziček lesen s pladnji (3x globoki, 6x plitvi) 1
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14. Miza, lesena, pravokotna
dim. 80x 60x 52 cm 1

15. Miza, lesena
dim. 80x 80x 52 cm 6

16. Stol lesen otroški v. 30 cm 24
17. Kotni element  s policami, polkrožni

dim. 40x 40x 100 cm 2

SKUPAJ:

07. 7 Igralnica - drugo starostno obdobje 
1. Omara visoka zgoraj z vrati v viš. 80 cm, spodaj odprta s 

kvalit.rolojem - brez dna za lahke naklad.ležalnike 
dim. 140x 60x 200 cm 2

2. Omara visoka s policami in vrati 
dim. 90x 60x 200 cm 1

3. Omara visoka zgoraj z vrati v viš. 100 cm, spodaj odprta s 
policami, dim. 90x 60x 200 cm 1

4. Omarica nizka s policami odprta 
dim. 100x 40x 77 cm 1
dim. 100x 40x 100 cm 1

5. Omarica nizka s 12 prekati (za posam.otroka) 
dim. 100x 40x 100 cm 2

6. Kotni element  s policami 
dim. 40x 40x 100 cm 2

7. Dvojna odlagalna polica 
dim. 100x 25x 15 cm 4

8. Miza lesena za vzgojitelja s predalom in ključ. 
dim. 90x 60x 75 cm 1

9. Stol lesen oblazinjen za vzgojitelja 2
10. Stenski pano ogledalo 

dim. 100x 110 1
11. Stenski pano pluta

dim. 100x 110 2
11. Stenski pano iveral

dim. 100x 110 1
12. Kotiček kuhinje 

dim. 120x 40 x 100 cm 1
13. Voziček lesen s pladnji (3x globoki, 6x plitvi) 1
14. Miza, lesena, pravokotna

dim. 80x 60x 52 cm 1
15. Miza, lesena

dim. 80x 80x 52 cm 6
16. Stol lesen otroški v. 30 cm 24
17. Kotni element  s policami, polkrožni

dim. 40x 40x 100 cm 2

SKUPAJ:

08. 8 Igralnica - drugo starostno obdobje 
1. Omara visoka zgoraj z vrati v viš. 80 cm, spodaj odprta s 

kvalit.rolojem - brez dna za lahke naklad.ležalnike 
dim. 140x 60x 200 cm 2

2. Omara visoka s policami in vrati 
dim. 90x 60x 200 cm 1

3. Omara visoka zgoraj z vrati v viš. 100 cm, spodaj odprta s 
policami, dim. 90x 60x 200 cm 1

4. Omarica nizka s policami odprta 
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dim. 100x 40x 77 cm 1
dim. 100x 40x 100 cm 1

5. Omarica nizka s 12 prekati (za posam.otroka) 
dim. 100x 40x 100 cm 2

6. Kotni element  s policami 
dim. 40x 40x 100 cm 2

7. Dvojna odlagalna polica 
dim. 100x 25cm 4

8. Miza lesena za vzgojitelja s predalom in ključ. 
dim. 90x 60x 75 cm 1

9. Stol lesen oblazinjen za vzgojitelja 2
10. Stenski pano ogledalo 

dim. 100x 110 1
11. Stenski pano pluta

dim. 100x 110 2
11. Stenski pano iveral

dim. 100x 110 1
12. Kotiček kuhinje 

dim. 120x 40 x 100 cm 1
13. Voziček lesen s pladnji (3x globoki, 6x plitvi) 1
14. Miza, lesena, pravokotna

dim. 80x 60x 52 cm 1
15. Miza, lesena

dim. 80x 80x 52 cm 6
16. Stol lesen otroški v. 30 cm 24
17. Kotni element  s policami, polkrožni

dim. 40x 40x 100 cm 2

SKUPAJ:

09. 9 Osrednji prostor, športna igralnica in shramba 
igralnih pripomočkov

1. Letvenik zidni - fiksni 
dim. 80x 180 cm 4

2. Blazina za letvenik, dim. 160x 100 cm 4
3. Voziček za orodje - lesen, tri police 1
4. Plezalna stena, 320x 150 cm nagibna in oprimki (cca 30 kos) 1
5. Klop - lesena - lesena konstrukcija

dim. 150 x 35 x 35 cm 6
6. Otroški koš za košarko

dim.cca 80x 80 cm 2
7. Igralni most s stopnicami in toboganom ter penami v skaju 

dim. (60+150+100)x 60x 100 v. podesta 40 cm 1
8. Polkrožni dvignjen podest - z različnimi odprtinami 

dim. 150x 120x višina pohodnega dela v sredini dvignjen 20 cm 1
9. Kovinska konzola dolžine 250 cm s plezalnimi vrvmi - 3 kom

(namestiti na AB steber v osi 5 in) 1
10. Regal z lesenimi odlagalnimi policami 

dim. 200 x 40 x 200 cm 3
11. Regal z lesenimi odlagalnimi policami 

dim. 150 x 40 x 200 cm 3

SKUPAJ:

10. 10 Osrednji prostor, športna igralnica in shramba 
igralnih pripomočkov

1. Letvenik zidni - fiksni 
dim. 80x 180 cm 4
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2. Blazina za letvenik, dim. 160x 100 cm 4
3. Voziček za orodje - lesen, tri police 1
4. Plezalna stena, 320x 150 cm nagibna in oprimki (cca 30 kos) 1
5. Klop - lesena - lesena konstrukcija

dim. 150 x 35 x 35 cm 6
6. Otroški koš za košarko

dim.cca 80x 80 cm 2
7. Igralni most s stopnicami in toboganom ter penami v skaju 

dim. (60+150+100)x 60x 100 v. podesta 40 cm 1
8. Polkrožni dvignjen podest - z različnimi odprtinami 

dim. 150x 120x višina pohodnega dela v sredini dvignjen 20 cm 1
9. Kovinska konzola dolžine 250 cm s plezalnimi vrvmi - 3 kom

(namestiti na AB steber v osi 5 in) 1
10. Regal z lesenimi odlagalnimi policami 

dim. 200 x 40 x 200 cm 3
11. Regal z lesenimi odlagalnimi policami 

dim. 150 x 40 x 200 cm 3

SKUPAJ:

07. 9 Garderoba za otroke in dodatni prostor za otroke
1. Garderobna polica s kljukicami in petimi prekati za copate

ter garderobna klop (vse pritrjeno na zid)
dim. 100x 35x 130 cm 27

2. Mizarski delovni pult z oprimki za orodje, masivna bukova 
plošča debeline 3 cm, spodaj odlagalna polica 
dim. 120x 60/70x 64 cm 1

3. Voziček s pladnji in orodjem (po izboru) 5
4. Stenski pano iveral z masiv.bukov.robu 

dim. 100x 120 cm 2

SKUPAJ:

IGRALNI PROSTORI SKUPAJ 

B. OSTALI PROSTORI 

a. Prostori za otroke

08. 8 Sanitarije za otroke
1. Odlagalne lesene police (5 kom po višini)

komplet dim. 160x 40 x 200 cm 8

SKUPAJ:
b. Skupni prostori za otroke

09. 12 Svetovalni delavec in individualno delo z otroki
1. Miza pisalna z izvlečno polico za tipkovnico 

dim. 140x 80x 74 cm 1
2. Mobilni predalnik s ključ. 1
3. Priključna miza 

dim. 120x 60x 74 cm 1
4. Stol vrtiljak z rokonaslonom oblazinjen v kval.blagu 1
5. Polica na konzolah dim. 140/40 cm 1
6. Polica na konzolah dim. 120/30 cm 2
7. Omara visoka z vrati in ključavnico 
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dim. 80x 40x 200 cm, 2
8. Stensko pano pluta v mas.bukovem robu 1

dim. 100x 120
9. Stensko pano iz iverala v mas.bukovem robu 2

dim. 100x 120
10. Stensko pano z ogledalom v mas.bukovem robu 1

dim. 100x 120
11. Blazina v skaju 1

dim. 150x 100x 6 cm 
12. Plezalna stena 150x 150 cm nagibna in oprimki (cca 15 kos) 1
13. Omarica nizka z vmesno polico, odprta 

dim. 100x 40x 75 cm, 1
14. Odlagalna polica - dvojna

dim. 100x 250x 30 cm, 1
15. Miza lesena otroška

dim. 80x 80x 52 cm 1
16. Stol lesen otroški, v. 30 cm 4

SKUPAJ:
c. Prostori za strokovne delavce

10. 10 Strokovni delavci 
1. Miza konferenčna 

dim. 140x 80x 74 cm 7
2. Stol konferenčni oblazinjen 14
3. Miza pisalna z izvlečno polico za tipkovnico
4. dim. 120x 60x 74 cm 2
5. Predalnik mobilni s ključ. 2
6. Omara visoka s policami in vrati ter ključ.

dim. 80x 40x 200 cm 10
7. Stol vrtiljak z naslonom za roke, oblazinjen s kval. blagom 2

SKUPAJ:

11. 11 Vodja enote
1. Miza pisalna z izvlečno polico za tipkovnico 

dim. 160x 100x 74 cm 1
2. Mobilni predalnik s ključ. 1
3. Priključna miza 

dim. 120x 60x 74 cm 1
4. Stol vrtiljak z rokonaslonom oblazinjen v kval.blagu 1
5. Stol konferenčni oblazinjen 2
6. Omara visoka arhivska z vrati in ključavnico 

dim. 80x 40x 200 cm 4
7. Stena garderobna, 80x 190 cm 1

SKUPAJ:

12. 13 Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke
1. Kovinski regal zidni 

dim. 100x 30x 231 cm 6

SKUPAJ:

13. 27 Shramba za zunanje igrišče 
1. Komplet petih premičnih  polic pritrjenih 

 na fiksno kovinsko podkonstrukcijo. Prva polica kompleta je
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na višini 70 cm od tal. Med policami je presledek 35 cm.
dim. Kompleta 480x 60x 180  1
dim. Kompleta 400x 60x 180  1
dim. Kompleta 350x 30x 180  1

SKUPAJ:

14. 14 Garderoba  - zaposleni 
1. Garderobna stena zgoraj s polico, obešalne kljuke 5 kom, 

dim. 100x150 cm 7
2. Ogledalo (na steni) 

dim. 80x 150 cm 1
3. Stojalo za dežnike, kovinsko 2

SKUPAJ:

15. 15 Čajna kuhinja 
1. Omara - čajna kuhinja; vgrajeno pomiv.enojno korito z 

odcejal. 2x, elektro plošči, hladilnik mini vgradni 
dim. 200x 60x 200 cm 1

SKUPAJ:

16. 18 Prostor za faks
1. Nizka omara z vrati in eno polico

dim. 120x 60x 74 cm 1
2. Viseča omara brez vrat

dim. 120x 30x 60 cm 1

SKUPAJ:

d. Upravni prostori

17. 23 WC, prha in garderoba kuhinjskega osebja
1. Omara garderobna zgoraj s polico, obešalni drog, 

vrata s ključ. - lesena ali kovinska - čisto/nečisto
dim. 62,5x 50x 200 cm 4

2. Omara za čistila in čistilna sredstva s policami 1
dim. 100x 40x 200 cm 

3. Stojalo za dežnike, kovinsko 1

SKUPAJ:

18. 24 kuhinja - prikazana v ločenem popisu

19. 25 Čistila
1. Omara za čistila in čistilna sredstva s policami

dim. 100x 40x 200 cm 2
2. Odlagalne lesene police (5 kom po višini)

komplet dim. 250x 30 x 200 cm 1
3. Odlagalne lesene police (5 kom po višini)

komplet dim. 200 x 60 x 200 cm 2

SKUPAJ:

20. 16 Priročna delavnica - hišnik
1. Delovni pult za obdelavo lesa in kovine, dim. 150x 80x 87 cm
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s kovinsko podkonstrukcijo, 1 predalom dim. 60x 60x 15 cm  
in vmesno polico dim. 150x 40x 3 cm 2

2. Kovinska omara za orodje s policami dim. 80x 40x 200 cm 3
3. Leseni pano z držali za orodje

dim. 150x 80x 3 cm 2
4. Lesena garderobna omara

dim. 80x 40x 200 cm 2
5. Leseni regal

dim. 200x 40x 200 cm 2

SKUPAJ:

IGRALNI PROSTORI SKUPAJ 

A. KOMUNIKACIJE

21. 28 Glavni vhod - vetrolov 
1. Stenski pano za obvestila, bela magnetna tabla v 

masiv. buk. okvirju, dim. 100x 120 cm 2
2. Stojalo za dežnike, kovinsko 4

SKUPAJ:

KOMUNIKACIJE SKUPAJ 

skupaj (dobava in montaža) - pohištvo cel objekt 
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SPECIFIKACIJA TEHNOLOŠKE OPREME

Investitor:
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika

Objekt:
VRTEC BARJANČEK 2 
                                            

Poz. Opis Kol Tip/proizvajalec Cena/enoto  Skupni znesek 

NIVO PRITLIČJE

A SANITARIJE IN GARDEROBE ZA 
ZAPOSLENE KUHINJE

A1 Oprema garderob

1

oprema je del popisa 
arhitekture, elektro 
in strojnih inštalacij

B PROSTOR ZA SHRANJEVANJE 
ODPADKOV IN EMBALAŽE

B1 Posode za ločeno shranjevanje odpadkov

3

dobavi pogodbeni 
izvajalec odvoza 
odpadkov;

B2 Tuš mešalna baterija za čiščenje prostora 

1
oprema je del popisa 
strojnih inštalacij

- tuš enoročna mešalna baterija;
- priključek za cev za čiščenje;
- v kompletu cev dolžine 15 m; DN 15 s 
kompletom priročnih priključkov na koncu 
cevi;

C SPREJEM ŽIVIL

C1 Inox sanitarni umivalnik za roke 1
- v kompletu iztočna pipa; sanitarni pribor za 
umivanje rok dobavi investitor oz. pogodbeni 
dobavitelj sanitarnega materiala;

- proženje vode preko tipke s kolenskim 
proženjem;
- umivalnik izdelan po tehnologiji globokega 
vleka;
- nastavitev temperature vode preko dveh 
zaključnih ventilov, ki so izvedeni kot 
zaključek vodovodne inštalacije; ventile 
dobavi in montira izvajalec vodovodnih 
inštalacij;
450x450 mm
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C2 Elektronska talna tehnica 1
- velikost platoja min. 600x800 mm v izvedbi 
inox pločevina;
- elektronski prikazovalnik izpisa teže;
- kapaciteta min.300 kg;
- natančnost cca. 200 g;
- možnost delovanja na baterije;
- ločena kontrolna enota montirana na steno; 

Opomba:
Talna tehtnica se montira na končni tlak.
- kot npr.:  Tehtnica SV300S /DI28 ali 
enakovredno;

D DVIGALO

D1 Transportno dvigalo kuhinje

1
oprema je del popisa 
posebnega načrta 

KLET

E SHRAMBA SUHIH ŽIVIL

E1 Inox regal za shranjevanje 9
Opis konstrukcije:
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz nerjaveče pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- za boljšo stabilnost regala zadaj križne 
povezave izdelane iz nerjavečih profilov;
- 5x polna polica;
- na vrhu stojnih profilov plastični zaključki;
- police in stojni elementi glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 150 kg/m police;
1000x500x1900 mm

F HLADILNICA MLEČNIH IZDELKOV

F1 Hladilna komora za dostavo in dnevno 
shranjevanja mlečnih izdelkov 1
Splošne lastnosti:
- temperatura od 0 do 6°C;
- krilna vrata;
- hladilni sistem izveden v sklopu skupnega 
hladilnega agregata, ki ga dobavi dobavitelj 
hladilnic oz. dobavitelj tehnološke opreme;
- izolacijski paneli in strop;
- postavljena na gotov tlak brez talnih panelov

Detajli:
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 -debelina panelov min. 80 mm
 -notranji robovi zaokroženi stena-stena in 
stena-tla zaokroženi z inox profilom  min r=40 
mm
- zaokrožitve in stenski paneli so tesnjenji s 
trajno elastičnim kitom;
- brez talnih panelov; izolacija izvedena v 
popisu gradbenih del- 10 cm stirodur;
- krilna vrata; svetla odprtina 91 cm; 
- vrata opremljena z varnostno ključavnico, ki 
omogoča odpiranje z notranje strani;
- izolacija poliuretan min. 38kg/m2; brez CFC

- bruto višina cca. 250 cm;
- paneli obojestransko obdelani iz pocinkane 
pločevine z belo prašno barvanim zaključnim 
slojem; kompletna izvedba mora omogočati 
redno mokro čiščenje in dezinfekcijo;

- v kompletu vmesna inštalacije za hladilno 
sredstvo in vmesno elektro inštalacijo med 
skupnim hladilnim agregatom in notranjim 
izparilcem in notranjo kontrolno enoto;
- v kompletu interna elektro kontrolna 
omarica z varovalnimi elementi in možnostjo 
priklopa na skupen nadzorni sistem;

- pripravljeno za centralni nadzor temperature 
in povezava do računalnika;
2500x3300x2500 mm
- kot npr.: LTH montažna hladilnica SHL 
6.12.8 ali enakovredno;

F2 Inox regal za shranjevanje 2
Opis konstrukcije:
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz nerjaveče pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- za boljšo stabilnost regala zadaj križne 
povezave izdelane iz nerjavečih profilov;
- 5x polna polica 3x nosilni vertikalni elementi;

- na vrhu stojnih profilov plastični zaključki;
- police in stojni elementi glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 150 kg/m police;
1600x500x1900 mm

G ZAMRZOVALNICA

G1 Zamrzovalna komora za zamrznjene izdelke
1

- temperatura od -22 do -18°C;
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- krilna vrata;
- hladilni sistem izveden v sklopu skupnega 
hladilnega agregata, ki ga dobavi dobavitelj 
hladilnic oz. dobavitelj tehnološke opreme;
- izolacijski stenski, stropni in talni paneli;
- talni paneli debeline min. 100 mm s 
primerno zaključno pohodno oblogo, ki 
preprečuje zdrs pri hoji; talni panel mora 
omogočati redno mokro čiščenje in občasno 
dezinfekcijo;
Detajli:
 -debelina panelov min. 120 mm
 -notranji robovi zaokroženi stena-stena in 
stena-tla zaokroženi z inox profilom  min r=40 
mm
- zaokrožitve in stenski paneli so tesnjenji s 
trajno elastičnim kitom;
- brez talnih panelov; izolacija izvedena v 
popisu gradbenih del- 20 cm stirodur;
- krilna vrata; svetla odprtina 91 cm; v 
kompletu električno ogrevanje izolacijskega 
tesnila vrat;
- vrata opremljena z varnostno ključavnico, ki 
omogoča odpiranje z notranje strani;
- izolacija poliuretan min. 38kg/m2; brez CFC

- bruto višina cca. 250 cm;
- paneli obojestransko obdelani iz pocinkane 
pločevine z belo prašno barvanim zaključnim 
slojem; kompletna izvedba mora omogočati 
redno mokro čiščenje in dezinfekcijo;

- elektroinštalacija do zunanjega hladilnega 
agregata izvede dobavitelj hladilnega sistema

- agregat montiran zunaj objekta; v kompletu 
talne stojke;
- v kompletu vmesna inštalacije za hladilno 
sredstvo in vmesno elektro inštalacijo med 
skupnim hladilnim agregatom  agregatom in 
notranjim izparilcem in notranjo kontrolno 
enoto;
- v kompletu interna elektro kontrolna 
omarica z varovalnimi elementi in možnostjo 
priklopa na skupen nadzorni sistem;

- pripravljeno za centralni nadzor temperature 
in povezava do računalnika;
- v kompletu električno ogrevanje kondeznega 
odtoka za preprečevanje zamrzovanja;

- obvezna uporaba dovoljenega in ekološko 
primernega hladilnega sredstva;
1980x1900x2500 mm
- kot npr.: LTH montažna zamrzovalnica SHL 
6.12.8 ali enakovredno;
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G2 Inox regal za shranjevanje 2
Opis konstrukcije:
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz nerjaveče pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- za boljšo stabilnost regala zadaj križne 
povezave izdelane iz nerjavečih profilov;
- 5x polna polica 3x nosilni vertikalni elementi;

- na vrhu stojnih profilov plastični zaključki;
- police in stojni elementi glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 150 kg/m police;
1600x500x1900 mm

H HLADILNICA SADJA IN ZELENJAVE

H1 Hladilna komora za shranjevanje svežega 
sadja in zelenjave 1
Splošne lastnosti:
- temperatura od 0 do 6°C;
- krilna vrata;
- hladilni sistem izveden v sklopu skupnega 
hladilnega agregata, ki ga dobavi dobavitelj 
hladilnic oz. dobavitelj tehnološke opreme;
- izolacijski paneli in strop;
- postavljena na gotov tlak brez talnih panelov

Detajli:
 -debelina panelov min. 80 mm
 -notranji robovi zaokroženi stena-stena in 
stena-tla zaokroženi z inox profilom  min r=40 
mm
- zaokrožitve in stenski paneli so tesnjenji s 
trajno elastičnim kitom;
- brez talnih panelov; izolacija izvedena v 
popisu gradbenih del- 10 cm stirodur;
- krilna vrata; svetla odprtina 91 cm; 
- vrata opremljena z varnostno ključavnico, ki 
omogoča odpiranje z notranje strani;
- izolacija poliuretan min. 38kg/m2; brez CFC

- bruto višina cca. 250 cm;
- paneli obojestransko obdelani iz pocinkane 
pločevine z belo prašno barvanim zaključnim 
slojem; kompletna izvedba mora omogočati 
redno mokro čiščenje in dezinfekcijo;
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- v kompletu vmesna inštalacije za hladilno 
sredstvo in vmesno elektro inštalacijo med 
skupnim hladilnim agregatom  agregatom in 
notranjim izparilcem in notranjo kontrolno 
enoto;
- v kompletu interna elektro kontrolna 
omarica z varovalnimi elementi in možnostjo 
priklopa na skupen nadzorni sistem;

- pripravljeno za centralni nadzor temperature 
in povezava do računalnika;
- obvezna uporaba dovoljenega in ekološko 
primernega hladilnega sredstva;
2140x3650x2500 mm
- kot npr.: LTH montažna hladilnica SHL 
6.12.8 ali enakovredno;

H2 Inox regal za shranjevanje 4
Opis konstrukcije:
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz nerjaveče pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- za boljšo stabilnost regala zadaj križne 
povezave izdelane iz nerjavečih profilov;
- 5x polna polica;
- na vrhu stojnih profilov plastični zaključki;
- police in stojni elementi glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 150 kg/m police;
1000x500x1900 mm

I SHRAMBA GOMOLJNIC

I1 Inox regal za shranjevanje 1
Opis konstrukcije:
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz nerjaveče pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- za boljšo stabilnost regala zadaj križne 
povezave izdelane iz nerjavečih profilov;
- 5x polna polica;
- na vrhu stojnih profilov plastični zaključki;
- police in stojni elementi glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 150 kg/m police;
1000x500x1900 mm

I2 Inox talna euro paleta za shranjevanje 
gomoljnic 2
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- izvedene na način, ki omogoča uporabo 
paletnega hidravličnega vozička;
- velikost prirejena po EURO standardu;
- izdelano iz inox pločevine;
- profili izdelani na način, ki omogoča mokro 
čiščenje brez možnosti nabiranja umazanije

1200x800x150 mm

J PRIPRAVA ZELENJAVE

J1 Tuš mešalna baterija za čiščenje prostora 

1
oprema je del popisa 
strojnih inštalacij

- tuš enoročna mešalna baterija;
- priključek za cev za čiščenje;
- v kompletu cev dolžine 5 m; DN 15 s 
kompletom priročnih priključkov na koncu 
cevi;

J2 Inox bazen voziček za shranjevanje 
olupljenega krompirja; 1
- kompletno izdelano iz inoxa
- višina prirejena za uporabo z lupilcem 
krompirja;
- kapaciteta: 4 x GN 1/1
- notranje dim. bazena: 750 x 560 x 400 mm

- volumen: cca. 160 lit
- odtočni ventil za vodo 2"; montiran na dnu 
bazena;
- dodatno inox odstranljivo perforirano dno za 
odcejanje vode
- 4 kolesa Ø 125 mm
800x600x600 mm
- kot npr. Blanco KW160  ali enakovredno

J3 Samostoječ lupilnik za krompir; 1
- enkratna polnitev cca. 15kg
- min. kapaciteta 200kg/uro;
- samostoječa konstrukcija z ojačitvami za 
vijačenje v tla;
- polnitev z vrha; opremljen s pokrovom;
- stranska vratca za izmet krompirja;
- višina izmeta usklajena z bazen vozičkom; 
po potrebni izvesti lupilnik na podstavku;
- opremljene z mehanskim timerjem za izklop 
lupljenja;
- notranjost izvedena s silikonsko gumo; 
- možnost menjave rezalnih plošč glede na tip 
in starost krompirja;
- v kompletu 2 rezilni plošči za krompir in 1x 
plošča obložena s korund strgalno površino;

- kot npr. Alexsandersolia SVN 15 ali 
enakovredno;
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450x600x1100 mm

J4 Inox talna rešetka opremljena  z inox lovilcem 
olupkov in prirejena tipu lupilnika za krompir

1
oprema je del popisa 
strojnih inštalacij

400x400 mm
Opomba: 
točne dimenzije in izvedbo je dobavitelj 
opreme dolžan posredovati izvajalcu talne 
rešetke;

J5 Inox delovni pult z vgrajenim dvodelnim 
koritom in spodnjo polico; 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi 
plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- velikost korita 600x500 mm izdelan po 
tehnologiji  globokega vleka- odtok opremljen 
s prelivno cevjo; ;
- korita popolnoma varjena v delovno 
površino;
- zavihek ob steni h=100 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

- delovna površina izdelana brez lesenih 
ojačitev; (možna ojačitev delovne površine 
samo s HPL ploščo)-ali izdelana iz pločevine 
debeline min. 1,5 mm z dodatnimi U profili za 
ojačitev;
1350x750x900 mm

J6 Tuš mešalna baterija za dodatnim izlivom 
montirana na delovni pult 1
- enoročna izvedba;
- montirana na delovno površino;
- z dodatnim izlivom;
- možnost enostavnega proženja vode preko 
posebnega tuš nastavka z možnostjo 2 
različnih nastavitev pršenja vode; odpiranje 
vode z eno roko;
- dolžina cevi cca. 1000 mm
- podpora cevi s vijačno vzmetjo;
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- v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na 
delovnem pultu oz. za zid;
- kot npr: KWC 24.501.146.000 ali 
enakovredno;

J7 Stroj za pranje zelenjave 1 obstoječ
Opomba:
Ponudnik tehnološke opreme je dolžan 
upoštevati montažo na predviden mestu: 
priklop na električno in vodovodno mrežo ter 
kompleten priključni material.

J8 Inox konzolna polica 1
Splošen opis;
- izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu 1x polica in nosilni pribor;
- možnost premikanja police po višini brez 
uporabe orodja;
Ostalo;
- polica izdelana z gladko površino s 
kompletom inox nosilca za postavitev 3 
rezalnih desk; izdelan zavihek ob steni 
vertikalno navzgor višine cca. 30 mm 
primerno zaključen za preprečevanje poškodb 
pri delu;
2550x350x30 mm

J9 Inox nevtralni delovni pult z vgrajenim 
dvodelnim koritom 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi 
plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- velikost korita 600x500 mm izdelan po 
tehnologiji  globokega vleka- odtok opremljen 
s prelivno cevjo;
- korita locirana na desni strani;
- korita popolnoma varjena v delovno 
površino;
- zavihek ob steni h=50 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

Stran 9 od 39

Gradnja vrtca Barjanček 2  193 



-delovna površina izdelana brez lesenih 
ojačitev; (možna ojačitev delovne površine 
samo s HPL ploščo)-ali izdelana iz pločevine 
debeline min. 1,5 mm z dodatnimi U profili za 
ojačitev;
2550x750x900 mm

J10 Inox sanitarni umivalnik za roke 1
- v kompletu iztočna pipa; sanitarni pribor za 
umivanje rok dobavi investitor oz. pogodbeni 
dobavitelj sanitarnega materiala;

- proženje vode preko tipke s kolenskim 
proženjem;
- umivalnik izdelan po tehnologiji globokega 
vleka;
- nastavitev temperature vode preko dveh 
zaključnih ventilov, ki so izvedeni kot 
zaključek vodovodne inštalacije; ventile 
dobavi in montira izvajalec vodovodnih 
inštalacij;
450x450 mm

K JEDILNICA OSEBJA KUHINJE

K1 Oprema jedilnica osebja
1

oprema je del popisa 
arhitekture

L PISARNA VODJA KUHINJE

L1 Oprema pisarne
1

oprema je del popisa 
arhitekture

L2 IT oprema 

1
oprema je del popisa 
elektro inštalacije

M PRIPRAVA MESA

M1 Inox nevtralni delovni pult z vgrajenim 
enodelnim  koritom 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- celoten pult je postavljen na betonski cokel; 
v kompletu pribor oz izvedba, ki omogoča 
niveliranje in montažo na betonski cokel;

- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
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Dodatni opisi:
- velikost korita 500x500 mm izdelan po 
tehnologiji  globokega vleka- odtok opremljen 
s prelivno cevjo;
- korita locirana na levi strani;
- korito popolnoma varjena v delovno 
površino;
- zavihek ob steni h=50 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

- pod delovno površino izdelana 1x vertikala s 
tremi predali  notranje višine 150 mm s 
popolnoma izvlečnimi vodili; možnost vlaganja 
GN posode velikosti GN 1/1-150 mm;

- ostalo odprto opremljeno z dvojno polico za 
odlaganje; zadaj zaprto;
2000x700x750 mm

M2 Inox stenska omarica za drsnimi vrati 1
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;

Dodatni opis:
- zaprto z drsnimi vrati; ob strani plastični 
zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- v notranjosti izdelana dvojna polica;
- spredaj brez utora za drsna vrata; 
- na levi strani cca. 400 mm prostor za 
postavitev desk za rezanje z vertikalnimi 
nosilci za lažjo postavitev;
2000x350x600 mm

M3 Inox nevtralni delovni pult brez vgrajenega 
korita 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- celoten pult je postavljen na betonski cokel; 
v kompletu pribor oz izvedba, ki omogoča 
niveliranje in montažo na betonski cokel;

- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- zavihek ob steni h=50 mm
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- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

- pod delovno površino izdelana 1x vertikala s 
tremi predali  notranje višine 150 mm s 
popolnoma izvlečnimi vodili; možnost vlaganja 
GN posode velikosti GN 1/1-150 mm;

- ostalo spodaj odprto opremljeno z dvojno 
polico; zadaj zaprto hrbtišče;
1450x700x750 mm

M4 Inox stenska omarica za drsnimi vrati 1
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;

Dodatni opis:
- zaprto z drsnimi vrati; ob strani plastični 
zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- v notranjosti izdelana dvojna polica;
- spredaj brez utora za drsna vrata; 
1400x350x600 mm

M5 Univerzalni kuhinjski stroj za rezanje zelenjave
1

delno obstoječ

M6 Hladilnik za shranjevanje mesa 3
Opis hladilnega sistema;
- v kompletu vmesna inštalacije za hladilno 
sredstvo in vmesno elektro inštalacijo med 
skupnim hladilnim agregatom  agregatom in 
notranjim izparilcem in notranjo kontrolno 
enoto;
- pripravljeno za centralni nadzor temperature 
in povezava do računalnika;
- kapaciteta  neto 600L
- enojna digitalna komandna plošča in 
pokazatelj temperature;
- možnost nastavitev temperature od -2 do 
8°C;
- ključavnica za zapiranje vrat;
- ventilacijsko hlajenje;
- možnost prestavljanja žičnatih polic;
- 5 kom žičnatih polic
- možnost vstavljanja 2x GN 1/1 posod na eno 
polico;
- vgrajen hladilni agregat; lociran na vrhu 
hladilnika;
- hladilnik opremljen z regulacijskimi nogami;

700x800x2000 mm
kot npr.: tip LTH HO  700 DEM  ali 
enakovredno;
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N TOPLOTNA OBDELAVA ŽIVIL

N1 Inox sanitarni umivalnik za roke 1
- v kompletu iztočna pipa; sanitarni pribor za 
umivanje rok dobavi investitor oz. pogodbeni 
dobavitelj sanitarnega materiala;

- proženje vode preko tipke s kolenskim 
proženjem;
- umivalnik izdelan po tehnologiji globokega 
vleka;
- nastavitev temperature vode preko dveh 
zaključnih ventilov, ki so izvedeni kot 
zaključek vodovodne inštalacije; ventile 
dobavi in montira izvajalec vodovodnih 
inštalacij;
450x450 mm

N2 Inox nevtralni delovni pult z vgrajenim 
enodelnim  koritom 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- celoten pult je postavljen na betonski cokel; 
v kompletu pribor oz izvedba, ki omogoča 
niveliranje in montažo na betonski cokel;

- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- velikost korita 500x500 mm izdelan po 
tehnologiji  globokega vleka- odtok opremljen 
s prelivno cevjo;
- korito locirana na desni strani;
- korito popolnoma varjena v delovno 
površino;
- zavihek ob steni h=50 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

- pod delovno površino izdelana 1x vertikala s 
tremi predali  notranje višine 150 mm s 
popolnoma izvlečnimi vodili; možnost vlaganja 
GN posode velikosti GN 1/1-150 mm; locirano 
na levi strani;
- ostalo odprto opremljeno z zadnjo stranico 
in dvojno polico za odlaganje; zaprto hrbtišče;
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2900x700x750 mm

N3 Inox stenska omarica za drsnimi vrati 1
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;

Dodatni opis:
- zaprto z drsnimi vrati; ob strani plastični 
zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- v notranjosti izdelana dvojna polica;
- spredaj brez utora za drsna vrata; 
- na levi strani cca. 400 mm prostor za 
postavitev desk za rezanje z vertikalnimi 
nosilci za lažjo postavitev;
- izdelano iz dveh segmentov;
2900x350x600 mm

N4 Inox nevtralni delovni pult brez vgrajenega 
korita 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- celoten pult je postavljen na betonski cokel; 
v kompletu pribor oz izvedba, ki omogoča 
niveliranje in montažo na betonski cokel;

- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- zavihek ob steni h=50 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

- pod delovno površino izdelana 1x vertikala s 
tremi predali  notranje višine 150 mm s 
popolnoma izvlečnimi vodili; možnost vlaganja 
GN posode velikosti GN 1/1-150 mm; locirano 
na levi strani delovnega pulta;

- ostalo spodaj odprto opremljeno z dvojno 
polico; zadaj zaprto hrbtišče;
2300x700x750 mm

N5 Inox stenska omarica za drsnimi vrati 1
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
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Dodatni opis:
- zaprto z drsnimi vrati; ob strani plastični 
zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- v notranjosti izdelana dvojna polica;
- spredaj brez utora za drsna vrata; 
- na levi strani cca. 400 mm prostor za 
postavitev desk za rezanje z vertikalnimi 
nosilci za lažjo postavitev;
- izdelano iz dveh segmentov;
2300x350x600 mm

Toplotni blok

Toplotni blok se montira na betonski cokel. 
Dimenzije betonskega cokla in talne rešetke 
za ponev in kotel morajo biti prilagojena tipu 
toplotnega bloka.  Dovoljeno odstopanje 
gradbenega betonskega cokla je 0,5cm.

Prav tako je potrebno preveriti vrednost 
posameznih priključkov in način izvedbe 
električnih, vodovodnih in plinskih priključkov. 

Vsi elementi toplotnega bloka morajo tipi 
enotne izvedbe (isti proizvajalec in ista serija 
oz. tip).
Zaradi montaže na betonski cokel morajo biti 
elementi toplotnega bloka opremljeni s 
sistemom proti zatekanju tekočim med 
elemente.
Prav tako morajo omogočati servisiranje 
preko sprednje kontrolne maske; na ta način 
toplotnega bloka ni potrebno pri servisiranju 
razstaviti.

N6 Plinska pekucna ponev 2
Plinska prekucna ponev postavljena na 
betonski cokel
- celotna konstrukcija izdelana iz inox 
pločevine in profilov;
- konstrukcija ponve mora omogočati 
postavitev na betonski cokel višine cca. 150 
mm brez uporabe dodatnih inox ali plastičnih 
nog;
- prekucna ponev bočno vpeta v celotno 
konstrukcijo;
- pod ponvijo izvedeno brez dodatne police; 
potrebna prilagoditev betonskega cokla;
- električni dvig posode;
- dno posode izdelano iz min. dvoplastnega 
dna- npr. osnovne nerjaveče pločevine 
debeline min. 12 mm in dodatne magnetne 
nerjaveče pločevine 3 mm
- velikost dna posode cca. 700x650 mm
- maksimalna kapaciteta min. 90 L
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- možnost uporabe GN posode velikosti 
minimalno 2x GN 1/1 globine 200 mm
- pokrov izdelan iz dvoplastne pločevine z 
vmesno izolacijo;
- polnjenje posode preko vgrajene polnilne 
pipe; 
- regulacija temperature od 20 do 300°C
- avtomatski prižig plinskih gorilcev preko 
termostatskega stikala in v primeru dviga in 
spusta ponve;
- varnostni indikator delovanja plinskega 
gorilca;
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov 
brez možnosti zatekanje tekočin med 
elementi;
cca. 1200x900x750 mm
- kot npr.: Kuppersbusch FGP 610 ali 
enakovredno;

N7 Plinski kotel z okroglo posodo uporabnega 
volumna 150 L; 4
Splošen opis:
- konstrukcija ponve mora omogočati 
postavitev na betonski cokel višine cca. 150 
mm brez uporabe dodatnih inox ali plastičnih 
nog;
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov 
brez možnosti zatekanja tekočin med 
elementi;
Dodatni opis:
- okrogla posoda premera cca. 600 mm
- pokrov izdelan iz dvoplastne pločevine z 
vmesno izolacijo;
- regulacija polnilne pipe vgrajena v kontrolno 
ploščo
- nanometer vgrajen v kontrolno ploščo zaradi 
lažjega čiščenja;
- iztočna pipa premera DN 50;
- varnostni ventil medplašča montiran v 
notranjosti kotla;
- iztok odvečne pare pod kotlom;
- vgrajena dotočna pipa za polnjenje kotla; 
ventili za dotok vročen ali hladne vode 
vgrajeni v sprednjo kontrolno ploščo;
- kotel opremljen z avtomatskim sistemom za 
dotakanja vode v medplašč kotla oz. 
opremljenost kotla z zaprtim sistem notranje 
vode pri grelcih;
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov 
brez možnosti zatekanje tekočin med 
elementi;
- v kompletu dimnik za izpuh izpušnih plinov 
posebej prilagojen za uporabo pod varčno 
napo oz. napo z direktnim vpihom hladnega 
zraka;
cca. 900x900x750 mm
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- kot npr.: Kuppersbusch FGS 150 ali 
enakovredno;

N8 Blok pipa z vrtljivim izlivom za 360° 1
- enoročna izvedba;
- višina izliva 450 mm;
- radij izliva 350 mm;
- možnost enostavne zamenjave tesnilnega 
sistema;
- opremljeno s posebnim nastavkom za 
preprečevanje kapljanja;
kot npr.: tip KWC ali enakovredno;

N9 Inox delovna blok miza z masko z vgrajeno 
vtičnico 230V/400V,samostoječa oz. izdelana s 
spodnjim delom kot podstavek celotnega 
termičnega bloka; 1
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz inox pločevine;
- konstrukcija ponve mora omogočati 
postavitev na betonski cokel višine cca. 150 
mm brez uporabe dodatnih inox ali plastičnih 
nog;
- izdelano iz inox konstrukcije- profilov 
debeline min. 2 mm;
- izdelano s posebnim stranskim profilom, ki 
onemogoča zatekanje tekočin med elementi; 

- s strani kuharja izdelano z radijem min. 10 
mm;
Dodatne lastnosti:
- v zgornjem delu maska z vgrajeno vtičnico 
230V in 400V; vezava vtičnic na svoj dovodni 
kabel;
- na delovnem pultu izvedena odprtina z 
navojem za postavitev blok pipe;
Opis spodnjega dela delovne blok mize:
- v celoti izdelan iz inox pločevine;
- izdelan iz inox konstrukcije- profilov debeline 
min. 2 mm;
- spodaj izvedena samo konstrukcija zaprta z 
zunanjih strani z inox paneli; v notranjosti 
brez elementa zaradi izvedbe vseh 
vodovodnih in plinskih priključkov;
- delovni pult je izveden na betonskem 
podstavku; 
- v kompletu dobavitelj pulta predvidi set za 
niveliranje;
- načrt za betonski  podstavek je del načrta 
PZI tehnološke opreme
450x920x750 mm
- kot npr.: Kuppersbusch FUA 50- izdelano po 
zahtevah iz specifikacije ali enakovredno;
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N10 Plinski štedilnik z 4 kuhalnimi mesti 
postavljena na betonski cokel; 1
Splošen opis:
- v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine
- konstrukcija ponve mora omogočati 
postavitev na betonski cokel višine cca. 150 
mm brez uporabe dodatnih inox ali plastičnih 
nog;
Dodatni opis
- moč posameznih gorilcev:  min. 2x 7kW; 
min 2x min. 5,5kW
- mreža nad gorilci je izdelana iz inox okroglih 
profilov fi 8 mm;
- delovna površina pod gorilci izdelana s 
tehnologijo globokega vleka
- možnost naknadne zamenjave položajev 
posameznih gorilcev;
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov 
brez možnosti zatekanja tekočin med 
elementi;
- spodaj vgrajen odprt element z vodili za 
vstavitev dodatnih polic; vodila izdelana po 
tehnologiji globokega vleka;
- v spodnjem delu s strani kuharja odprto; 
primerno za shranjevanje kuhinjske posode;

- spodnji del izdelan v higienski varianti H3 z 
zaokroženimi robovi z min. radiem r=10 mm

cca. 900x900x750 mm
- kot npr.: Kuppersbusch FGH410 ali 
enakovredno;

N11 Plinski štedilnik z 2 kuhalnima mestoma 
postavljena na betonski cokel; 1
Splošen opis:
- konstrukcija ponve mora omogočati 
postavitev na betonski cokel višine cca. 150 
mm brez uporabe dodatnih inox ali plastičnih 
nog;
- v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine
Dodatni opis
- moč posameznih gorilcev:  min. 1x 7kW; 
min 1x min. 5,5kW
- mreža nad gorilci je izdelana iz inox okroglih 
profilov fi 8 mm;
- delovna površina pod gorilci izdelana s 
tehnologijo globokega vleka
- možnost naknadne zamenjave položajev 
posameznih gorilcev;
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov 
brez možnosti zatekanja tekočin med 
elementi;
- spodaj vgrajen odprt element z vodili za 
vstavitev dodatnih polic; vodila izdelana po 
tehnologiji globokega vleka;
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- v spodnjem delu s strani kuharja odprto; 
primerno za shranjevanje kuhinjske posode;

- spodnji del izdelan v higienski varianti H3 z 
zaokroženimi robovi z min. radiem r=10 mm

cca. 450x900x750 mm
- kot npr.: Kuppersbusch FGH210 ali 
enakovredno;

N12 Inox delovna blok miza postavljena na 
betonski cokel; 1
- v celotni izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi 
nogami izdelanimi iz nerjaveče pločevine;

- delovni pult spredaj  izdelan z radijem min. 
r=10 mm
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov 
brez možnosti zatekanje tekočin med 
elementi;
Dodatni opisi:
-v zgornjem delu izvlečni predal višine 250 
mm
-v spodnjem delu odprt element za odlaganje 
kuhalne posode;
- spodnji del izdelan v higienski varianti H3 z 
zaokroženimi robovi z min. radiem r=10 mm

cca. 650x900x750 mm
- kot npr.: Kuppersbusch FUA 060 ali 
enakovredno;

N13 Komplet dodatnih elementov za montažo 
toplotnega bloka na betonski cokel; 1
- v kompletu vmesni elementi za 
preprečevanje zatekanja vključno z vzdolžno 
letvijo dolžine celotnega toplotnega bloka;

- stranske zapore;
- sistem za niveliranje bloka;

N14 Napa oz. sistem prezračevanja nad celotni 
termičnim blokom;

1

obdelano v popisu in 
načrtu strojnih 
inštalacij in 
prezračevanja

Opomba:
Velikost in pozicijo je potrebno uskladiti z 
dobaviteljem tehnološke opreme, dobavo in 
montažo izvrši dobavitelj strojnih inštalacij.
Vgrajena razsvetljava, filtri, lovilci maščob

N15 Inox talna rešetka montirana pred kotlom

2
oprema je del popisa 
strojnih inštalacij

1800x400 mm
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Opomba:
Velikost in pozicijo je potrebno obvezno 
uskladiti s predvideno tehnološko opremo in 
izbranim dobaviteljem opreme. Priporočamo 
izvedbo s čim več odtoki in čim večjo globino 
bazena talne rešetka.
Pohodna mreža naj bo izdelana iz polnih oz. 
popolnoma zaprtih inox profilov. 
Pohodna mreža naj bo sestavljena iz več 
segmentov, ki omogočajo lažje dvigovanje in 
čiščenje.
V kompletu lahko odstranljiva protismradna 
zapora.

N16 Inox talna rešetka opremljena pred ponvijo

2
oprema je del popisa 
strojnih inštalacij

800x500 mm
Opomba:
Velikost in pozicijo je potrebno obvezno 
uskladiti s predvideno tehnološko opremo in 
izbranim dobaviteljem opreme. Priporočamo 
izvedbo s čim več odtoki in čimvečjo globino 
bazena talne rešetka.
Pohodna mreža naj bo izdelana iz polnih oz. 
popolnoma zaprtih inox profilov. 
Pohodna mreža naj bo sestavljena iz več 
segmentov, ki omogočajo lažje dvigovanje in 
čiščenje.
V kompletu lahko odstranljiva protismradna 
zapora.

N17 Napa oz. sistem prezračevanja nad 
parnokonvekcijsko pečjo (3 kom)

1

obdelano v popisu in 
načrtu strojnih 
inštalacij in 
prezračevanja

Opomba:
Velikost in pozicijo je potrebno uskladiti z 
dobaviteljem tehnološke opreme, dobavo in 
montažo izvrši dobavitelj strojnih inštalacij.
Vgrajena razsvetljava, filtri, lovilci maščob

N18 Komplet električne parno konvekcijske peči 
sistem combi s kapaciteto 6+10 GN 1/1 
postavljeno ena na drugo 1 obstoječe

N19 Električna  parno-konvekcijska peč s 
kapaciteto 10 vodil za GN posodo velikosti GN 
1/1-65 1
- popolnoma elektronski nadzor delovanja;
- programiranje s pomočjo izbirnega menija 
na zaslonu občutljivem na dotik:

Stran 20 od 39

Gradnja vrtca Barjanček 2  204



- nadzorni sistem naj omogoča pripravo hrane 
samo z izbiro vrste živila in želenega rezultata 
pečenja; ni potrebna izbira temperature, 
vlage oz. časa pečenja oz. kuhanja;

- temperatura sonda s petimi merilnimi mesti; 
avtomatska kontrola vlažnosti od 0-100%; 
programi: nasičena para; vroč zrak do 300°C; 
kombinacija vlažne pare in vročega zraka; 

- možnost programiranja do min. 99 
programov v 9 korakih; nastavljiva hitrost 
vrtenja ventilatorja; hitro ohlajevanje 
notranjosti
- avtomatski sistem čiščenja peči s čistilnimi 
tabletami;
- levi odpiranje vrat;
- možnost kasnejše nadgradnje oz. dokupa 
priključnega seta in postavitev dodatne 
plinske parnokonvekcijske peči kapacitete 6x 
GN 1/1
cca. 902x783x850 mm
- kot npr. že obstoječe peči poz N18 ali 
Rational SCC 101;

N19.1 Inox podstavek za parno-konvekcijsko pečjo 1
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi 
plastičnimi nogami;
- spodaj vodila za posodo GN 1/1
- zadaj prostor za izvedbo priključkov;
- višina in širina prilagojena velikosti peči;
900x800x600 mm

N20 Inox nevtralni delovni pult brez vgrajenega 
korita 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- celoten pult je postavljen na betonski cokel; 
v kompletu pribor oz izvedba, ki omogoča 
niveliranje in montažo na betonski cokel;

- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- zavihek ob steni h=50 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
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- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

- pod delovno površino izdelana 1x vertikala s 
tremi predali  notranje višine 150 mm s 
popolnoma izvlečnimi vodili; možnost vlaganja 
GN posode velikosti GN 1/1-150 mm;

- ostalo spodaj odprto opremljeno z dvojno 
polico; zadaj zaprto hrbtišče;
1900x700x750 mm

N21 Inox stenska omarica za drsnimi vrati 1
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;

Dodatni opis:
- zaprto z drsnimi vrati; ob strani plastični 
zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- v notranjosti izdelana dvojna polica;
- spredaj brez utora za drsna vrata; 
1900x350x600 mm

N22 Inox sanitarni umivalnik za roke 1
- v kompletu iztočna pipa; sanitarni pribor za 
umivanje rok dobavi investitor oz. pogodbeni 
dobavitelj sanitarnega materiala;

- proženje vode preko tipke s kolenskim 
proženjem;
- umivalnik izdelan po tehnologiji globokega 
vleka;
- nastavitev temperature vode preko dveh 
zaključnih ventilov, ki so izvedeni kot 
zaključek vodovodne inštalacije; ventile 
dobavi in montira izvajalec vodovodnih 
inštalacij;
450x450 mm

O PRIPRAVA MALIC IN ZAJTRKOV

O1 Inox nevtralni delovni pult brez vgrajenega 
korita 2
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- celoten pult je postavljen na betonski cokel; 
v kompletu pribor oz izvedba, ki omogoča 
niveliranje in montažo na betonski cokel;

- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;
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- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- delovni pult spredaj izdelan z radijem min. 
r=10 mm
- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

- pod delovno površino izdelana 1x vertikala s 
tremi predali  notranje višine 150 mm s 
popolnoma izvlečnimi vodili; možnost vlaganja 
GN posode velikosti GN 1/1-150 mm; locirano 
na levi strani delovnega pulta;

- ostalo spodaj odprto opremljeno z dvojno 
polico; zadaj zaprto hrbtišče;
2600x700x750 mm

O2 Inox omarica za shranjevanje jedilne posode 
in košar; 2
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na delovna 
pulta O1;
Dodatni opis:
- odprto iz obe strani ;
- v notranjosti izdelana dvojna polica;
- v kompletu inox konstrukcija za pritrjevanje 
na delovni pult;
- pod spodnjo polico vgrajena 2x vtičnica 
230V s pokrovom za priklop namiznih 
aparatov;
- sestavljeno iz dveh enakih segmentov;
2600x700x600 mm

O3 Inox nevtralni delovni pult brez vgrajenega 
korita 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- celoten pult je postavljen na betonski cokel; 
v kompletu pribor oz izvedba, ki omogoča 
niveliranje in montažo na betonski cokel;

- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- zavihek ob steni h=50 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
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- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

- pod delovno površino izdelana 1x vertikala s 
tremi predali  notranje višine 150 mm s 
popolnoma izvlečnimi vodili; možnost vlaganja 
GN posode velikosti GN 1/1-150 mm; locirano 
na desni strani delovnega pulta;

- ostalo spodaj odprto opremljeno z dvojno 
polico; zadaj zaprto hrbtišče;
2000x700x750 mm

O4 Inox nevtralni delovni pult z vgrajenim 
enodelnim  koritom 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- celoten pult je postavljen na betonski cokel; 
v kompletu pribor oz izvedba, ki omogoča 
niveliranje in montažo na betonski cokel;

- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- velikost korita 500x500 mm izdelan po 
tehnologiji  globokega vleka- odtok opremljen 
s prelivno cevjo;
- korito locirana na levi strani;
- korito popolnoma varjena v delovno 
površino;
- zavihek ob steni h=50 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

- ostalo odprto opremljeno z zadnjo stranico 
in dvojno polico za odlaganje; zaprto hrbtišče;

1600x700x750 mm

O5 Inox stenska omarica za drsnimi vrati 1
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;

Dodatni opis:
- zaprto z drsnimi vrati; ob strani plastični 
zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- v notranjosti izdelana dvojna polica;
- spredaj brez utora za drsna vrata; 
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- izdelano iz enega dela segmentov;
2000x350x600 mm

O6 Inox stenska omarica za drsnimi vrati 1
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;

Dodatni opis:
- zaprto z drsnimi vrati; ob strani plastični 
zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- v notranjosti izdelana dvojna polica;
- spredaj brez utora za drsna vrata; 
- izdelano iz enega dela segmentov;
1600x350x600 mm

O7 Hladilnik za shranjevanje mesnih izdelkov 2
Opis hladilnega sistema;
- v kompletu vmesna inštalacije za hladilno 
sredstvo in vmesno elektro inštalacijo med 
skupnim hladilnim agregatom  agregatom in 
notranjim izparilcem in notranjo kontrolno 
enoto;
- pripravljeno za centralni nadzor temperature 
in povezava do računalnika;
- kapaciteta  neto 600L
- enojna digitalna komandna plošča in 
pokazatelj temperature;
- možnost nastavitev temperature od -2 do 
8°C;
- ključavnica za zapiranje vrat;
- ventilacijsko hlajenje;
- možnost prestavljanja žičnatih polic;
- 5 kom žičnatih polic
- možnost vstavljanja 2x GN 1/1 posod na eno 
polico;
- hladilnik opremljen z regulacijskimi nogami;

700x800x2000 mm
kot npr.: tip LTH HO  700 DEM  ali 
enakovredno;

O8 Inox omara za shranjevanje posod kruha 1
Opis konstrukcije:
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz perforirana pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- hrbet izdelan iz inox pločevine
- fiksna spodnja polica,
- spodnja po celotni dolžini varjena na 
stranice za preprečevanje zatekanja;
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- krilna vrata opremljena z odprtinami za 
zračenje; zaprti s fino kovinsko mrežico za 
preprečevanje dostopa mrčesa;
- police in stojni elementi glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 50kg/m police;
1500x600x1900 mm

O9 Salamoreznica 1
- ročni pogon sani;
- premer noža min. 300 mm
- nagib sani za cca. 18°
- jermenski prenos moči;
- vgrajen brusilnik za nož
- kompletno ohišje izdelano iz Alu litine;
- vodotesno stikalo za vklop;
- možnost enostavne odstranitve zaščite noža 
in noža zaradi čiščenja brez uporabe orodja;

- kot npr.: OMAS 300 CE ali enakovredno

O10 Prosta talna površina za čiste vozičke in 
porcioniranje hrane na servirne vozičke; 1

P POMIVANJE JEDILNE POSODE

P1 Prosta talna površina za postavitev termo 
posod na transportnih vozičkih 2

P2 Inox regal za shranjevanje GN posod in 
pokrovov; 1
Opis konstrukcije:
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz nerjaveče pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- za boljšo stabilnost regala zadaj križne 
povezave izdelane iz nerjavečih profilov;
- 5x polna polica;
- na vrhu stojnih profilov plastični zaključki;
- police in stojni elementi glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 150 kg/m police;
- na zgornji polic vertikalni nosilci izdelani iz 
inox nosilcev premera cca. 4 mm z vmesno 
razdaljo prilagojeno višini GN pokrovov cca. 
15 mm; nosilci postavljeni pravokotno na 
polico;
- sestavljeno iz 3 segmentov; vmesne police 
in 4 nosilni vertikalni profili ter 2x dodatna 
križna povezava;
2400x500x1900 mm
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P3 Prosta talna površina za sprejem umazanih 
servirnih vozičkov iz oddelkov 1

P4 Inox sortirana vhodna miza  za sprejem 
umazane jedilne posode 1
Splošen opis:
- v celotni izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi 
plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- celotna površina poglobljena za 20 mm;
- v kompletu povezana s poz. P5
- vmesno vijačeno in tesnjeno;
- spodaj delno brez police s prostorom za 
voziček za sortiranje odpadke;
- sestavljena iz enega dela;
- na levi strani se poglobitev 20 mm 
nadaljujejo in spaja z elementov poz. P5;
- na desni strani poglobljena površina 
izvedena z naklonom in dodatnim odtokom 
povezanim direktno na priključek v steni;
1800x750x900 mm

P5 Inox delovna miza z vgrajenim dvodelnim 
koritom; 1
Splošen opis:
- v celotni izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi 
plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni 
pult na zavihku opremljen s sistemom oz. 
tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje 
tekočin med delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- velikost korita 400x500 mm ;
- z vodili za košare pomivalnega stroja;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
- pult izdelan kot vhodna miza pomivalnega 
stroja; prilagojen predvidenemu pomivalnemu 
stroju;
- površina poglobljena za cca. 20 mm; 
izdelano za direktni pomik košare proti 
pomivalnemu stroju;
- na desni strani spojeno z elementom poz. P4 
brez možnosti vmesnega zatekanja;
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- pod koriti izvedena dodatna polica;
1600x700x900 mm

P6 Košarni večconski pomivalni stroj z vgrajeno  
sušilno cono primeren za pomivanje jedilne 
posode izdelane iz nerjaveče pločevine

1
Splošen opis: 
- celotna konstrukcija izdelan iz inox 
pločevine;
- izdelan po standardih DIN 10510
- kapaciteta stroja pri 1. hitrosti min. 70 
košar/h
- uporabna vhodna višina min. 450 mm;
- višina pod strojem min. 150 mm
- uporabna prehodna širina min. 500 mm;

Cona pranja in izpiranja:
- tank izdelan iz brezšivnih sistemov z 
nagibom proti odtoku;
- material ohišja in tankov: nerjaveča 
pločevina;

Alkalna cona pranja:
- moč črpalke pranja cca. 1kW;
- kapaciteta črpalke min 900 L /min;
- temperatura pranja cca.  60 °C;
- volumen tanka: ca. 85 L
- pranje zgoraj in spodaj;
- črpalka izdelana iz inox pločevine;

Izpiranje s svežo vodo:
- poraba vode: max  280L /h;
- minimalni tlak 2,5 bar;
- temperatura izpiranja cca. 85°C;

Elektronsko upravljanje:
- folijska tastatura;
- digitalni prikaz temperature pranja in 
izpiranja;
- prikazovanje pogonskega stanja;
- avtomatska polnitev tanka;
- elektronski  nadzor nivoja v tankih;
- glavno stikalo;

Vgrajen sistem za ponovno uporabo odpadne 
toplote:
- predgretje sveže vode s pomočjo toplotnega 
izmenjevalca;
- površina izmenjevalca: min. 50 m2;
- cevi za vodo v izmenjevalcu izdelane iz 
bakra;
- tlačna razlika ventilatorja: cca. 20 Pa;
- privarčevana toplota cca 11kW;
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Vgrajena linijska sušilna cona z vgrajenim 
pogonom za košare
- vgrajen grelec in ventilator;
- dolžina cone sušenja cca. 700 mm;
- v kompletu s strojem je potrebno dobavi še 
naslednje košare;
- 4 kom plastičnih košar primerne za 
pomivanje krožnikom premere od 16-21 cm;

- 2 kom plastične košare primerne za 
pomivanje skodelic za enolončnico in skodelic 
za solato;
- 2x kom košar za pomivanje pribora; ravna 
izvedba z dodatno košarico za pribor;
2350x800x2000 mm
- kot npr.: Meiko K160 PI z ravno sušilno cono 
ali enakovredno;

P6.1 Priključke na  sistem prezračevanja nad 
pomivalnim strojem poz. P5

1

obdelano v popisu in 
načrtu strojnih 
inštalacij in 
prezračevanja

Opomba:
Izpuh pomivalnega stroja je potrebno  
povezati direktno na primerno izveden sistem 
prezračevanja (vlaga in temperatura 
izpihanega zraka iz stroja). Poleg tega je 
potrebno zagotoviti še primerno 
prezračevanje celotnega prostora 
pomivalnice

P7 Inox izhodna miza pomivalnega stroja 
opremljena s končnim stikalom; ustrezna za 
uporabo s pomivalnim strojem; 1
Splošen opis:
- v celotni izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi 
plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=50 mm; 
Dodatni opisi:
- prostor za postavitev 3 košar velikosti 
500x500 mm pomivalnega stroja
- vgrajeni valjčki za košare pomivalnega stroja 
po celotni dolžni izhodne mize;
- na koncu končno stikalo povezano s 
transportom košar pomivalnega stroja; v 
primeru transporta košare do končnega 
položaja mize se  s stikalom ustavi pomik 
košar in ustavi pomivanje in izpiranja;
cca. 1670x700x900 mm
- kot npr. Meiko HTM 600 ali enakovredno in 
kompatibilno s pomivalnim strojem;

P8 Tuš mešalna baterija za dodatnim izlivom 
montirana na delovni pult 1
- enoročna izvedba;
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- montirana na delovno površino;
- z dodatnim izlivom;
- možnost enostavnega proženja vode preko 
posebnega tuš nastavka z možnostjo 2 
različnih nastavitev pršenja vode; odpiranje 
vode z eno roko;
- dolžina cevi cca. 1000 mm
- podpora cevi s vijačno vzmetjo;
- v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na 
delovnem pultu oz. za zid;
- kot npr: KWC 24.501.146.000 ali 
enakovredno;

POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

P9 Inox sanitarni umivalnik za roke 1
- v kompletu iztočna pipa; sanitarni pribor za 
umivanje rok dobavi investitor oz. pogodbeni 
dobavitelj sanitarnega materiala;

- proženje vode preko tipke s kolenskim 
proženjem;
- umivalnik izdelan po tehnologiji globokega 
vleka;
- nastavitev temperature vode preko dveh 
zaključnih ventilov, ki so izvedeni kot 
zaključek vodovodne inštalacije; ventile 
dobavi in montira izvajalec vodovodnih 
inštalacij;
450x450 mm

P10 Inox regal za shranjevanje kuhinjske 
posode,GN posod in pokrovov; 1
Opis konstrukcije:
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz nerjaveče pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- za boljšo stabilnost regala zadaj križne 
povezave izdelane iz nerjavečih profilov;
- 4x polna polica in dodatno 1x žična polica 
posebej oblikovana za vertikalno odlaganje 
GN pokrovov in posod;
- na vrhu stojnih profilov plastični zaključki;
- police in stojni elementi glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 150 kg/m police;
1400x650x1900 mm

P11 Inox nevtralni delovni pult z vgrajenim 
dvodelnim koritom 1
Splošen opis:
- izdelano iz nerjaveče pločevine;
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- celoten delovni pult izdelan s poglobljeno 
delovno površino cca. 4 mm
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi 
plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult 
na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično 
rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med 
delovni pult in vertikalno steno;

- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
Dodatni opisi:
- velikost korita 600x500 mm izdelan po 
tehnologiji  globokega vleka- odtok opremljen 
s prelivno cevjo;
- delovna površina zadaj pri steni nepravilne 
oblike;
- korita popolnoma varjena v delovno 
površino;
- zavihek ob steni h=100 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z 
radijem min. r=10 mm
- izdelan iz enega dela; brez vmesnih stikov;

-delovna površina izdelana brez lesenih 
ojačitev; (možna ojačitev delovne površine 
samo s HPL ploščo)-ali izdelana iz pločevine 
debeline min. 1,5 mm z dodatnimi U profili za 
ojačitev;
1600x700x900 mm

P12 Tuš mešalna baterija za čiščenje prostora 

1
oprema je del popisa 
strojnih inštalacij

- tuš enoročna mešalna baterija;
- priključek za cev za čiščenje;
- v kompletu cev dolžine 15 m; DN 15 s 
kompletom priročnih priključkov na koncu 
cevi;

P13 Inox izlivna školjka z vgrajenim sanitarnimi 
umivalnikom 1
splošen opis:
- v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine
- spodaj 4x prilagodljivimi plastični nastavki 
na nogah;
Dodatni opis;
- odtok DN 50
- vgrajena enoročna mešalna baterija;
- umivalnik izdelan po tehnologiji globokega 
vleka;
- v kompletu mreža za spodnji del trokadera;

500x600x900 mm
- kot npr.: Blanco HAU-P 5x6 ali enakovredno
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P14 Inox omara za čistil 1
Opis konstrukcije:
- notranjost omare razdeljena na dva dela; 
vertikalna vmesna pregrada; opremljeno z 
dvojnimi krilna vrati;
- vrata izdelana v spodnjem iz zgornjem delu 
s perforacijo zaradi zračenja prostora;
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz nerjaveče pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- za boljšo stabilnost regala zadaj križne 
povezave izdelane iz nerjavečih profilov;
- 4x vgrajena polica;
- spodnja po celotni dolžini varjena na 
stranice za preprečevanje zatekanja;
- police in nosilne stene glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 150 kg/m police;
1000x700x1900 mm

R STROJNICA HLADILNIC IN AGREGATOV

R1 Mehčalec za vodo- popolnoma avtomatsko  
delujoč na principu ionske izmenjava; 1
- kapaciteta primerna za porabo vode 
pomivalnega stroja, parno-konvekcijskih peči 
in plinski kotlov.  Pri tem je potrebno pri 
pečeh  upoštevati tudi porabo vode za 
ohlajevanje odvečne pare v odtoku.
- plastična posoda za sol;
- posoda za ionsko maso izdelana iz poliestra 
ali podobnega materiala;
- vgrajena volumetrična kontrola pretoka 
vode; brez potrebe dodatnega električnega 
priključka;
- kapaciteta cca. 20L/min pri trdoti vhodne 
vode 10'°dH
- poraba soli na regeneracijo 0,5kg;
- regeneracijski cikel cca 12 min;
- opremljen s kolesi zaradi lažjega polnjenja;

- kot npr. Meiko HT 613 ali enakovredno;
cca. 360x360x570 mm
Opomba:
Povezava s primernimi cevmi do pomivalnega 
stroja za jedilno posodo, parno-konvekcijskih 
peči in kotlov v toplotnem bloku. 

Vmesna inštalacija zaključena s primerni 
ventili na obeh straneh je del popisa strojnih 
inštalacij in izvede izvajalec vodovodnih del.
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Vhodno vodo do mehčalca ni zaželeno 
kemično, mehansko ali magnetno dodatno ne 
obdela.
Za povezavo  do čistil od skladišča do 
pomivalnega stroja je potrebno izvesti 
dvoslojno plastično cev premera 100 mm. Cev 
izvede izvajalec gradbenih del.

R2 Črpalke in dozirne naprave čistila košarnega 
pomivalnega stroja. 1
- dobavljeno v kompletu pomivalnega stroja;

R3 Inox regal za shranjevanje 2
Opis konstrukcije:
- celotna konstrukcija iz nerjavečega jekla;
- na nosilnih profilih  plastične nogice z 
možnostjo nastavljanja višine;
- police izdelane iz nerjaveče pločevine;
- možnost premikanja polic po višini brez 
uporabe orodja;
- za boljšo stabilnost regala zadaj križne 
povezave izdelane iz nerjavečih profilov;
- 5x polna polica;
- na vrhu stojnih profilov plastični zaključki;
- police in stojni elementi glede nosilnost 
prilagojeni večjim obremenitvam; nosilnost 
min. 100kg/m police;
- vse police izdelana s poglobitvijo cca. 4 mm 
zaradi preprečevanja polivanja čistil;
1000x500x1900 mm

R4 Sistem skupnega hladilnega agregata za 
hladilnice in hladilnike 1
 kapaciteta  min. Q = 7,5 kW  pri to = -
10/+45 oC
in min. Q = 1,2 kW pri to = -30/+45 oC
dimenzije  180 x 65 x 180 cm  
3 kom  hermetski  scroll kompresor  
1 kom  hermetski  scroll kompresor z internim 
hlajenjem
1 kom  zbiralec  freona
1 kom  sistem za regulacijo olja  v 
kompresorjih
 1 kom  interna stikalna  omara z  opremo za 
avtomatsko regulacijo kapacitete sistema 
skupnega agregata;
1 kpl    oplaščenje
interne  cevne povezave
interne  električne povezave
                     
1 kom  Zračni kondenzator s vertikalnim 
izpihom  z  zvezno regulacijo  kapacitete za  
poletno delovanje -  skupaj s stensko konzolo

cca. 1360 x 540 x 650 mm

Stran 33 od 39

Gradnja vrtca Barjanček 2  217 



komplet bakrene cevi z izolacijo in montažnim 
materialom  za  izvedbo
magistralnih cevovodov  do 3 hladilnih komor  
in petih hladilnih omar;
skupaj  z  zapornimi ventili
komplet bakrene cevi z izolacijo in montažnim 
materialom  za  povezavo  hladilnih pultov

predhodna montaža in tlačni preizkus

kabelski  razvod   od multipaka do stikalnih 
omar hladilnic  - 3 kom
skupaj z montažnim materialom
1 kpl  montaža specificirane opreme
tlačni preizkus,  polnjenje  s freonom in zagon

V kompletu skupnega hladilnega agregata:
Dobava  bojlerja  V= 500 l - stoječ
 toplotno izoliran
vgrajen kondenzacijski  grelnik Q nom=7,5 
kW
vgrajen električni grelnik  2 kW z zaščitnim 
termostatom in Mg anodo
priključki po projektu : dovod  R ¾, odvod R 
¾ , recirkulacija R ½
kotni termometer
Zaporni ventili in toplotno izolirane cevi  za  
povezavo kondenzacijskega grelnika v hladilni 
sistem, skupaj z montažnim materialom   in 
dodatno regulacijo  
                    

S REZERVNA SHRAMBA KUHINJE

Š STOPNIŠČE/HODNIK

Š1 Prosta talna površina za parking servirnih 
vozičkov 1

T POPIS TERMO POSODE IN VOZIČKOV

T1 Termo posoda za prevoz hrane v vrtec- 
neogrevana 2
- vstavljanje GN posod od zgoraj;
- ročaji ojačani z nosilci  iz nerjavečega jekla;

- možnost vstavljanja posode GN 1/1-200 ali 
manjše s pomočjo dodatnih letev;
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- v celoti izdelana iz polipropilena;
- zapirala z obeh strani;
- tablica za napis vsebine
- padec temperature cca. 1,5°C /uro
cca. 630x430x340 mm
kot npr.: Rieber 100 K - ali enakovredno enaki 
kot obstoječi zaradi sistema  zlaganja;

T2 Inox GN posoda za ročaji 6
- velikosti GN 1/3- globina 150 mm
- ojačani robovi;
- 2x gibljiv inox ročaj;
- posoda primerna za uporabo s termo 
posodo poz. T1;
kot npr.: Blanco GN-B 1/3-150 ali 
enakovredno kompatibilna s termo posodo 
poz. T1 Rieber 100 K

T3 Inox pokrov s silikonskim tesnilom 6
- primerno za uporabo s posodo poz. T2
- inox ročaj;
- tesnilom ni lepljeno na inox pokrov ampak je 
uporaben mehanski trajni stik;
kot npr: Blanco GDD-B 1/1 ali enakovredno 
kompatibilna s termo posodo poz. T1 Rieber 
100 K

T4 Termo posoda za prevoz hrane v vrtec- 
neogrevana 4
- vstavljanje GN posod s strani; zapiranje s 
krilnimi vrati; možnost enostavne odstranitve 
krilnim vrat samo v določenem položaju;

- ročaji ojačani z nosilci  iz nerjavečega jekla;

- možnost vstavljanja posode 3x GN 1/1-150 
ali manjših posod s stranico 325 mm;
- v celoti izdelana iz polipropilena;
- zapiralo z ene strani
- tablica za napis vsebine
- padec temperature cca. 1,5°C /uro
cca. 630x430x340 mm
kot npr.: Rieberr 1000 K ali enakovredno; 
enaki kot ostoječi zaradi sistema  zlaganja;

T5 Inox GN posoda za ročaji 24
- velikosti GN 1/1- globina 65 mm
- ojačani robovi;
- 2x gibljiv inox ročaj;
- posoda primerna za uporabo s termo 
posodo poz. T4;
kot npr.: Blanco GN-B 1/1-65 ali enakovredno 
kompatibilna s termo posodo poz. T1 Rieber 
100 K
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T6 Inox pokrov s silikonskim tesnilom 24
- primerno za uporabo s posodo poz. T2
- inox ročaj;
- tesnilom ni lepljeno na inox pokrov ampak je 
uporaben mehanski trajni stik;
kot npr: Blanco GDD-B 1/1 ali enakovredno 
kompatibilna s termo posodo poz. T1 Rieber 
100 K

T7 Inox  voziček 16
- nosilnost min. 120 kg;
- plastična zaščita na vogalih vozička;
- 2 kolesa z zavoro;
- 3x polica;
- inox okrogel ročaj premera 32 mm
900x600x900 mm
- kot npr.: Blanco SW 8x5-3 ali enakovredno;

T8 Električni palični mešalnik 1
- brezstopenjska regulacija hitrosti vrtenja;
- dvojno stikalo za vklop
- v kompletu tudi metlice za stepanje;
- primeren za profesionalno uporabo; za 
uporabo v kotlu kapaciteta min. 150 L
- kot npr. Robot Coupe 450 ali enakovreden

T9 Namizna elektronska tehnica 2
- možnost tehtanja cca. 10 kg natančnost max 
15 g
- overovljena in umerjena
- možnost delovanja na baterije
- kot npr.: DIGI 671 ali enakovredno

T10 Električni ožemalec citrusov 1
lijak na višini min 20 cm za podstavitev 
visokih kozarcev robustno aluminijasto nizko 
težišče za večjo stabilnost aparata
4 oprijemljive nogice, moč cca. 125 W
3 plastični ožemalni stožci različnih velikosti 
ojačani z inox vstavkom za ožemanje limon, 

pomaranč in grenlivk velika ožemalna posoda 
iz inoxa
izjemno tiho delovanje motorja
cca. 260 x 254 x 470 mm
kot npr.: Santos 52 C ali enakovredno

Skupaj vrednost opreme brez DDV
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Opombe:

Načrt tehnološke opreme je pripravljen za 
fazo PGD.

Inox nevtralni, ogrevani in hlajeni 
elementi:
Vse elemente izdelane iz inox-a je potrebno 
ozemljiti, kar izvede izvajalec električnih del. 
Prav tako je dolžan izvesti končne meritve 
upornosti.
Pri vseh sanitarnih umivalnikih za roke je 
potrebno namestiti sanitarni pribor za 
umivanje rok: tekoče milo, papirnate brisače 
in koš za smeti.
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. 
tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata 
izdelani iz več segmentov. Te elemente je 
potrebno pri montaži sestaviti z vijačenjem in 
vmesnim tesnjenjem.
Pri delovni pultih priporočamo varjenje 
delovne površine, ter primerno finalno 
mehansko obdelavo, ki mesto varjenja približa 
končni obdelavi ostale delovne površine.

Sifoni, talne rešetke in nape
Vgradnjo in montažo sifonov, talnih rešetk, 
zaključnih ventilov in enoročnih mešalnih pip 
montiranih iz stene izvrši izvajalec strojnih 
inštalacij.
Nape, prezračevalne rešetke  dobavi, montira 
in priključi izvajalec strojnih inštalacij.

Električni priključki:
Vse priključke za tehnološko opremo je 
potrebno ustrezno zaključiti z vtičnico, 
priključno dozo ali stikalom. Vsa dela do 
zaključnih elementov izvede izvajalec elektro 
inštalacij.

Interier:
Vse elemente, ki so vezani na izdelavo delov 
interiera je potrebno pred izdelavo  uskladiti z 
načrtom arhitekture in notranje opreme. 
(načrt PZI).
Interierski elementi niso vključeni v popis 
tehnološke opreme.
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Razno:
V popisu tehnološke opreme ni upoštevano: 
specifikacija jedilne in kuhinjske posode, 
pribora, delovnih orodij, drobni inventar za 
uporabo v točilnem pultu; oprema sanitarij in 
garderob, čistilno orodje, računalniška oprema-
blagajna; sistem ozvočenja

Navodila za pripravo ponudbe in 
obveznosti pogodbenega dobavitelja 
tehnološke opreme:

Ponudnik mora v svoji ponudbi vključiti 
opremo, ki je nova in neuporabljena, 
zapakirana v originalni embalaži.
Ponudnik je dolžan v ponudbi  investitorju 
predstaviti vse delavniške risbe elementov, ki 
se bodo izdelovali po meri, in vse prospekte 
serijske tehnološke opreme iz katerih bodo 
razvidne vse zahtevane lastnosti iz zgornje 
specifikacije
Dobavitelj tehnološke opreme kuhinje je 
dolžan pregledati projekt tehnološke opreme 
in podati morebitne pisne pripombe pred 
popločenjem objekta.

V ponudbi mora biti zajeto: 
- dostava;
- montaža;
- izdelava kompletne dokumentacije s 
projektom PID in navodili v slovenskem jeziku 
originalnimi  izjavami CE in ustrezno 
opremljenimi prevodi ter originalnimi navodili;

- v kompletu morajo biti tudi ustrezni elektro 
načrti vseh naprav; eksplozijske risbe vseh 
naprav
- v ponudbi mora biti upoštevano šolanje 
oseb, ki bo stroje uporabljalo min. 16 ur 
šolanja;
- prav tako mora biti upoštevamo tudi 16 urno 
šolanje oseb, ki bodo skrbeli za vzdrževanja 
stroja in manjših popravil;
- za stroje mora veljati min. garancijska doba 
veljavna s splošnimi garancijskimi pogoji oz. s 
pogoji definiranimi v razpisnih pogojih;

- za garancijsko dobo mora dobavitelj 
brezplačno opraviti dela in dobaviti rezervne 
dele;
- za vso opremo za katero ni naveden primer 
proizvajalca oz. tip ali enakovredno se izdeluje 
po meri in mora ustrezati v vseh navedenih 
tehničnih lastnostih;
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Izbrani dobavitelj opreme mora načrt PZI  
pregledati in narediti popravljen načrt  PZI 
brezplačno, v katerem bodo upoštevane 
zahteve za ponujeno opremo.
Popravek načrta mora biti izveden v obliki 
skladno z zakonom in potrjen s strani 
pooblaščenega projekta tehnološke opreme 
pzi IZS.
Projekt PZI je dolžan predložiti investitorju ter 
projektantom elektro in strojnih inštalacij in 
arhitektu.

Vso opremo mora dobavitelj opreme ustrezno 
ozemljiti. Meritve izvede izvajalec elektro del.

Vse opisane dimenzije, vrednosti pri dolžinah, 
močeh, temperaturah (in vseh ostalih podanih 
vrednostih) ponujene opreme morajo 
ustrezati območjem, ki so predpisani v popisu 
oz.
v primeru, da ni predpisano območje lahko 
odstopajo za vrednosti, ki so napisane v 
nadaljevanju:
- temperature in časi  pomivanja= 2%
- dimenzije aparatov= 12%
- moči črpalk in motorjev= 5%
- premer koles= 5%
- delovni pulti izdelani po meri se morajo 
izdelati tako da so prilagojeni dejanskemu 
stanju na objektu (potrebna izvedba meritev 
na objektu)
- vrednost pretokov= 5%
 -debelina pločevine= 5%
- poraba= 5%
- ostale vrednosti= 5%
 -debelina pločevine= 5%
- poraba= 5%
- ostale vrednosti= 5%
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